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See the notice on TED website

540297-2026 - Konkurss
Francija – Veco ļaužu mājas celtniecības darbi – Construction d'une structure multi-
établissements EHPAD LEOBARDY - RAM DURKHEIM CERVIERES - RELANCE
OJ S 148/2026 04/08/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Būvdarbi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: CCAS DE LIMOGES
E-pasts: correspondre@aws-france.com
Pircēja juridiskais statuss: Vietējās pārvaldes iestāde
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Construction d'une structure multi-établissements EHPAD LEOBARDY - RAM 
DURKHEIM CERVIERES - RELANCE
Apraksts: La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique. Cette procédure fait suite à une déclaration sans suite de l'ensemble de 
la procédure précédente. La procédure formalisée fait l'objet d'un marché ordinaire de travaux 
alloti. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des 
prix forfaitaires
Procedūras identifikators: f0f5b7bb-0fc0-4d94-be36-a026f15d3c0a
Iekšējais identifikators: C6F038
Procedūras veids: Atklāta
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Papildu informācija: Réalisation de prestations similaires : Cf article 1.6 du règlement de la 
consultation Forme juridique du groupement : Cf article 2.2 du règlement de la consultation 
Prestations supplémentaires éventuelles : Cf article 2.4 du règlement de la consultation 
Développement durable : Cf article 2.5 du règlement de la consultation Clause sociale 
d'insertion et de promotion de l'emploi obligatoire : Cf article 2.6 du règlement de la 
consultation (Cette clause est applicable aux lots identifiés à l'article 12.1 du Ccap (Lots n°1, 
2, 4b, 4c, 5, 7, 8a, 8b, 10, 11a, 13, 14, 16, 17 et 18) Modalités essentielles de financement et 
de paiement : Cf article 4.2 du règlement de la consultation Ce projet pourrait bénéficier de 
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financements notamment apportés par : - Ars via la Cnsa (Ségur Investissement) - Conseil 
Départemental - Caisses de Retraite - Cdc - Conseil Régional - Feder Une visite sur site : Cf 
article 6.2 du règlement de la consultation Durée du marché et délai global d'exécution des 
prestations : Cf article 6.1 du règlement de la consultation
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES

2.1.5.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Maksimālais daļu skaits, par kuru pretendents var iesniegt piedāvājumus: 27
Līguma noteikumi: 
Maksimālais daļu skaits, par kuru var piešķirt līgumus vienam pretendentam: 27

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Travaux VRD
Apraksts: Travaux VRD
Iekšējais identifikators: 1

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45210000 Ēku celtniecības darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
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global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0002
Nosaukums: ESPACES VERTS
Apraksts: ESPACES VERTS
Iekšējais identifikators: 2

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45112710 Zaļo zonu ainavas veidošana
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
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Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0003
Nosaukums: DEMOLITION DESAMIANTAGE
Apraksts: DEMOLITION DESAMIANTAGE
Iekšējais identifikators: 3

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45111100 Demontāžas darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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5.1.2.
 
Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0004
Nosaukums: FONDATIONS SPECIALES
Apraksts: FONDATIONS SPECIALES
Iekšējais identifikators: 4A

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45223220 Ēku karkasu izbūve
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
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Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0005
Nosaukums: GO RESEAUX ENTERRES EHPAD
Apraksts: GO RESEAUX ENTERRES EHPAD
Iekšējais identifikators: 4B

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45223220 Ēku karkasu izbūve
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
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Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0006
Nosaukums: GO RESEAUX RAM
Apraksts: GO RESEAUX RAM
Iekšējais identifikators: 4C

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45223220 Ēku karkasu izbūve
Iespējas: 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0007
Nosaukums: ETANCHEITE
Apraksts: ETANCHEITE
Iekšējais identifikators: 5

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45261420 Jumta ūdensizolācijas darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
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Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0008
Nosaukums: CHARPENTE METALLIQUE
Apraksts: CHARPENTE METALLIQUE
Iekšējais identifikators: 6

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45261100 Jumta siju uzlikšana
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments
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5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0009
Nosaukums: ISOLATION EXTERIEURE
Apraksts: ISOLATION EXTERIEURE - FACADES OSSATURES BOIS - VETURE ISOLANTE 
- ECHAFAUDAGES
Iekšējais identifikators: 7

5.1.1.  Mērķis

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45320000 Izolācijas darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0010
Nosaukums: MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM
Apraksts: MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM - PROTECTION SOLAIRE - 
OCCULTATION
Iekšējais identifikators: 8A

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45421000 Galdniecības darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija
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5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0011
Nosaukums: MENUISERIE EXTERIEURE BOIS
Apraksts: MENUISERIE EXTERIEURE BOIS - PROTECTION SOLAIRE - OCCULTATION
Iekšējais identifikators: 8B

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45421150 Nemetāla galdniecības izstrādājumu uzstādīšana
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
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Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0012
Nosaukums: SERRURERIE

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Apraksts: SERRURERIE
Iekšējais identifikators: 9A

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45210000 Ēku celtniecības darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0013
Nosaukums: RAIL DE TRANSFERT
Apraksts: RAIL DE TRANSFERT
Iekšējais identifikators: 9B

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
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Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0014
Nosaukums: PLATRERIE - FAUX PLAFONDS
Apraksts: PLATRERIE - FAUX PLAFONDS
Iekšējais identifikators: 10

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45410000 Apmešanas darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
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aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165


540297-2026 Page 26/49

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0015
Nosaukums: MENUISERIE INTERIEURE BOIS
Apraksts: MENUISERIE INTERIEURE BOIS
Iekšējais identifikators: 11A

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45421000 Galdniecības darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
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Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0016
Nosaukums: MOBILIER
Apraksts: MOBILIER
Iekšējais identifikators: 11B

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45421150 Nemetāla galdniecības izstrādājumu uzstādīšana
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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5.1.2.
 
Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0017
Nosaukums: REVETEMENTS DE SOLS COLLES
Apraksts: REVETEMENTS DE SOLS COLLES
Iekšējais identifikators: 12

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45432100 Grīdas ieklāšana un apdare
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
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Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0018
Nosaukums: CARRELAGE - FAIENCE - CHAPES
Apraksts: CARRELAGE - FAIENCE - CHAPES
Iekšējais identifikators: 13

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45431000 Flīžu ieklāšana
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
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Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0019
Nosaukums: PEINTURE INTERIEURE - NETTOYAGE DE FINITION
Apraksts: PEINTURE INTERIEURE - NETTOYAGE DE FINITION
Iekšējais identifikators: 14

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45442110 Ēku krāsošanas darbi
Iespējas: 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0020
Nosaukums: ASCENSEUR
Apraksts: ASCENSEUR
Iekšējais identifikators: 15

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45313100 Lifta ierīkošana
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
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Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0021
Nosaukums: PLOMBERIE - SANITAIRE
Apraksts: PLOMBERIE - SANITAIRE
Iekšējais identifikators: 16

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45330000 Sanitārtehnikas darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments
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5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0022
Nosaukums: CHAUFFAGE - VENTILATION
Apraksts: CHAUFFAGE - VENTILATION
Iekšējais identifikators: 17

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45331000 Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionieru uzstādīšana
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0023
Nosaukums: ELECTRICITE
Apraksts: ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
Iekšējais identifikators: 18

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45311200 Elektroinstalācijas darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
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Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0024
Nosaukums: BROUILLARD D'EAU
Apraksts: BROUILLARD D'EAU
Iekšējais identifikators: 19

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45343200 Ugunsdzēšanas aprīkojuma uzstādīšanas darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits
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5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0025
Nosaukums: PHOTOVOLTAIQUE
Apraksts: PHOTOVOLTAIQUE

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Iekšējais identifikators: 20

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45261215 Saules kolektora jumta seguma uzlikšanas darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0026
Nosaukums: EQUIPEMENTS CUISINE - OFFICE
Apraksts: EQUIPEMENTS CUISINE - OFFICE
Iekšējais identifikators: 21

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45421151 Iebūvēto virtuvju uzstādīšana
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija
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5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

5.1.  Daļa: LOT-0027
Nosaukums: CLOISONS ISOTHERMES
Apraksts: CLOISONS ISOTHERMES
Iekšējais identifikators: 22

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45215212 Veco ļaužu mājas celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45421141 Atdalošo elementu uzstādīšana
Iespējas: 
Opciju apraksts: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement 
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue Emile Montégut  
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 04/01/2027
Darbības termiņš: 48 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Papildu informācija: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de 
l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces 
bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et 
aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution 
global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la 
réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2



540297-2026 Page 47/49

5.1.7.
 
Stratēģiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
Ad hoc saziņas kanāls: 
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1857165
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: L'exécution des prestations débute à compter de la date 
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être 
remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une 
avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les 
prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont 
précisées dans le CCAP
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Limoges
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VILLE DE LIMOGES
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Ville de Limoges - 
Service de la Commande Publique

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1857165
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8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Avenue-Web Systèmes
Reģistrācijas numurs: 351BFA8A-D02F-518A-68EE6B8C5954EAF7
Pilsēta: Seyssinet-Pariset
Pasta indekss: 38170
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Isère (FRK24)
Valsts: Francija
E-pasts: publications-joue@aws-france.com
Tālrunis: +33480041260
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: CCAS DE LIMOGES
Reģistrācijas numurs: 55074
Pasta adrese: 1 Square Jacques Chirac
Pilsēta: Limoges Cedex 1
Pasta indekss: 87031
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija
Kontaktpunkts: GUERIN Guillaume
E-pasts: correspondre@aws-france.com
Tālrunis: 0555459385
Interneta adrese: http://www.limoges.fr
Pircēja profils: http://marchespublics.limoges.fr
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs

8.1.  ORG-0003
Oficiālais nosaukums: VILLE DE LIMOGES
Reģistrācijas numurs: 351BFB01-E3A8-E45C-23EF5C7BB5EF1E07
Pasta adrese: 1 Square Jacques Chirac
Pilsēta: Limoges Cedex 1
Pasta indekss: 87031
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija
E-pasts: correspondre@aws-france.com
Tālrunis: 0555459300
Šīs organizācijas lomas: 
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

8.1.  ORG-0004
Oficiālais nosaukums: Tribunal administratif de Limoges
Reģistrācijas numurs: 351BFB20-AF5C-4E62-C756AB8939ED5A20
Pasta adrese: 2 cours Bugeaud
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija

mailto:publications-joue@aws-france.com
mailto:correspondre@aws-france.com
http://www.limoges.fr
http://marchespublics.limoges.fr
mailto:correspondre@aws-france.com
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E-pasts: greffe.ta-limoges@juradm.fr
Tālrunis: 0555339155
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija

8.1.  ORG-0005
Oficiālais nosaukums: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique
Reģistrācijas numurs: 351BFB30-F565-C93A-B2EFA37DAB474A6B
Pasta adrese: 1 Square Jacques Chirac Bp 3120
Pilsēta: Limoges
Pasta indekss: 87031
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Valsts: Francija
E-pasts: delphine.bouty-chollet@limoges.fr
Tālrunis: 0555459385
Šīs organizācijas lomas: 
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 7b8b3e38-a865-4375-a891-1cb14b73cd83  -  01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 31/07/2026 16:10:07 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: franču valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 540297-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 148/2026
Publicēšanas datums: 04/08/2026

mailto:greffe.ta-limoges@juradm.fr
mailto:delphine.bouty-chollet@limoges.fr
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