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See the notice on TED website

614298-2026 - Konkurss
Vācija – Celtniecības projekta vadības pakalpojumi – PmW-Unterstützungsleistungen - Umbau 
Schleusenanlage Feudenheim
OJ S 172/2026 07/09/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg
E-pasts: vergabestelle.wna-heidelberg@wsv.bund.de
Pircēja juridiskais statuss: Centrālās pārvaldes iestāde
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: PmW-Unterstützungsleistungen - Umbau Schleusenanlage Feudenheim
Apraksts: Bei der Schleusenanlage Feudenheim handelt es sich um die Eingangsschleuse 
vom frei fließenden Rhein in den staugeregelten Neckar. Sie verfügt über drei 
Schleusenkammern, von denen sich derzeit nur die rechte in Betrieb befindet. Das Ziel der 
Baumaßnahme „Umbau der Schleusenanlage Feudenheim“ liegt in der Wiederinbetriebnahme 
der linken Schleusenkammer. Dafür werden insbesondere der Kammerbereich 
ersatzneugebaut (in Fertigteilbauweise, Pilotprojekt), die denkmalgeschützten Hubtürme 
instandgesetzt und gesichert, die rechte Schleusenkammer statisch entkoppelt und ein neues 
Technikgebäude wird errichtet. Die mittlere Schleusenkammer befindet sich außer Betrieb und 
soll im Zuge der Baumaßnahme verfüllt werden. Bei der Durchführung des Projekts wird das 
Partnerschaftsmodell Wasserstraße (PmW) angewendet, was die auftraggeberseitige 
Begleitung eines sog. „PmW-Managers“ erfordert. Dieser soll das Projektteam im Rahmen der 
partnerschaftlichen Projektabwicklung unterstützen. PmW gliedert sich in drei Projektphasen: 
Projektphase 0 (PmW-Initiierung), Projektphase 1 (Integrierte Planung) und Projektphase 2 
(Ausführung). Die Leistungen des PmW-Managers werden mit der vorliegenden 
Ausschreibung für alle drei Projektphasen ausgeschrieben, wohingegen stufenweise, d.h. 
zunächst nur die Projektbegleitung der Projektphase 0, beauftragt wird. Die auf die 
Projektphase 0 aufbauenden Leistungen der Projektphasen 1 und 2 können nacheinander zu 
einem späteren Zeitpunkt beauftragt werden und enden mit der Fertigstellung des Projektes. 
Zu den Aufgaben des PmW-Managers gehören: I. Leistungen der PmW-Konzeption 
(Erfassungs- und Analyseschritte, Projektabwicklungskonzeption) in der Projektphase 0, II. 
Unterstützung des PmW-Projektmanagements (vergleichbar mit den Beratungs- und 
Projektmanagementleistungen gemäß AHO-Heft Nr. 9 in den Handlungsbereichen A 
(Organisation, Information, Koordination, Dokumentation), B (Qualitäten & Quantitäten), C 
(Kosten und Finanzierung), D (Termine, Kapazitäten, Logistik) und E (Verträge, 
Versicherungen)) in den Projektphasen 0 bis 2. III. Spezifische PmW-
Unterstützungsleistungen (v.a. Bewertung zu Vergütungs- und Anreizsystemen und ggf. deren 
Entwicklung, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und haushaltsrechtliche Nachweisführung, 
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Unterstützung bei der Erstellung der Funktionalen Leistungsbeschreibung, Baupreisprüfung, 
Unterstützung von z.B. Inbetriebnahmen, Abnahmen, Projektabschlussdokumentationen, etc.) 
in den Projektphasen 0 bis 2.
Procedūras identifikators: 46bf97bd-57bb-4896-ba22-dcf7c184cf23
Iekšējais identifikators: 231.2-FEU.100.21.26F11
Procedūras veids: Sarunu procedūra ar iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu/konkursa 
procedūra ar sarunām
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71541000 Celtniecības projekta vadības pakalpojumi

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)
Valsts: Vācija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES
vgv -

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Paziņojums
Korupcija: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Krāpšana: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Dalība noziedzīgā organizācijā: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 
bis 126 GWB
Teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Uzņēmējdarbību aptur: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 
GWB
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Aktīvi, kurus pārvalda likvidators: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 
bis 126 GWB
Interešu konflikts saistībā ar tās dalību iepirkuma procedūrā: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Pirmstermiņa izbeigšana, zaudējumu atlīdzināšana vai citas līdzīgas sankcijas: Zwingende 
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Bērnu darbs un citi cilvēku tirdzniecības veidi: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe 
nach §§ 123 bis 126 GWB
Līdzīga situācija kā bankrots saskaņā ar valsts tiesību aktiem: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Valsts tiesību aktos noteikto pienākumu neizpilde, kas izraisa izslēgšanu: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Smags pārkāpums saistībā ar profesionālo rīcību: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Nepatiesas informācijas sniegšana, informācijas noklusēšana, nespēja sniegt pieprasītos 
dokumentus vai iegūta konfidenciāla informācija šajā procedūrā: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
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Pienākumu neizpilde darba tiesību jomā: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach 
§§ 123 bis 126 GWB
Pienākumu neizpilde sociālo tiesību jomā: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach 
§§ 123 bis 126 GWB
Pienākumu neizpilde vides tiesību jomā: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach 
§§ 123 bis 126 GWB
Sociālā nodrošinājuma iemaksu maksāšanas pienākuma pārkāpums: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Nodokļu maksāšanas pienākuma pārkāpums: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe 
nach §§ 123 bis 126 GWB
Nolīgumi ar citiem ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir izkropļot konkurenci: Zwingende 
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Tieša vai netieša iesaistīšanās šīs iepirkuma procedūras sagatavošanā;: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Maksātnespēja: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0000
Nosaukums: PmW-Unterstützungsleistungen - Umbau Schleusenanlage Feudenheim
Apraksts: Bei der Schleusenanlage Feudenheim handelt es sich um die Eingangsschleuse 
vom frei fließenden Rhein in den staugeregelten Neckar. Sie verfügt über drei 
Schleusenkammern, von denen sich derzeit nur die rechte in Betrieb befindet. Das Ziel der 
Baumaßnahme „Umbau der Schleusenanlage Feudenheim“ liegt in der Wiederinbetriebnahme 
der linken Schleusenkammer. Dafür werden insbesondere der Kammerbereich 
ersatzneugebaut (in Fertigteilbauweise, Pilotprojekt), die denkmalgeschützten Hubtürme 
instandgesetzt und gesichert, die rechte Schleusenkammer statisch entkoppelt und ein neues 
Technikgebäude wird errichtet. Die mittlere Schleusenkammer befindet sich außer Betrieb und 
soll im Zuge der Baumaßnahme verfüllt werden. Bei der Durchführung des Projekts wird das 
Partnerschaftsmodell Wasserstraße (PmW) angewendet, was die auftraggeberseitige 
Begleitung eines sog. „PmW-Managers“ erfordert. Dieser soll das Projektteam im Rahmen der 
partnerschaftlichen Projektabwicklung unterstützen. PmW gliedert sich in drei Projektphasen: 
Projektphase 0 (PmW-Initiierung), Projektphase 1 (Integrierte Planung) und Projektphase 2 
(Ausführung). Die Leistungen des PmW-Managers werden mit der vorliegenden 
Ausschreibung für alle drei Projektphasen ausgeschrieben, wohingegen stufenweise, d.h. 
zunächst nur die Projektbegleitung der Projektphase 0, beauftragt wird. Die auf die 
Projektphase 0 aufbauenden Leistungen der Projektphasen 1 und 2 können nacheinander zu 
einem späteren Zeitpunkt beauftragt werden und enden mit der Fertigstellung des Projektes. 
Zu den Aufgaben des PmW-Managers gehören: I. Leistungen der PmW-Konzeption 
(Erfassungs- und Analyseschritte, Projektabwicklungskonzeption) in der Projektphase 0, II. 
Unterstützung des PmW-Projektmanagements (vergleichbar mit den Beratungs- und 
Projektmanagementleistungen gemäß AHO-Heft Nr. 9 in den Handlungsbereichen A 
(Organisation, Information, Koordination, Dokumentation), B (Qualitäten & Quantitäten), C 
(Kosten und Finanzierung), D (Termine, Kapazitäten, Logistik) und E (Verträge, 
Versicherungen)) in den Projektphasen 0 bis 2. III. Spezifische PmW-
Unterstützungsleistungen (v.a. Bewertung zu Vergütungs- und Anreizsystemen und ggf. deren 
Entwicklung, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und haushaltsrechtliche Nachweisführung, 
Unterstützung bei der Erstellung der Funktionalen Leistungsbeschreibung, Baupreisprüfung, 
Unterstützung von z.B. Inbetriebnahmen, Abnahmen, Projektabschlussdokumentationen, etc.) 
in den Projektphasen 0 bis 2.
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Iekšējais identifikators: 231.2-FEU.100.21.26F11

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71541000 Celtniecības projekta vadības pakalpojumi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Das Projekt wird gemäß Partnerschaftsmodell Wasserstraße (PmW) in 3 
Projektphasen unterteilt: • Projektphase 0 (PmW-Projektinitiierung, PmW-
Verfahrensvorbereitung, PmW-Vergabeverfahren) • Projektphase 1 (PmW-Vertragsstufe 1, 
Integrierte Planung) • Projektphase 2 (PmW-Vertragsstufe 2, Ausführung) Zunächst wird der 
Auftragnehmer mit der Projektbegleitung der Vorbereitungsphase beauftragt (Stufe 0). 
Während der Vorbereitungsphase steht dem Auftraggeber offen, den Auftragnehmer mit der 
Projektbegleitung der Preconstructionphase (Stufe 1) zu beauftragen oder die 
Zusammenarbeit nach der Vorbereitungsphase zu beenden. Gleiches gilt für die 
Ausführungsphase (Stufe 2).

5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)
Valsts: Vācija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Darbības termiņš: 18 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): jā
Papildu informācija: #Besonders auch geeignet für:freelance# Bitte beachten Sie: Die 
Ingenieurleistungen für die Baugrunderkundung der Standorte SCHEIDT, CRAMBERG und 
DIEZ werden zeitgleich parallel in drei Vergabeverfahren ausgeschrieben. Bewerbungen sind 
unabhängig voneinander für alle drei möglich.

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Paziņojums
Kritērijs: Specifisks gada apgrozījums
Atlases kritērija apraksts: Mindestjahresumsatz: Zu § 45 Absatz 1 Nummer 1 VgV: Erklärung 
über den Umsatz des Unternehmens im Tätigkeitsbereich Projektmanagement / 
Projektsteuerung von Bauprojekten mit Partnerschaftsmodell Wasserstraße (PmW), 
integrierter Projektabwicklung (IPA) oder einer vergleichbaren Projektstruktur bezogen auf die 
letzten drei Geschäftsjahre. Der geforderte Mindestjahresumsatz in Euro (netto) beträgt: 
450.000 EUR.

Kritērijs: Reģistrācija attiecīgā profesionālā reģistrā
Atlases kritērija apraksts: Eintragung in ein relevantes Berufsregister:  Zu § 44 Absatz 1 VgV: 
Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Unternehmens oder auf andere Weise Nachweis über die erlaubte Berufsausübung. Die 
Eintragung in das Berufs-/Handelsregister des Sitzes oder Wohnsitzes des Unternehmens 
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oder der anderweitige Nachweis der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung ist für 
jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft individuell nachzuweisen.

Kritērijs: Profesionālā riska apdrošināšana
Atlases kritērija apraksts: Berufliche Risikohaftpflichtversicherung: Zu § 45 Absatz 1 Nummer 
3 VgV: Erklärung über ausreichende Berufshaftpflichtversicherungsdeckung von mind. 
1.500.000 EUR für Personenschäden und mind. 1.500.000 EUR für sonstige Schäden 
(Vermögens- und Sachschäden). Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der 
Ersatzleistung für den Fall, dass bei dem Auftragnehmer mehrere Versicherungsfälle in einem 
Jahr eintreten, mindestens das 2-Fache der Versicherungssumme beträgt. Bei Bewerber-
/Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz in Höhe der im Vertrag gennanten 
Deckungssummen für jedes Mitglied bestehen. Die Kopie der Versicherungsbescheinigung ist 
vor Auftragserteilung vorzulegen.

Kritērijs: Atsauksmes par noteiktām pakalpojumiem
Atlases kritērija apraksts: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen: Mindestens ein 
Nachweis einer in den letzten fünf Jahren erbrachten Projektmanagementleistung einer 
Projektphase (0 Vorbereitungsphase (Vorbereitung bis Unterzeich-nung Mehrparteienvertrag), 
1 Planungsphase (bis Baubeginn) oder 2 Ausführungsphase (bis Abnahme durch den 
Bauherren)) im Projektmanagement / Projektsteuerung von Bauprojekten mit 
Partnerschaftsmodell Wasserstraße (PmW), integrierter Projektabwicklung (IPA) oder einer 
vergleichbaren Projektstruktur. Eintragungen sind vorzunehmen in: Anlage Referenzen zu Nr. 
9 der Eigenerklärung zur Eignung
Kritērijus izmantos, lai atlasītu kandidātus, kurus uzaicinās uz procedūras otro posmu
Svērums (precīza procentuālā attiecība): 100,00
Informācija par divposmu procedūras otro posmu: 
Minimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu: 3
Maksimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu: 5
Procedūra notiks secīgos posmos. Katrā posmā daži dalībnieki var tikt izslēgti

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Izmantojamās metodes apraksts, ja svērumu nevar izteikt ar kritērijiem: Siehe Formblatt 313-
LF

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: vācu valoda
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.
html?id=880914

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=880914
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: vācu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Dalības pieprasījumu saņemšanas termiņš: 30/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) 
Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Informācija, ko var papildināt pēc iesniegšanas termiņa beigām: 

https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=880914
https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=880914
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=880914
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Pircējs pēc saviem ieskatiem visus ar pretendentu saistītos trūkstošos dokumentus var 
iesniegt vēlāk.
Papildu informācija: Siehe Formblatt 130-L/F
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes -
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Ein Antrag auf Nachprüfung ist gemäß § 160 (3) Nr. 
1 bis 4 GWB nur zulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt 
und gegenüber dem Auftraggeber innerhalb von 10 Kalendertagen gerügt hat, 2. Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, spätestens bis 
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt worden sind, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe 
gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang 
der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0000
Oficiālais nosaukums: Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg
Reģistrācijas numurs: 991-00501-06
Pasta adrese: Vangerowstraße 20
Pilsēta: Heidelberg
Pasta indekss: 69115
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabestelle.wna-heidelberg@wsv.bund.de
Tālrunis: 000
Interneta adrese: http://www.wna-heidelberg.wsv.de/
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes -
Reģistrācijas numurs: t:022894990
Pasta adrese: Kaiser-Friedrich-Str. 16
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 53113
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

mailto:vergabestelle.wna-heidelberg@wsv.bund.de
http://www.wna-heidelberg.wsv.de/
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Valsts: Vācija
E-pasts: vk@bundeskartellamt.bund.de
Tālrunis: +49 228 9499-0
Fakss: +49 228 9499-163
Interneta adrese: https://www.bundeskartellamt.de
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Reģistrācijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vācija
E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tālrunis: +49228996100
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: b63aed24-e7c5-44df-984e-ac72b65f26d6  -  03
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 04/09/2026 10:38:09 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: vācu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 614298-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 172/2026
Publicēšanas datums: 07/09/2026

mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
https://www.bundeskartellamt.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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