

629778-2026 - Konkurss

Čehija – Celtniecības darbi – Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu

OJ S 177/2026 14/09/2026

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms - Izmaiņu paziņojums
Būvdarbi

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: Město Kopřivnice

E-pasts: koprivnice@lawya.cz

Pircēja juridiskais statuss: Vietējās pārvaldes iestāde

Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu

Apraksts: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí v Kopřivnici na byty a přestavbě ZŠ Náměstí v Kopřivnici na knihovnu.

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce přístavby stávající budovy bývalé základní školy spočívající ve změně užívání na bytový dům, včetně realizace nástavby, podzemního parkování a související technické a dopravní infrastruktury. Součástí plnění jsou zejména bourací práce, úpravy nosných i nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, zateplení a sanace objektu, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, zařízení pro hospodaření se srážkovými vodami, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a technickými předpisy. Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce původní stávající budovy bývalé základní školy spočívající v přestavbě na městskou knihovnu s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky a zaměstnance, včetně prostor pro kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí plnění jsou zejména stavební a sanační práce, úpravy nosných a nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, odstranění vlhkosti zdiva, opravy a sanace omítek, obnova štukových plastik a prvků fasády, výměna střešní krytiny, doplnění historických replik, výměna nebo odborné ošetření poškozených dřevěných konstrukcí, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a technickými předpisy. Výše uvedené části veřejné zakázky nejsou částmi veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ. V případě použití pojmu „část veřejné zakázky“ v zadávací dokumentaci či jejích přílohách se nejedná o část veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ.

Procedūras identifikators: 7675f575-56db-4b83-b720-ea85a3abf58b

Procedūras veids: Atklāta

Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45000000 Celtniecības darbi

Papildu klasifikācija (cpv): 45212330 Bibliotēkas celtniecības darbi, 45211341 Dzīvokļu celtniecības darbi, 45214200 Skolu ēku celtniecības darbi, 45110000 Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi, 45110000 Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi, 45300000 Ēku instalācijas darbi, 45233100 Automaģistrāļu un ceļu būvdarbi, 45233160 Celiņi un citi ar akmens šķembām klāti ceļi, 45316100 Āra apgaismes ierīču uzstādīšana, 77300000 Dārzkopības pakalpojumi

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Valsts: Čehija

2.1.3. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 384 579 659,63 CZK

2.1.4. Vispārīga informācija

Papildu informācija: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 377 038 881,99 Kč bez DPH, z toho: - Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty: 174 100 483,45 Kč bez DPH, - Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu: 202 938 398,54 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota vyhrazených změn závazku dle odst. 16.2. zadávací dokumentace činí 7 540 777,64 Kč bez DPH, z toho: - Předpokládaná hodnota výhrady měření dle odst. 16.2.1. zadávací dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH, - Předpokládaná hodnota výhrady navýšení rozsahu / změny způsobu sanace stavebních konstrukcí objektu dle odst. 16.2.2. zadávací dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH.

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Pārrobežu situācijās piemērojamie tiesību akti: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0001

Nosaukums: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu

Apraksts: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí v Kopřivnici na byty a přestavbě ZŠ Náměstí v Kopřivnici na knihovnu.

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce přístavby stávající budovy bývalé základní školy spočívající ve změně užívání na bytový dům, včetně realizace nástavby, podzemního parkování a související technické a dopravní infrastruktury. Součástí plnění jsou zejména bourací práce, úpravy nosných i nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, zateplení a sanace objektu, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, zařízení pro hospodaření se srážkovými vodami, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a

technickými předpisy. Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce původní stávající budovy bývalé základní školy spočívající v přestavbě na městskou knihovnu s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky a zaměstnance, včetně prostor pro kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí plnění jsou zejména stavební a sanační práce, úpravy nosných a nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, odstranění vlhkosti zdiva, opravy a sanace omítek, obnova štukových plastik a prvků fasády, výměna střešní krytiny, doplnění historických replik, výměna nebo odborné ošetření poškozených dřevěných konstrukcí, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a technickými předpisy. Výše uvedené části veřejné zakázky nejsou částmi veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ. V případě použití pojmu „část veřejné zakázky“ v zadávací dokumentaci či jejích přílohách se nejedná o část veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ.

lekšējais identifikators: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45000000 Celtniecības darbi

Papildu klasifikācija (cpv): 45110000 Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi, 45214200 Skolu ēku celtniecības darbi, 45211341 Dzīvokļu celtniecības darbi, 45212330 Bibliotēkas celtniecības darbi, 45110000 Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi, 45300000 Ēku instalācijas darbi, 45233100

Automaģistrāļu un ceļu būvdarbi, 45233160 Celiņi un citi ar akmens šķembām klāti ceļi, 45316100 Āra apgaismes ierīču uzstādīšana, 77300000 Dārzkopības pakalpojumi

Iespējas:

Opciju apraksts: Výhrada měření Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky spočívající ve změně výměr (objemu) položek obsažených v soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to na základě skutečně realizovaného a měřeného objemu prací / dodávek / služeb. Související změna ceny bude vycházet výhradně z rozdílu mezi množstvím stanoveným v soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a množstvím skutečně realizovaným a měřeným, tj. za dodržení jednotkových cen uvedených v soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ke dni provedení změny. Výhrada měření je odůvodněna charakterem předmětu plnění, kterým je rekonstrukce stávajícího stavebního objektu, u něhož nelze před zahájením stavebních prací zcela přesně ověřit skutečný stav všech konstrukcí a jejich rozsah. Některé výměry jsou stanoveny na základě projektových dokumentací a dostupných průzkumů, které však vzhledem k technické povaze rekonstrukce nemusí plně odpovídat skutečnému stavu zjištěnému až při realizaci díla. Z tohoto důvodu mohou v průběhu provádění díla vzniknout odchylky mezi projektovaným a skutečně provedeným množstvím prací, dodávek a služeb. Zadavatel stanovuje, že celkový rozsah změn dle této výhrady nepřesáhne 1 % z celkové ceny díla (nabídkové ceny). Předpokládaná hodnota vyhrazené změny činí 3 770 388,82 Kč bez DPH. Výhrada změny rozsahu / změny způsobu sanace stavebních konstrukcí objektu Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky spočívající ve změně v realizaci stavebních prací týkajících se sanace stavebních konstrukcí objektu, a to zejména, nikoli však výlučně, dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí a sanace vlhkosti suterénních a základových stavebních konstrukcí. Tato vyhrazená změna závazku může spočívat ve změně technologie / technologického postupu / rozsahu sanačních opatření

a bude uplatněna v případě, že: - poškození stávajících stavebních konstrukcí objektu bude rozsáhlejší, než jak je stanoveno v projektových dokumentacích na základě průzkumů a odhadů stanovených projektanty, - na základě odkryvných prací, měření vlhkosti nebo odborného posouzení bude zjištěn odlišný rozsah zavlhnutí, zasolení či degradace konstrukcí oproti předpokladům projektových dokumentací na základě průzkumů a odhadů stanovených projektantem. V případě uplatnění vyhrazené změny závazku mohou být stávající stavební konstrukce zcela vyměněny, příp. zesíleny, nebo sanovány ve větším či naopak menším rozsahu, a to na základě zjištění skutečného stavu při realizaci díla. Změny mohou spočívat zejména ve snížení či navýšení rozsahu oprav nebo změně způsobu sanace dřevěných / stropních konstrukcí v případě zjištění většího rozsahu biotického napadení, degradace nebo nedostatečné únosnosti konstrukcí po jejich odkrytí; nebo ve snížení či navýšení rozsahu oprav nebo změně způsobu sanace vlhkosti suterénních a základových konstrukcí. V této souvislosti, a to rovněž na základě objektivního zjištění, může být prodloužena doba provádění díla, která musí objektivně odpovídat prováděným změnám. Zadavatel stanovuje, že celkový rozsah změn dle této výhrady nepřesáhne 1 % z celkové ceny díla (nabídkové ceny). Předpokládaná hodnota vyhrazené změny činí 3 770 388,82 Kč bez DPH. Výhrada změny dodavatele Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu s vybraným dodavatelem vyrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to jeho nahrazením účastníkem zadávacího řízení, který se podle výsledku hodnocení nabídek umístil jako druhý v pořadí, budou-li splněny tyto podmínky: a) nastanou důvody umožňující zadavateli ukončení smluvního vztahu s vybraným dodavatelem, b) dodavatel, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek bude zadavatelem osloven za účelem uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, c) dodavatel, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí při hodnocení nabídek, zadavateli prokáže splnění všech podmínek účasti požadovaných v rámci veřejné zakázky podle zadávací dokumentace, d) dodavatel, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí při hodnocení nabídek, bude pokračovat v plnění smlouvy na veřejnou zakázku za podmínek odpovídajících jeho nabídce předložené v rámci veřejné zakázky, přičemž zadavatel je v takovém případě oprávněn smluvní a obchodní podmínky upravit tak, aby nový dodavatel přejímal odpovědnost za celý předmět plnění veřejné zakázky, tedy včetně nároků z vad zboží, záruky za jakost apod. Pokud účastník zadávacího řízení, který se podle výsledku hodnocení nabídek umístil jako druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění veřejné zakázky namísto původně vybraného dodavatele za podmínek uvedených výše, je zadavatel oprávněn vyzvat k plnění veřejné zakázky za výše uvedených podmínek účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek (obdobně je zadavatel oprávněn postupovat v případě dalších účastníků v pořadí).

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Valsts: Čehija

5.1.3. Paredzamais ilgums

Sākuma datums: 04/01/2027

Ilguma beigu datums: 29/12/2028

5.1.5. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 384 579 659,63 CZK

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Iekļaujams piedāvājumā

Iepirkuma projekts, ko pilnībā vai daļēji finansē no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): jā

Papildu informācija: **Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 377 038 881,99 Kč bez DPH, z toho: - Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty: 174 100 483,45 Kč bez DPH, - Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu: 202 938 398,54 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota vyhrazených změn závazku dle odst. 16.2. zadávací dokumentace činí 7 540 777,64 Kč bez DPH, z toho: - Předpokládaná hodnota výhrady měření dle odst. 16.2.1. zadávací dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH, - Předpokládaná hodnota výhrady navýšení rozsahu / změny způsobu sanace stavebních konstrukcí objektu dle odst. 16.2.2. zadávací dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH.**

5.1.7. Stratēģiskais iepirkums

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Sociālo mērķu izpilde

Apraksts: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání: a) zadavatel má zájem, aby předmět veřejné zakázky byl plněn malými či středními podniky, což je v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici EU o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU), a to zejména článcích 78 a 124. Zakázka svým rozsahem, předmětem a stanovenými požadavky na kvalifikaci dodavatelů umožňuje účast širokému spektru účastníků z řad malých a středních podniků. Zadavatel taktéž maximálně zjednodušil zadávací podmínky a připravil vzorová prohlášení, aby příprava nabídky byla procesně a formálně co nejméně náročná, b) zadavatel prostřednictvím zadávacích podmínek klade důraz na férový přístup k poddodavatelům (zejména v oblasti včasných plateb za provedené práce) i pracovníkům (zejména legální zaměstnávání, dodržování pracovněprávních předpisů, odpovídajících podmínek práce a zajištění bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění veřejné zakázky podílet).

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Ietekmes uz vidi mazināšana

Apraksts: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty environmentálně odpovědného zadávání: a) v průběhu realizace stavby bude kladen důraz na minimalizaci vzniku odpadů a v případě jejich vzniku na jejich recyklaci, případně likvidaci, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy – blíže vizte zejména obchodní a jiné smluvní podmínky; b) zadavatel do způsobilých výdajů nezahrnul investice do fosilních paliv, nevyhovujících zdrojů energie, zakázaných typů bateriové akumulace či nesplňujících zařízení na úsporu vody, kotlů na biomasu a výsadby zeleně, a zároveň deklaruje způsob zajištění vodních zdrojů; c) zadavatel splnil příslušné zásady na základě environmentálních cílů DNSH, kterými jsou zmírňování změny klimatu (mitigace), přizpůsobení se změně klimatu (adaptace), udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů, přechod na oběhové hospodářství (cirkularita), prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy a ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Pieņemot ietekmes uz vidi mazināšanai: Piesārņojuma novēršana un kontrole

Veicinātais sociālais mērķis: Piekļūstamība visiem

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.10. Piešķiršanas kritēriji

Kritērijs:

Veids: Cena

Nosaukums: Nabídková cena v Kč bez DPH

Apraksts: Hodnotí se nabídková cena v Kč bez DPH, a to tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Kategorija piešķiršanas kritērija svārs: Svērums (precīza procentuālā attiecība)

Piešķiršanas kritērija skaitlis: 100

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://zakazky.koprivnice.cz>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://zakazky.koprivnice.cz>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: čehu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Vajadzīgs uzlabots vai kvalificēts elektroniskais paraksts vai zīmogs (kā definēts Regulā (ES) Nr. 910/2014)

Varianti: Nav atļauts

Finanšu garantijas apraksts: Bližšī podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 23/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jāsiglabājas derīgam: 6 Mēneši

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

Finansēšanas kārtība: Bližšī podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.

5.1.15. Paņēmiens

Pamatnolīgums:

Nav pamatnolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do

skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: LAWYA tender, s.r.o. Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem: LAWYA tender, s.r.o. Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: Město Kopřivnice

Reģistrācijas numurs: 00298077

Pasta adrese: Štefánikova 1163/12

Pilsēta: Kopřivnice

Pasta indekss: 74221

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Valsts: Čehija
E-pasts: koprivnice@lawya.cz
Tālrunis: +420 602102574
Pircēja profils: <https://zakazky.koprivnice.cz>
Šīs organizācijas lomas:
Pircējs

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Reģistrācijas numurs: 65349423
Pasta adrese: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Pilsēta: Brno
Pasta indekss: 60200
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Valsts: Čehija
E-pasts: posta@uohs.cz
Tālrunis: +420 542167111
Interneta adrese: <https://uohs.gov.cz>
Šīs organizācijas lomas:
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1. ORG-0003

Oficiālais nosaukums: LAWYA tender, s.r.o.
Reģistrācijas numurs: 03584607
Pasta adrese: Králova 298/4
Pilsēta: Brno - Žabovřesky
Pasta indekss: 61600
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Valsts: Čehija
E-pasts: koprivnice@lawya.cz
Tālrunis: +420 602102574
Šīs organizācijas lomas:
Iepirkuma pakalpojumu sniedzējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem

10. Izmaiņas

Paziņojuma versija, kurā veicamas izmaiņas
:
628548-2026
Galvenais izmaiņu iemesls
:
Informācija atjaunināta
Apraksts
:
Prodloužení lhůty pro podání nabídek v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 4

10.1. Izmaiņas

Iedaļas identifikators: LOT-0001

Izmaiņu apraksts: Prodloužení lhůty pro podání nabídek v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 4

Datums, kad veikta izmaiņas iepirkuma dokumentos: 11/09/2026

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: a85f139b-979a-40b8-948d-3131557ecf94 - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Paziņojuma apakšveids: 16

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 11/09/2026 11:48:57 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: čehu valoda

Paziņojuma publikācijas numurs: 629778-2026

OV S sērijas izdevuma numurs: 177/2026

Publicēšanas datums: 14/09/2026