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730404-2026 - Konkurss

Vacija — Celtniecibas darbi — Sanierung Mehrfamilienhaus - Kopernikusring 1-9, 36-44 16227
Eberswalde, Deutschland, Fassadenarbeiten

OJ S 205/2026 22/10/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Buvdarbi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH
E-pasts: whg-einkauf-vertrag@whg-ebw.de
Pircéja juridiskais statuss: Publiskais uznémums
Ligumslédzejas iestades darbibas joma: Dzivoklu un komunala saimnieciba

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: Sanierung Mehrfamilienhaus - Kopernikusring 1-9, 36-44 16227 Eberswalde,
Deutschland, Fassadenarbeiten
Apraksts: Das Bauvorhaben umfasst die Sanierung und Modernisierung der bestehenden
Mehrfamilienhduser. Die Gebdude stammen aus dem Jahr 1973 und umfassen insgesamt ca.
180 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnflache von ca. 10.967 m?. Der Wohnungsbestand
ist Uberwiegend vermietet; eine Teilsanierung erfolgte im Jahr 1994. Weitere
Leerwohnungsinstandsetzungen finden seit dem Jahr 2025 statt und sind bei der Abstimmung
der Schnittstellen zu berlcksichtigen. Die zu vergebenden Leistungen betreffen die
Instandsetzung und malermaRige Uberarbeitung der bestehenden Fassaden einschlieRlich
der zugehdrigen Untergrundvorbereitungs-, Schutz-, Anschluss- und Nebenarbeiten. Die
vorhandenen Aullenwande bestehen gemal Modernisierungskonzept aus ca. 29 cm
Leichtbeton und einem bestehenden Warmedammverbundsystem mit ca. 8 cm EPS-
Dammung einschlieBlich Armierungsschicht und Oberputz. Das vorhandene
Warmedammverbundsystem soll grundsatzlich erhalten und in schadhaften Bereichen ortlich
instand gesetzt bzw. teilweise erneuert werden. Eine vollflachige Erneuerung oder
Aufdopplung der Fassadendammung ist im Modernisierungskonzept nicht vorgesehen. Die
Arbeiten erfolgen Uberwiegend im bewohnten Bestand. Der Schutz der Bewohner, die
Nutzbarkeit der erforderlichen Gebaudezugange sowie der Schutz vorhandener und bereits
erneuerter Bauteile sind zu berlcksichtigen. Fordervorbehalt BEG EM, aufschiebende
Bedingung Die ausgeschriebenen Leistungen sind Gegenstand einer beantragten Forderung
nach BEG EM. Der Vertrag wird mit Zuschlag geschlossen; die Lieferungs- und
Leistungspflichten stehen unter der aufschiebenden Bedingung der Forderzusage. Sie werden
erst und nur insoweit wirksam, wie die beantragte Férderung durch die zustandige Forderstelle
bewilligt wird. Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer Gber den Eintritt der Bedingung
unverzuglich in Textform. Bis dahin bestehen keine Ausflihrungs-, Beschaffungs-, Vorhalte-
oder sonstigen kostenverursachenden Leistungspflichten des Auftragnehmers. Wird die
Forderung abgelehnt oder tritt die Bedingung nicht bis zum 01.03.2027 ein, entfallt die
Verpflichtung zur Ausfihrung der betroffenen Leistungen. Ausfuhrungsfristen beginnen erst
mit Eintritt der Bedingung; weitergehende Anspriche wegen des Nichteintritts sind
ausgeschlossen.
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Proceduras identifikators: a43fcc78-2088-46fd-87 1f-f1ab0bfb9dd0

lek3éjais identifikators: 2026-015-4

Proceduras veids: Atklata

Proceddra ir paatrinata: né

Proceduras galvenas iezimes: Fordervorbehalt BEG EM, aufschiebende Bedingung Die
ausgeschriebenen Leistungen sind Gegenstand einer beantragten Férderung nach BEG EM.
Der Vertrag wird mit Zuschlag geschlossen; die Lieferungs- und Leistungspflichten stehen
unter der aufschiebenden Bedingung der Férderzusage. Sie werden erst und nur insoweit
wirksam, wie die beantragte Forderung durch die zustandige Forderstelle bewilligt wird. Der
Auftraggeber informiert den Auftragnehmer tber den Eintritt der Bedingung unverzuglich in
Textform. Bis dahin bestehen keine Ausfuhrungs-, Beschaffungs-, Vorhalte- oder sonstigen
kostenverursachenden Leistungspflichten des Auftragnehmers. Wird die Férderung abgelehnt
oder tritt die Bedingung nicht bis zum 01.03.2027 ein, entfallt die Verpflichtung zur Ausfuhrung
der betroffenen Leistungen. Ausflihrungsfristen beginnen erst mit Eintritt der Bedingung;
weitergehende Anspruche wegen des Nichteintritts sind ausgeschlossen.

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45000000 Celtniecibas darbi

2.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Kopernikusring 1-9
Pilséta: Eberswalde
Pasta indekss: 16227
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Barnim (DE405)
Valsts: Vacija
Papildu informacija: Gebaudegruppe 1 - Kopernikusring 1-9 - 9 Aufgange - 5 Wohnetagen -
insgesamt 90 Wohnungen - voll unterkellert - Drempelgeschoss zwischen oberster Wohnetage
und Dach - vorhandene Balkonanlagen - Sanierung tUberwiegend im bewohnten Bestand
Baubeginn Gesamt: 01.03.2027 Baubeginn Gewerk "Malerarbeiten Fassade": 18.05.2027
Zwischentermine - (Vertragsbestandteil): Kopernikusring 1-9 Fassadenarbeiten "Malerarbeiten
Fassade" 16.04.2027 Fertigstellung Sockel 20.08.2027 Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise
und in Abstimmung mit dem Fensteraustausch sowie den Balkon-, Dach- und
Hauseingangsarbeiten. Die vom Fassadengerust aus auszufihrenden Leistungen sind vor
dem jeweiligen Gerustabbau fertigzustellen. Der Gerustabbau ist am Kopernikusring 1-9 vom
09.08.2027 bis 20.08.2027 und am Kopernikusring 36-44 vom 18.10.2027 bis 29.10.2027
vorgesehen Die Sockelbereiche werden in gesonderten Arbeitsabschnitten nach dem
Gerustabbau und der Montage der Hauseingangsuberdachungen fertiggestellt.
Entsprechende Arbeitsunterbrechungen und erneute Einsatze sind bei der Ausfiihrung zu
berlcksichtigen.

2.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Kopernikusring 36-44
Pilséta: Eberswalde
Pasta indekss: 16227
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Barnim (DE405)
Valsts: Vacija
Papildu informacija: Gebaudegruppe 2 - Kopernikusring 36-44 - 9 Aufgange - 5 Wohnetagen -
insgesamt 90 Wohnungen - voll unterkellert - Drempelgeschoss zwischen oberster Wohnetage
und Dach - vorhandene Balkonanlagen - Sanierung Uberwiegend im bewohnten Bestand
Kopernikusring 36-44 Fassadenarbeiten "Malerarbeiten Fassade" 11.06.2027 Fertigstellung
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Sockel 29.10.2027 Bauende Gewerk einschlieBlich Sockelfertigstellung: 17.12.2027 Bauende
Gesamt einschlief3lich AuRenanlagen: 21.04.2028

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: #Bekanntmachungs-ID: CXPOYALH37G#
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/24/ES
vob-a-eu -

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
IzslégSanas iemeslu avoti: Pazinojums, lepirkuma dokuments
Smags parkapums saistiba ar profesionalo ricibu:

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: Sanierung Mehrfamilienhaus - Kopernikusring 1-9, 36-44 16227 Eberswalde,
Deutschland, Fassadenarbeiten
Apraksts: Vorbereitungs- und Schutzarbeiten Im Wesentlichen sind folgende Leistungen
vorgesehen: - gewerkebezogene Baustelleneinrichtung, - Schutz vorhandener und bereits
erneuerter Fenster, Turen, Verglasungen, Fensterbanke und angrenzender Bauteile, - Schutz
der Balkonbereiche sowie angrenzender Verkehrs- und Aufienflachen, - erforderliche
MafRnahmen zur Herstellung der Baufreiheit im ausgeschriebenen Umfang, - Reinigung der
vorhandenen Fassadenflachen, - Untergrundvorbereitung fir die vorgesehenen
Instandsetzungs- und Beschichtungsarbeiten, - Aufnahme und Entsorgung der bei den
eigenen Arbeiten anfallenden Rickstande und Abfalle. Instandsetzung des vorhandenen
Warmedammverbundsystems Vorgesehen ist die Ortliche Instandsetzung schadhafter
Fassadenbereiche unter Erhalt der Ubrigen Bestandsflachen. Die Arbeiten umfassen
insbesondere: - ortliches Entfernen schadhafter Bestandteile, - Teilerneuerung beschadigter
WDVS-Bereiche, - Wiederherstellung der betroffenen Damm-, Armierungs- und
Oberputzschichten mit zum Bestand geeigneten Materialien, - Instandsetzung schadhafter
Putzbereiche und Risse entsprechend dem festgelegten Sanierungsumfang, - Anarbeitung an
verbleibende Fassadenflachen, - Wiederherstellung der Fassadenanschlisse im
Zusammenhang mit dem Fensteraustausch und den weiteren Modernisierungsarbeiten. Art
und Umfang der Reparaturstellen sowie die Anforderungen an Materialien und Oberflachen
ergeben sich aus dem Leistungsverzeichnis und den zugehdrigen Planungsunterlagen.
Fassadenbeschichtung und Farbgestaltung Vorgesehen ist ein deckender Fassadenanstrich
einschliellich der Fensterlaibungen und der erforderlichen Untergrundvorbereitung. Gemaf
Modernisierungskonzept sind fungizid und algizid eingestellte Anstrichsysteme vorgesehen.
Die Beschichtungsstoffe mussen fiir den vorhandenen Untergrund und die instand gesetzten
WDVS-Flachen geeignet sein. Die Farbgestaltung erfolgt nach dem fur die Ausfuhrung
festgelegten Farbkonzept und den zugehdrigen Bemusterungsfestlegungen. Fensterbanke
und Anschlussbereiche Das Modernisierungskonzept sieht insbesondere folgende
MalRnahmen vor: - Erneuerung der AulRenfensterbanke, - Abdichtung der Anschlussfuge
zwischen Unterschnittprofil und Fensterbank, - Herstellung bzw. Wiederherstellung der
zugehorigen Fassaden- und Laibungsanschlisse, - Anschluss der Balkonkonstruktionen an
die betroffenen WDVS-Bereiche mittels Kompribandern, - Anpassung und Einarbeitung der
erneuerten Hauseingangsbereiche in die bestehende Fassade. Die Zuordnung der
Fensterbank- und Anschlussarbeiten zum Fassaden- oder Fenstergewerk erfolgt gemaf
Leistungsverzeichnis und abgestimmter Schnittstellenfestlegung. Sockelbereiche Die
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Sockelbereiche sind entsprechend dem ausgeschriebenen Leistungsumfang instand zu
setzen und fertigzustellen. Die Ausfiihrung erfolgt in gesonderten Arbeitsabschnitten nach
dem GerUstabbau und unter Berlcksichtigung der nachfolgenden Arbeiten an Hauseingangen
und Aufllenanlagen. Anschlisse an angrenzende Bauteile und AuRenflachen sind mit den
beteiligten Gewerken abzustimmen. Giebelbild am Kopernikusring 36 Das vorhandene
Giebelbild am Kopernikusring 36 ist zu erhalten und bei den Fassadenarbeiten vor
Beschéadigung und Uberarbeitung zu schiitzen. Die im Modernisierungskonzept vorgesehene
Reinigung und Uberarbeitung des Wandbildes ist hinsichtlich Ausfiihrung, Zustandigkeit und
Abgrenzung zu den Ubrigen Fassadenarbeiten gesondert festzulegen. Gerust und
Schnittstellen Die Fassadengeriste werden Uber das gesonderte Gewerk Gerustbau
bereitgestellt. Die Nutzung und erforderliche Anpassungen sind mit der Bauleitung und dem
Gerustbauunternehmen abzustimmen. Besonders zu berlcksichtigen sind die Schnittstellen
zu: - Fenster- und AulRenturarbeiten, - Aullenfensterbanken und deren Abdichtung, -
Balkonbrustungen, Balkongelandern und Balkonanschlissen, - Dach-, Dachrand- und
Klempnerarbeiten, - Hauseingangstiren und Hauseingangsuberdachungen, -
Gerustverankerungen und deren Rickbau, - Sockel- und Au3enanlagenarbeiten.
Nachlaufende Anschluss- und Ausbesserungsarbeiten sind entsprechend der tatsachlichen
Gewerkeabfolge und dem ausgeschriebenen Umfang auszufihren. Abschlussarbeiten Zum
Leistungsumfang gehdren die zugehdrigen Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten sowie die
gemal} Leistungsverzeichnis geforderten Nachweise und Dokumentationsunterlagen zu den
ausgefuhrten Instandsetzungs- und Beschichtungssystemen.

lek3éjais identifikators: 2026-015-4

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45000000 Celtniecibas darbi

5.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Kopernikusring 1-9
Pilséta: Eberswalde
Pasta indekss: 16227
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Barnim (DE405)
Valsts: Vacija
Papildu informacija: Gebaudegruppe 1 - Kopernikusring 1-9 - 9 Aufgange - 5 Wohnetagen -
insgesamt 90 Wohnungen - voll unterkellert - Drempelgeschoss zwischen oberster Wohnetage
und Dach - vorhandene Balkonanlagen - Sanierung uberwiegend im bewohnten Bestand
Baubeginn Gesamt: 01.03.2027 Baubeginn Gewerk "Malerarbeiten Fassade": 18.05.2027
Zwischentermine - (Vertragsbestandteil): Kopernikusring 1-9 Fassadenarbeiten "Malerarbeiten
Fassade" 16.04.2027 Fertigstellung Sockel 20.08.2027 Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise
und in Abstimmung mit dem Fensteraustausch sowie den Balkon-, Dach- und
Hauseingangsarbeiten. Die vom Fassadengertst aus auszufiihrenden Leistungen sind vor
dem jeweiligen Gerustabbau fertigzustellen. Der Gerustabbau ist am Kopernikusring 1-9 vom
09.08.2027 bis 20.08.2027 und am Kopernikusring 36-44 vom 18.10.2027 bis 29.10.2027
vorgesehen Die Sockelbereiche werden in gesonderten Arbeitsabschnitten nach dem
Gerustabbau und der Montage der Hauseingangsuberdachungen fertiggestellit.
Entsprechende Arbeitsunterbrechungen und erneute Einsatze sind bei der Ausfuhrung zu
berlcksichtigen.

5.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Kopernikusring 36-44
Pilséta: Eberswalde
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Pasta indekss: 16227

Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Barnim (DE405)

Valsts: Vacija

Papildu informacija: Gebaudegruppe 2 - Kopernikusring 36-44 - 9 Aufgange - 5 Wohnetagen -
insgesamt 90 Wohnungen - voll unterkellert - Drempelgeschoss zwischen oberster Wohnetage
und Dach - vorhandene Balkonanlagen - Sanierung Uberwiegend im bewohnten Bestand
Kopernikusring 36-44 Fassadenarbeiten "Malerarbeiten Fassade" 11.06.2027 Fertigstellung
Sockel 29.10.2027 Bauende Gewerk einschlie3lich Sockelfertigstellung: 17.12.2027 Bauende
Gesamt einschlieB3lich Auldenanlagen: 21.04.2028

5.1.3. Paredzamais ilgums
llgums — cits: Nezinams

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
Janorada liguma izpildei norikoto darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: leklaujams
piedavajuma
lepirkuma projekts, kas netiek finanséts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: né
Sis iepirkums ir piemérots arl maziem un vid&jiem uznémumiem (MVU): né

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: Nav stratégiska iepirkuma

5.1.9. Atlases kriteriji
Atlases kritériju avoti: Pazinojums, lepirkuma dokuments
Kritérijs: Registracija attieciga profesionala registra
Atlases kritérija apraksts: 1) Praqualifizierte Unternehmen: fihren den Nachweis der Eignung
durch den Eintrag im der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Praqualifikationsverzeichnis). Ersatzweise konnen flr den Eintrag in die Liste des Vereins flr
die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) oder den Eintrag
in das Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis fir Bauleistungen (ULV) nachfolgende
Einzelnachweise eingereicht werden: a.) Bescheinigung des Finanzamtes uber die Zahlung
von Steuern und Abgaben. b.) Bescheinigung der Krankenkasse uUber die ordnungsgemalie
Entrichtung der gesetzlichen Beitrage. c.) Nachweis der Anmeldung bei der
Berufsgenossenschaft . d.) Nachweis der Eintragung in das Berufsregister
(Handwerkskammer bzw. IHK) . e.) Nachweis einer gultigen Betriebshaftpflichtversicherung.
Wenn keine Gultigkeitsdauer angegeben ist, dlrfen die unter a. bis e. geforderten
Bescheinigungen und Nachweise am Tag des Eroffnungstermins nicht alter als ein Jahr sein.
Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen die Eignung entsprechend
nachzuweisen. Auslandische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen des
Herkunftslandes vorzulegen. Bei Dokumenten, die nicht in deutscher Sprache verfasst sind, ist
eine beglaubigte Ubersetzung ins Deutsche beizufiigen

Kritérijs: Vidéjais gada darbaspéks

Atlases kritérija apraksts: Erklarung Uber die Zahl der in den abgeschlossenen
Geschaftsjahren 2023, 2024, 2025 jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte. Als
Mindestanforderung gilt eine durchschnittliche Anzahl von gréfer gleich 5 Arbeitskraften bei in
den abgeschlossenen Geschaftsjahren 2023, 2024, 2025.

730404-2026 Page 5/9



Kritérijs: Kopéjais gada apgrozijums

Atlases kritérija apraksts: Erklarung Uber den Gesamtumsatz in den abgeschlossenen
Geschaftsjahren 2023, 2024, 2025. Als Mindestanforderung gilt ein mittlerer
Jahresgesamtumsatz in den abgeschlossenen Geschaftsjahren 2023, 2024, 2025 in H6he von
1.000.000 EUR Brutto

Kritérijs: Atsauksmes par noteiktam darbibam

Atlases kritérija apraksts: Referenzliste Uber ahnliche Leistungen in vergleichbarer
Grolenordnung, welche im Zeitraum 01.01.2021 bis zur Angebotser6ffnung abgeschlossen
wurden (Abnahme durch den Auftraggeber), mit folgenden Angaben: - Auftraggeber (Name
und Adresse) - Ansprechpartner beim Auftraggeber mit Telefonnummer - Bezeichnung des
Referenzprojektes - Beschreibung der Art der Leistung - Beschreibung des
Leistungsumfanges - Ausfuhrung unter bewohnten Bedingungen (ja / nein) - Auftragssumme
(brutto) - Ausfihrungszeitraum (von / bis) zu 4) Als Mindestanforderung gilt eine vergleichbare
Referenz (Ausfuhrung von Fassadenarbeiten im Zuge einer KomplettmalRnahme in
bewohntem Zustand), welche im Zeitraum vom 01.01.2021 bis zur Angebotserdffnung
abgeschlossen wurde, mit einer Bruttoauftragssumme von mindestens 500.000 EUR.

5.1.10. PieskirSanas kritériji
Kriterijs:
Veids: Cena
Apraksts: Grundsatzlich erteilt die WHG den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot. Die
WHG ermittelt das wirtschaftlichste Angebot anhand folgender Kriterien: Uberblick der
Zuschlagskriterien a) Angebotspreis 100 % I. Preis A) Preis: der Preis geht mit 100 % in die
Gesamtwichtung ein. Der Bieter mit dem glinstigsten Gesamtpreis erhalt 100 (ungewichtete)
Punkte. Multipliziert mit der Wichtung ergeben sich damit 100 gewichtete Punkte maximal fur
den besten Preis. Die teureren Bieter erhalten im Verhaltnis zum "Bestbieter" nach der
folgenden Formel die gewichteten Punkte: (Preis Bestbieter / Preis Angebot) * 100 Punkte *
Wichtung
Kategorija pieSkirSanas kritérija svars: Svérums (precizs punktu skaits)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 100

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: vacu valoda
Termin$ papildu informacijas pieprasiSanai: 16/11/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Centraleiropas
laiks, Rietumeiropas vasaras laiks
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de
/VMPSatellite/notice/ CXP9YALH37G/documents
Ad hoc sazinas kanals:
URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/ CXPO9YALH37G

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesnieg8ana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice
/CXP9YALH37G
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: vacu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
Varianti: Nav atlauts
Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Nav atlauts
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Piedavajumu sanemsanas termins: 25/11/2026 14:30:00 (UTC+01:00) Centraleiropas laiks,
Rietumeiropas vasaras laiks

Laiks, kura piedavajumam jasaglabajas derigam: 28 Dienas

Informacija, ko var papildinat péc iesniegSanas termina beigam:

Pircéjs péc saviem ieskatiem visus ar pretendentu saistitos trukstoSos dokumentus var
iesniegt velak.

Papildu informacija: siehe Vergabeunterlagen

Informacija par publisko atvérsanu:

AtvérSanas datums: 25/11/2026 14:30:00 (UTC+01:00) Centraleiropas laiks, Rietumeiropas
vasaras laiks

Liguma noteikumi:

Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né
Elektroniskie rékini: Prasits

Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: ja

Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: ja

5.1.15. Panémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistému:
Nav dinamiskas iepirkumu sistémas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Minesterium far
Wirtschaft und Energie
Informacija par parskatisanas terminiem: Genaue Angaben zu den Fristen fur die Einlegung
von Rechtsbehelfen sind in § 160 Abs. 3 und § 135 GWB geregelt: Innerhalb von 15
Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung der Auftraggeberin, einer Rige nicht abhelfen zu
wollen, kann ein Nachprifungsverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160
Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Vorschriften im Internet: https://dejure.org/gesetze/GWB/160.html
https://dejure.org/gesetze/GWB/135.html
Organizacija, kas sniedz papildu informéaciju par iepirkuma proceddru: WHG Wohnungsbau-
und Hausverwaltungs GmbH
Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatidanas procedaru: WHG
Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs
GmbH

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH
Registracijas numurs: DE1704944449
Pasta adrese: Dorfstr. 09
Pilséta: Eberswalde
Pasta indekss: 16227
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Barnim (DE405)
Valsts: Vacija
Kontaktpunkts: Frau Heike Dieball, Herr Eric Boden
E-pasts: whg-einkauf-vertrag@whg-ebw.de
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Talrunis: +49 33343020

Interneta adrese: https://www.whg-ebw.de

Sis organizacijas lomas:

Pircejs

Organizacija, kas sniedz papildu informéaciju par iepirkuma proceddru
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH
Registracijas numurs: DE1704944449
Pasta adrese: Dorfstr. 09
Pilséta: Eberswalde
Pasta indekss: 16227
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Barnim (DE405)
Valsts: Vacija
Kontaktpunkts: Frau Heike Dieball, Herr Eric Boden
E-pasts: whg-einkauf-vertrag@whg-ebw.de
Talrunis: +49 33343020
Interneta adrese: https://www.whg-ebw.de
Sis organizacijas lomas:
Organizacija, kas sniedz stkaku informaciju par parskatisanas proceddru

8.1. ORG-0003
Oficialais nosaukums: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Minesterium fur
Wirtschaft und Energie
Registracijas numurs: t:03318661719
Pasta adrese: Heinrich-Mann-Allee 107
Pilseta: Potsdam
Pasta indekss: 14473
Valsts apakS$iedalijums (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)
Valsts: Vacija
E-pasts: Vergabekammer@MWAE.brandenburg.de
Talrunis: +49331866-1610
Fakss: +49331866-1652
Sis organizacijas lomas:
ParskatiSanas organizacija

8.1. ORG-0004
Oficialais nosaukums: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registracijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilséta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vacija
E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Talrunis: +49228996100
Sis organizacijas lomas:
TED eSender

Informacija par pazinojumu
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Pazinojuma identifikators/versija: d88e31c7-dcdf-4c4a-aaee-d81646f2f3f8 - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 16

Pazinojuma nosutisanas datums: 21/10/2026 13:15:14 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: vacu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 730404-2026

OV S sérijas izdevuma numurs: 205/2026

PubliceSanas datums: 22/10/2026
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