752624-2026 - Konkurss

Francija – Arhitektūras, inženiertehniskie un mērniecības pakalpojumi – Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux de Rénovation et d'Aménagement d'une salle de répétition au sein des Ateliers Berthier (75017) de l'Opéra National de Paris
OJ S 210/2026 29/10/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: Opéra national de Paris
E-pasts: correspondre@aws-france.com
Pircēja juridiskais statuss: Publisko tiesību subjekts
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Atpūta, kultūra un reliģija

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux de Rénovation et d'Aménagement d'une salle de répétition au sein des Ateliers Berthier (75017) de l'Opéra National de Paris
Apraksts: La mission de maîtrise d'oeuvre comprend les éléments de mission suivants : Etudes de diagnostic (DIA) , Etudes d'avant-projet sommaire (APS), Etudes d'avant-projet définitif (APD), Dossier(s) relatif(s) au(x) autorisation(s) administrative(s) (PC), Etudes de projet (PRO) / Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), Assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux (ACT) , Examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse réalisées par les entreprises/entrepreneurs ainsi que leur visa (VISA) / Direction de la cellule de synthèse , Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) , Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) , Cette mission est complétée par une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC). Le marché comporte une tranche ferme, une tranche optionnelle 1 et une tranche optionnelle 2 : Tranche ferme : Suivi des phases d'Etudes sur l'ensemble du périmètre du projet (Rénovation et aménagement de l'ensemble des Halles) : DIA/APS/APD/PRO+ OPC en Etudes Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les Travaux de la Halle Centrale et Réaménagement des espaces supports de le Halle Est : missions DCE/ACT Suivi des Travaux de la Halle Centrale et Réaménagement des espaces supports de le Halle Est : VISA, DET, AOR, Suivi GPA et OPC en Travaux Tranche optionnelle 1 : Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les travaux de rénovation de la halle Ouest (toiture et sol) : missions DCE/ACT Suivi des travaux de rénovation de la halle Ouest (toiture et sol) - missions VISA, DET, AOR, Suivi GPA et OPC en Travaux Tranche optionnelle 2 : Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les travaux de rénovation de la halle Est (toiture et sol) : missions DCE/ACT Suivi des travaux de rénovation de la halle Est (toiture et sol) - missions VISA, DET, AOR, Suivi GPA et OPC en Travaux La durée globale prévisionnelle d'exécution des prestations est de 30 mois (Études, travaux, hors parfait achèvement), dont : Pour la tranche ferme : 18 mois , Pour la tranche optionnelle 1 : 6 mois , Pour la tranche optionnelle 2 : 6 mois La durée globale prévisionnelle ainsi que la durée d'exécution de la tranche ferme

débuteront à compter de la notification du présent marché. Les durées d'exécution des tranches optionnelles démarreront à compter de l'affermissement desdites tranches. Les prestations du maître d'oeuvre s'achèveront à la fin de la période de garantie de parfait achèvement des travaux (fixée à un an à compter de la date d'effet de la réception des travaux). Le financement est opéré sur les fonds propres de l'établissement. Le délai dont dispose l'Opéra national de Paris pour procéder au paiement est de 30 (trente) jours, sauf suspension de droit, à compter de la date de réception par l'Opéra national de Paris de la facture envoyée en recommandé avec AR ou remise contre récépissé, par le Titulaire. A défaut de paiement dans le délai de 30 jours, sauf suspension de droit, le Titulaire pourra prétendre au versement d'intérêts moratoires au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élevant à 40 euros
Procedūras identifikators: 2b8ea24b-956f-406e-a9ed-fc6f6dedd6b0
Iekšējais identifikators: MP26DFG070
Procedūras veids: Atklāta
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71250000 Arhitektūras, inženiertehniskie un mērniecības pakalpojumi
Papildu klasifikācija (cpv): 71242000 Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana, 71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi, 71520000 Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Paris (FR101)
Valsts: Francija

2.1.4. Vispārīga informācija

Papildu informācija: Les candidats devront rassembler les compétences suivantes : Architecte du Patrimoine Dplg ou Hmonp ou équivalent, ou présentant des références significatives sur Monuments Historiques Classés ou Inscrits ; Acousticien Economiste de la construction ; Ingénieur Cfo/Cfa ; Ingénieur Cvc ; Ingénieur Structure ; Ingénieur Développement Durable /Performance énergétique ; Opc ; Dépollution amiante et plomb. En cas de présentation sous forme de groupement, l'architecte du Patrimoine Dplg ou Hmonp ou équivalent, devra être désigné en qualité de mandataire du groupement. Les modalités de la consultation sont précisées dans les documents de la consultation
Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0000

Nosaukums: Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux de Rénovation et d'Aménagement d'une salle de répétition au sein des Ateliers Berthier (75017) de l'Opéra National de Paris

Apraksts: La mission de maîtrise d'oeuvre comprend les éléments de mission suivants : Etudes de diagnostic (DIA) , Etudes d'avant-projet sommaire (APS), Etudes d'avant-projet définitif (APD), Dossier(s) relatif(s) au(x) autorisation(s) administrative(s) (PC), Etudes de projet (PRO) / Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), Assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux (ACT) , Examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse réalisées par les entreprises/entrepreneurs ainsi que leur visa (VISA) / Direction de la cellule de synthèse , Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) , Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) , Cette mission est complétée par une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC). Le marché comporte une tranche ferme, une tranche optionnelle 1 et une tranche optionnelle 2 : Tranche ferme : Suivi des phases d'Etudes sur l'ensemble du périmètre du projet (Rénovation et aménagement de l'ensemble des Halles) : DIA/APS/APD/PRO+ OPC en Etudes Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les Travaux de la Halle Centrale et Réaménagement des espaces supports de le Halle Est : missions DCE/ACT Suivi des Travaux de la Halle Centrale et Réaménagement des espaces supports de le Halle Est : VISA, DET, AOR, Suivi GPA et OPC en Travaux Tranche optionnelle 1 : Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les travaux de rénovation de la halle Ouest (toiture et sol) : missions DCE/ACT Suivi des travaux de rénovation de la halle Ouest (toiture et sol) - missions VISA, DET, AOR, Suivi GPA et OPC en Travaux Tranche optionnelle 2 : Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les travaux de rénovation de la halle Est (toiture et sol) : missions DCE/ACT Suivi des travaux de rénovation de la halle Est (toiture et sol) - missions VISA, DET, AOR, Suivi GPA et OPC en Travaux La durée globale prévisionnelle d'exécution des prestations est de 30 mois (Études, travaux, hors parfait achèvement), dont : Pour la tranche ferme : 18 mois , Pour la tranche optionnelle 1 : 6 mois , Pour la tranche optionnelle 2 : 6 mois La durée globale prévisionnelle ainsi que la durée d'exécution de la tranche ferme débuteront à compter de la notification du présent marché. Les durées d'exécution des tranches optionnelles démarreront à compter de l'affermissement desdites tranches. Les prestations du maître d'oeuvre s'achèveront à la fin de la période de garantie de parfait achèvement des travaux (fixée à un an à compter de la date d'effet de la réception des travaux). Le financement est opéré sur les fonds propres de l'établissement. Le délai dont dispose l'Opéra national de Paris pour procéder au paiement est de 30 (trente) jours, sauf suspension de droit, à compter de la date de réception par l'Opéra national de Paris de la facture envoyée en recommandé avec AR ou remise contre récépissé, par le Titulaire. A défaut de paiement dans le délai de 30 jours, sauf suspension de droit, le Titulaire pourra prétendre au versement d'intérêts moratoires au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élevant à 40 euros
Iekšējais identifikators: S-PF-1895514

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71250000 Arhitektūras, inženiertehniskie un mērniecības pakalpojumi
Papildu klasifikācija (cpv): 71242000 Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana, 71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi, 71520000 Celtniecības uzraudzības pakalpojumi
Iespējas:
Opciju apraksts: Tranche optionnelle 1 : Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les travaux de rénovation de la halle Ouest (toiture et sol) : missions Dce/Act Suivi des travaux

de rénovation de la halle Ouest (toiture et sol) - missions Visa, Det, Aor, Suivi Gpa et Opc en Travaux Tranche optionnelle 2 : Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les travaux de rénovation de la halle Est (toiture et sol) : missions Dce/Act Suivi des travaux de rénovation de la halle Est (toiture et sol) - missions Visa, Det, Aor, Suivi Gpa et Opc en Travaux

5.1.2. Izpildes vieta

Pasta adrese: 120 rue de Lyon
Pilsēta: Paris
Pasta indekss: 75012
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Paris (FR101)
Valsts: Francija

5.1.3. Paredzamais ilgums

Sākuma datums: 01/02/2027
Darbības termiņš: 30 Mēneši

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.7. Stratēģiskais iepirkums

Pieeja ietekmes uz vidi mazināšanai: Cits

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1895514
Ad hoc saziņas kanāls:
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1895514
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Vajadzīgs uzlabots vai kvalificēts elektroniskais paraksts vai zīmogs (kā definēts Regulā (ES) Nr. 910/2014)
Varianti: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 04/12/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu:
Atvēršanas datums: 04/12/2026 13:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks
Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15. Paņēmieni

Pamatnolīgums:
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Paris
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Tribunal administratif de Paris

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: Avenue-Web Systèmes
Reģistrācijas numurs: EB1F4099-95B2-7808-5A660850E74E955F
Pilsēta: Seyssinet-Pariset
Pasta indekss: 38170
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Isère (FRK24)
Valsts: Francija
E-pasts: publications-joue@aws-france.com
Tālrunis: +33480041260
Šīs organizācijas lomas:
TED eSender

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: Opéra national de Paris
Reģistrācijas numurs: 64479
Pasta adrese: 120 rue de Lyon
Pilsēta: Paris
Pasta indekss: 75012
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Paris (FR101)
Valsts: Francija
Kontaktpunkts: NEEF Alexander
E-pasts: correspondre@aws-france.com
Tālrunis: 0140012186
Interneta adrese: http://www.operadeparis.fr
Pircēja profils: https://www.marches-publics.info
Šīs organizācijas lomas:
Pircējs

8.1. ORG-0003

Oficiālais nosaukums: Tribunal administratif de Paris
Reģistrācijas numurs: EB1F40BB-E7D8-B18A-F65031A1708F04F0
Pasta adrese: 7 rue de Jouy
Pilsēta: Paris

Pasta indekss: 75181
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Paris (FR101)
Valsts: Francija
E-pasts: greffe.ta-paris@juradm.fr
Tālrunis: 0144594400
Fakss: 0144594646
Šīs organizācijas lomas:
Pārskatīšanas organizācija

8.1. ORG-0004
Oficiālais nosaukums: Tribunal administratif de Paris
Reģistrācijas numurs: EB1F40C9-F38B-BE52-AAC62B5FFB0AA746
Pasta adrese: 7 rue de Jouy
Pilsēta: Paris
Pasta indekss: 75181
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Paris (FR101)
Valsts: Francija
E-pasts: greffe.ta-paris@juradm.fr
Tālrunis: 0144594400
Fakss: 0144594646
Šīs organizācijas lomas:
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 63ee240d-1600-4214-85a1-3b57044e2a4f - 01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 27/10/2026 16:10:18 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: franču valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 752624-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 210/2026
Publicēšanas datums: 29/10/2026