

116956-2026 - Kompetizzjoni

Iċ-Ċekja – Moduli fotovoltajċi solari – Městská sportovní hala – rekonstrukce a zateplení střechy včetně instalace FVE

OJ S 34/2026 18/02/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard - Avviż tal-bidla

Provvisti - Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Město Louny

Email: p.frydrychova@mulouny.cz

Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Městská sportovní hala – rekonstrukce a zateplení střechy včetně instalace FVE

Deskrizzjoni: Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a stavební práce, zadávanou v souladu s § 57 ZZVZ v otevřeném řízení. Předmětem veřejné zakázky je realizace: 1) rekonstrukce střechy, 2) zateplení části objektu, 3) dodávka a montáž fotovoltaičké elektrárny (dále jen „FVE“) o výkonu 49,88 kWp. Tato zakázka je zadávána kombinací zadání dle projektové dokumentace pro provedení stavby a s tím souvisejícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rekonstrukce střechy) a metodou design & build (FVE, rekonstrukce střechy nad posilovnou a zateplení fasády objektu posilovny). Nedílnou součástí této zakázky je: 1) Dokumentace pro provedení stavby FVE, včetně potřebné inženýrské činnosti (zejména závazné stanovisko hasičského záchranného sboru apod.), 2) Zajištění stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby „REKONSTRUKCE STŘECHY NAD POSILOVNOU A ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU POSILOVNY“ 3) Dokumentace skutečného provedení stavby, 4) Ostatní projektové a provozní dokumentace nutné pro provedení a zprovoznění díla (dílenské dokumentace, provozní dokumentace, apod.), 5) Zajištění prvního paralelního připojení, 6) Fotovoltaičká elektrárna – (fotovoltaičké panely, střídače, konstrukční systém, elektroinstalace a bezprostředně související práce a dodávky), 7) Hromosvod pro FVE (nadzemní část), 8) Záchytný systém pro údržbu a servis FVE 9) Další práce a materiál nutný pro dokončení díla (realizace stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s realizací FVE v souladu se zadávací dokumentací) 10) Energetický management po dobu 5-ti let od předání a převzetí díla Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Technické podmínky pro design & build a Závazný vzor smlouvy.

Identifikátor tal-proċedura: 8689b0d7-ecae-481e-8f3f-118f9382ab01

Identifikátor intern: Městská sportovní hala – rekonstrukce a zateplení střechy včetně instalace FVE

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Natura addizzjonali tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 09331200 Moduli fotovoltajċi solari

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45261910 Tiswija tas-soqfa

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Pajjiż: lċ-Ċekja

Informazzjoni addizzjonali: Místo plnění se rozumí Lounská správa sportovních areálů, Rybalkova 2673, kat. území: Louny, parc č. 1971/120, 440 01 Louny, blíže specifikováno v přílohách zadávací dokumentace.

2.1.3. Valur

Valur stmat mingħajr VAT: 13 000 000,00 CZK

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Baži legali:

Direttiva 2014/24/UE

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Ligi transfruntiera applikabbli: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni

Sors tal-motivi għall-eżklużjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Městská sportovní hala – rekonstrukce a zateplení střechy včetně instalace FVE

Deskrizzjoni: Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a stavební práce, zadávanou v souladu s § 57 ZZVZ v otevřeném řízení. Předmětem veřejné zakázky je realizace: 1) rekonstrukce střechy, 2) zateplení části objektu, 3) dodávka a montáž fotovoltaičké elektrárny (dále jen „FVE“) o výkonu 49,88 kWp. Tato zakázka je zadávána kombinací zadání dle projektové dokumentace pro provedení stavby a s tím souvisejícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rekonstrukce střechy) a metodou design & build (FVE, rekonstrukce střechy nad posilovnou a zateplení fasády objektu posilovny). Nedílnou součástí této zakázky je: 1) Dokumentace pro provedení stavby FVE, včetně potřebné inženýrské činnosti (zejména závazné stanovisko hasičského záchranného sboru apod.), 2) Zajištění stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby „REKONSTRUKCE STŘECHY NAD POSILOVNOU A ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU POSILOVNY“ 3) Dokumentace skutečného provedení stavby, 4) Ostatní projektové a provozní dokumentace nutné pro provedení a zprovoznění díla (dílenské dokumentace, provozní dokumentace, apod.), 5) Zajištění prvního paralelního připojení, 6) Fotovoltaičká elektrárna – (fotovoltaičké panely, střídače, konstrukční systém, elektroinstalace a bezprostředně související práce a dodávky), 7) Hromosvod pro FVE (nadzemní část), 8) Záchytný systém pro údržbu a servis FVE 9) Další práce a materiál nutný pro dokončení díla (realizace stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s realizací FVE v souladu se zadávací dokumentací) 10) Energetický management po dobu 5-ti let od předání a převzetí díla Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Technické podmínky pro design & build a Závazný vzor smlouvy.

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Natura addizzjonali tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 09331200 Moduli fotovoltajċi solari

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45261910 Tiswija tas-soqfa

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Pajjiż: Iċ-Ċekja

Informazzjoni addizzjonali: Místo plnění se rozumí Lounská správa sportovních areálů, Rybalkova 2673, kat. území: Louny, parc č. 1971/120, 440 01 Louny, blíže specifikováno v přílohách zadávací dokumentace.

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 01/04/2026

Data tat-tmiem tad-durata: 30/09/2032

5.1.5. Valur

Valur stmat mingħajr VAT: 13 000 000,00 CZK

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Rekwiżit tal-offerta

Proġett ta' akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Upřesnění k termínu plnění: Předpokládaný termín ukončení III.Q 2027, termín plnění veřejné zakázky bude proveden v termínech dle závazného vzoru smlouvy, která činí nedílnou přílohu této zadávací dokumentace. 7.1. Zhotovitel zahájí práce dle článku 4 této smlouvy do 5-ti pracovních dní od nabytí účinnosti této smlouvy. Stavební práce se zhotovitel zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Předání staveniště pro část díla dle čl. 3.1 písm. b) a d) této smlouvy proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Pro část díla dle čl. 3.1 písm. c) této smlouvy - Rekonstrukce střechy nad posilovnou a zateplení fasády posilovny bude staveniště předáno do 10-ti pracovních dní od získání pravomocného povolení stavby, nedohodnou-li se smluvní strany v důsledku klimatických podmínek jinak. 7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících dílčích termínech, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pro část díla dle čl. 3.1. písm. a) této smlouvy - Projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti: 7.2.1. Podání žádostí o vydání vyjádření nebo závazného stanoviska dotčených orgánů za účelem zajištění povolení stavby pro část díla „Rekonstrukce střechy nad posilovnou a zateplení fasády posilovny“ do 10-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; zároveň zhotovitel předá v tomto termínu objednateli doklady osvědčující splnění této povinnosti (např. kopii odeslání podání, kopii potvrzené dokumentace apod.); 7.2.2. Podání žádosti o povolení stavby pro část díla „Rekonstrukce střechy nad posilovnou a zateplení fasády posilovny“ do 5-ti kalendářních dní od obdržení veškerých vyjádření nebo závazných stanovisek dotčených orgánů; zároveň zhotovitel předá v tomto termínu objednateli doklady osvědčující splnění této povinnosti (např.

kopii odeslání podání, kopii obdržených vyjádření či potvrzené dokumentace apod.); 7.2.3. Předání a převzetí Dokumentace pro provedení stavby fotovoltaické elektrárny včetně souvisejících prací (dále jen „FVE“) nejpozději do 90-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy (dílčí limitní termín); 7.2.4. Předání a převzetí Dokumentace pro provedení stavby části díla „Rekonstrukce střechy nad posilovnou a zateplení fasády posilovny“ nejpozději do 90-ti kalendářních dní od obdržení veškerých vyjádření nebo závazných stanovisek dotčených orgánů (dílčí limitní termín); 7.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících dílčích termínech, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pro část díla dle čl. 3.1. písm. b) této smlouvy - Stavební úpravy střech objektu MSH: 7.3.1. Ukončení rekonstrukce střešního pláště do 120-ti kalendářních dní od předání staveniště (dílčí limitní termín); 7.3.2. Zahájení inženýrské činnosti za účelem získání kolaudace pro tuto část díla do 5-ti kalendářních dní od ukončení rekonstrukce střešního pláště dle předchozího článku; zároveň zhotovitel předá v tomto termínu objednateli doklady osvědčující splnění této povinnosti (např. kopii odeslání podání apod.); 7.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících dílčích termínech, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pro část díla dle čl. 3.1. písm. c) této smlouvy - Rekonstrukce střechy nad posilovnou a zateplení fasády posilovny: 7.4.1. Ukončení rekonstrukce střešního pláště a zateplení fasády posilovny do 90-ti kalendářních dní od předání staveniště (dílčí limitní termín); 7.4.2. Zahájení inženýrské činnosti za účelem získání kolaudace pro tuto část díla do 5-ti kalendářních dní od ukončení rekonstrukce střešního pláště a zateplení fasády posilovny dle předchozího článku; zároveň zhotovitel předá v tomto termínu objednateli doklady osvědčující splnění této povinnosti (např. kopii odeslání podání apod.); 7.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících dílčích termínech, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pro část díla dle čl. 3.1. písm. d) této smlouvy - Výstavba fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“): 7.5.1. Ukončení realizace fotovoltaické elektrárny do 120-ti kalendářních dní od předání staveniště (dílčí limitní termín); 7.5.2. Zahájení inženýrské činnosti za účelem obstarání prvního paralelního připojení a příp. kolaudace, bude-li potřeba pro tuto část díla do 5-ti kalendářních dní od ukončení realizace fotovoltaické elektrárny podle předchozího článku; zároveň zhotovitel předá v tomto termínu objednateli doklady osvědčující splnění této povinnosti (např. kopii odeslání podání apod.); 7.6. Zhotovitel se zavazuje poskytovat energetický management FVE podle čl. 3.1. písm. e) této smlouvy po dobu 5-ti let od prvního paralelního připojení FVE do distribuční sítě.

5.1.7. Akkwist strategiku

Għan tal-akkwist strategiku: Ksib tal-obgettivi soċjali

Deskrizzjoni: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil důstojné pracovní podmínky, dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. V zadávací dokumentaci zohledněno v obchodních podmínkách návrhu smlouvy o dílo.

Għan tal-akkwist strategiku: Tnaqqis tal-impatti ambjentali

Deskrizzjoni: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty environmentálně odpovědného zadávání: Nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu nekvalifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně

zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Il-prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġis
Għan soċjali promoss: Kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Isem: Celková nabídková cena bez DPH

Deskrizzjoni: V rámci hodnotícího kritéria účastník zadávacího řízení předloží celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky. Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit nabídku toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabízená celková nabídková cena bude nižší oproti celkovým nabídkovým cenám nabízeným ostatními účastníky zadávacího řízení. Nejlépe bude hodnocena nejnižší celková nabídková cena. Při hodnocení celkové nabídkové ceny rozhoduje celková nabídková cena bez DPH.

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://zakazky.mulouny.cz/>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://zakazky.mulouny.cz/>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Ĉek, Slovakk

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 17/03/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ĉentrali,

Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 120 Jiem

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjegji protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Se jintuża l-pagament elettroniku: Ie

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či

odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Město Louny

Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: DPU REVIT s.r.o.

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: DPU REVIT s.r.o.

Numru tar-reġistrazzjoni: 28711335
Indirizz postali: Na Pankráci 1618
Belt: Praha
Kodiċi postali: 14000
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Pajjiż: lċ-Ċekja
Email: fialova@dpurevit.cz
Telefown: +420 776866010

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Fornitur ta' servizzi tal-akkwist

Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Numru tar-reġistrazzjoni: 65349423

Indirizz postali: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Belt: Brno

Kodiċi postali: 60200

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Pajjiż: lċ-Ċekja

Email: posta@uohs.cz

Telefown: +420 542167111

Indirizz tal-internet: <https://uohs.gov.cz>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1. ORG-0003

Isem uffiċjali: Město Louny

Numru tar-reġistrazzjoni: 00265209

Indirizz postali: Mírové náměstí 35

Belt: Louny

Kodiċi postali: 44001

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Pajjiż: lċ-Ċekja

Punt ta' kuntatt: Petra Frydrychová

Email: p.frydrychova@mulouny.cz

Telefown: +420 415621140

Profil tax-xerrej: <https://zakazky.mulouny.cz/>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

10. Bidla

Verżjoni tal-avviż preċedenti li għandu jinbidel

:

103435-2026

Raġuni ewlenija għall-bidla

:

Informazzjoni aġġornata

Deskrizzjoni

:

Vysvětlení ZD č. 2 - úprava rozpočtu a změna lhůty pro podání nabídek.

10.1. Bidla

Identifikatur tas-sezzjoni: LOT-0001

Deskrizzjoni tal-bidliet: Změna položky - Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)* na 17.3.2026.

Id-dokumenti tal-akkwist inbidlu fi: 17/02/2026

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: c3d3ceed-f3fd-44be-a087-ad733c3c6782 - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 17/02/2026 10:02:37 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli ufficjalment: Ċek

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 116956-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 34/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 18/02/2026