

154237-2026 - Kompetizzjoni

In-Netherlands – Xoghlijiet għall-kostruzzjoni kompluta jew parzjali max-xogħol ta' l-inġinerija ċivili – Renovatie binnenvaartkade EECV Dintelhaven noordzijde

OJ S 45/2026 05/03/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Xoghlijiet - Servizi

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Havenbedrijf Rotterdam

Email: pj.hollemans@portofrotterdam.com

Attività tal-entità kontraenti: Attivitàjiet relatati mal-portijiet

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Renovatie binnenvaartkade EECV Dintelhaven noordzijde

Deskrizzjoni: HbR beoogt met deze renovatie de levensduur van de binnenvaartkade (noordzijde) te verlengen met minimaal 25 jaar en de kosten voor onderhoud en schadeherstel te reduceren, waarbij de uitvoering zo min mogelijk de operaties van de klant hindert. Na een afweging van verschillende varianten heeft HbR als voorkeursvariant gekozen voor renovatie met een prefab voorzetwand (vezelversterkt en hogesterktebeton). De haalbaarheid van deze variant is door HbR onderzocht in een haalbaarheidsstudie. De voorziene scope van de realisatie van het project bestaat uit (niet limitatief): - Aanbrengen van een prefab voorzetwand over een lengte van 600 m van het oostelijke deel van de binnenvaartkade - Herstel van gaten in de kademuur en opvullen van holle ruimte achter de kademuur - Herstel van de drainage van de kademuur - Aanbrengen van een betonnen deksloof en bijbehorende kademeubilair - Keerwand verwijderen en verhoogde keerwand terugbrengen - Optioneel: een vergelijkbare scope van het oostelijke deel van de binnenvaartkade is ook mogelijk voor het westelijke deel van de binnenvaartkade, plus het aanbrengen van ankers over een lengte van 300m. Ten behoeve van de realisatie van het project worden in de bouwteamfase onderstaande werkzaamheden verwacht: - Optimaliseren ontwerp hoge sterkte beton voorhangschort i.r.t. uitvoerbaarheid met beperkte ruimte tussen de bestaande constructie - Geïdentificeerde risico's mitigeren - Uitvoeringswijze afwegen (mogelijk droogzetkist of toepassing bouwkuip) - Fasering uitwerken i.v.m. operaties op de terminal Daarnaast verwacht HbR dat gedurende de bouwteamfase mogelijk nog nieuwe aspecten aan het licht komen die nader dienen te worden onderzocht, wat mogelijk ook invloed heeft op de scope om uiteindelijk het projectresultaat te bereiken. Als uitkomst van de bouwteamfase zal het ontwerp nader worden uitgewerkt in een RAW-bestek, waarna de Opdrachtnemer een prijs mag indienen voor deze realisatie. Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke ontwerp anders kan zijn dan het Voorlopig Ontwerp als gevolg van opgedane inzichten in het bouwteam. In het uiterste geval dient een nieuwe kademuur ontworpen en gerealiseerd te worden, indien blijkt dat renovatie van de kade om wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

Identifikatur tal-proċedura: 71743a1f-9700-44dd-8335-554ce0cf1854

Avviż preċedenti: 694096-2025

Identifikatur intern: 1669fe58-b480-497a-bc69-d543e1abecaf

Tip ta' proċedura: Innegożjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta' sejha għall-kompetizzjoni/għall-kompetizzjoni bin-negożjar
Il-proċedura hija aċċellerata: Ie
Elementi prinċipali tal-proċedura: Zie aanbestedingsdocumenten

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Natura addizzjonali tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45200000 Xogħlijiet għall-kostruzzjoni kompluta jew parzjali max-xogħol ta' l-inġinerija ċivili

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45220000 Xogħlijiet ta' l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni, 45240000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal proġetti ta' l-ilma, 71000000 Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Pajjiż: In-Netherlands

Ikun fejn ikun fil-pajjiż ikkonċernat

Informazzjoni addizzjonali: Voor de bouwteamwerkzaamheden is de locatie nader te bepalen. Voor de projectlocatie, zie aanbestedingsdocumentatie.

2.1.3. Valur

Valur stmat mingħajr VAT: 0,00 EUR

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Baži legali:

Direttiva 2014/25/UE

2.1.6. Raġunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist (DUEA), Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0000

Titlu: Renovatie binnenvaartkade EECV Dintelhaven noordzijde

Deskrizzjoni: HbR beoogt met deze renovatie de levensduur van de binnenvaartkade (noordzijde) te verlengen met minimaal 25 jaar en de kosten voor onderhoud en schadeherstel te reduceren, waarbij de uitvoering zo min mogelijk de operaties van de klant hindert. Na een afweging van verschillende varianten heeft HbR als voorkeursvariant gekozen voor renovatie met een prefab voorzetwand (vezelversterkt en hogesterktebeton). De haalbaarheid van deze variant is door HbR onderzocht in een haalbaarheidsstudie. De voorziene scope van de realisatie van het project bestaat uit (niet limitatief): - Aanbrengen van een prefab voorzetwand over een lengte van 600 m van het oostelijke deel van de binnenvaartkade - Herstel van gaten in de kademuur en opvullen van holle ruimte achter de kademuur - Herstel van de drainage van de kademuur - Aanbrengen van een betonnen deksloof en bijbehorende kademeubilair - Keerwand verwijderen en verhoogde keerwand terugbrengen - Optioneel: een vergelijkbare scope van het oostelijke deel van de binnenvaartkade is ook mogelijk voor het westelijke deel van de binnenvaartkade, plus het aanbrengen van ankers over een lengte van 300m. Ten behoeve van de realisatie van het project worden in de bouwteamfase onderstaande werkzaamheden verwacht: - Optimaliseren ontwerp hoge sterkte beton voorhangschort i.r.t. uitvoerbaarheid met beperkte ruimte tussen de bestaande constructie - Geïdentificeerde risico's mitigeren - Uitvoeringswijze afwegen (mogelijk droogzetkist of toepassing bouwkuip) -

Fasering uitwerken i.v.m. operaties op de terminal Daarnaast verwacht HbR dat gedurende de bouwteamfase mogelijk nog nieuwe aspecten aan het licht komen die nader dienen te worden onderzocht, wat mogelijk ook invloed heeft op de scope om uiteindelijk het projectresultaat te bereiken. Als uitkomst van de bouwteamfase zal het ontwerp nader worden uitgewerkt in een RAW-bestek, waarna de Opdrachtnemer een prijs mag indienen voor deze realisatie.

Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke ontwerp anders kan zijn dan het Voorlopig Ontwerp als gevolg van opgedane inzichten in het bouwteam. In het uiterste geval dient een nieuwe kademuur ontworpen en gerealiseerd te worden, indien blijkt dat renovatie van de kade om wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

Identifikatur intern: 650eb5c2-c0a2-44dd-b1c9-f598dc400b7b

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Natura addizzjonali tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45200000 Xogħlijiet għall-kostruzzjoni kompluta jew parzjali max-xogħol ta' l-inġinerija ċivili

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45220000 Xogħlijiet ta' l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni, 45240000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal proġetti ta' l-ilma, 71000000 Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Een vergelijkbare scope van het westelijke deel van de binnenvaartkade is ook mogelijk voor het westelijke deel van de binnenvaartkade, plus het aanbrengen van ankers over een lengte van 300m. Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke ontwerp anders kan zijn dan het Voorlopig Ontwerp als gevolg van opgedane inzichten in het bouwteam. In het uiterste geval dient een nieuwe kademuur ontworpen en gerealiseerd te worden, indien blijkt dat renovatie van de kade om wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Pajjiż: In-Netherlands

Ikun fejn ikun fil-pajjiż ikkonċernat

Informazzjoni addizzjonali: Voor de bouwteamwerkzaamheden is de locatie nader te bepalen.

Voor de projectlocatie, zie aanbestedingsdocumentatie.

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 0

5.1.5. Valur

Valur stmat mingħajr VAT: 0,00 EUR

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): iva

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Numru massimu ta' kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 4
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F'kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 03/04/2026 12:00:00 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://s2c.mercell.com/today/194735>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tal-proċedura:

Data stmata ta' meta ntbagħtu l-istediniet għas-sottomissjoni tal-offerti: 17/06/2026

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Permissa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://s2c.mercell.com/today/194735>

Deskrizzjoni: Zie aanbestedingsdocumenten

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partekipazzjoni: Olandiż

Katalogu elettroniku: Mhux permissa

Varjanti: Permissa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permissa

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-partekipazzjoni: 08/05/2026 12:00:00 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Zie Aanbestedingsdocumenten

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Arrangament finanzjarju: Aanbestedingsdocumenten

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Rechtbank Rotterdam

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Zie aanbestedingsdocumenten en ARN 2016

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist:

Havenbedrijf Rotterdam

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Havenbedrijf Rotterdam

Numru tar-registrazzjoni: 24354561

Indirizz postali: Wilhelminakade 909

Belt: Rotterdam

Kodiċi postali: 3072AP

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Groot-Rijnmond (NL366)

Pajjiż: In-Netherlands

Punt ta' kuntatt: Patrick Hollemans

Email: pj.hollemans@portofrotterdam.com

Telefown: +31625677847

Inderizz tal-internet: <https://www.portofrotterdam.com/>

Profil tax-xerrej: <https://s2c.mercell.com/buyer/1893>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Rechtbank Rotterdam

Numru tar-registrazzjoni: 82947740

Inderizz postali: Wilhelminaplein 100-125

Belt: Rotterdam

Kodiċi postali: 3072AK

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Groot-Rijnmond (NL366)

Pajjiż: In-Netherlands

Punt ta' kuntatt: Centrale Informatiebalie

Email: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl

Telefown: +3188 3616161

Inderizz tal-internet: <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 926ffd6d-7b98-4ee6-87b1-5c76d8b84cbc - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 17

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 04/03/2026 09:50:12 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Data tad-dispaċċ tal-avviż (eSender): 04/03/2026 09:53:41 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Olandiż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 154237-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 45/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 05/03/2026