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See the notice on TED website

175674-2026 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Xogħlijiet għall-kostruzzjoni kompluta jew parzjali max-xogħol ta’ l-inġinerija ċivili 
– FTTB-Ausbau "graue Flecken" in Nürtingen
OJ S 51/2026 13/03/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Stadt Nürtingen
Email: vergabe@nuertingen.de
Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: FTTB-Ausbau "graue Flecken" in Nürtingen
Deskrizzjoni: Kurze Beschreibung Tiefbau-, Spleiß-, Kabelzug- und Montagearbeiten für FTTB-
Ausbau inkl. Dokumentation
Identifikatur tal-proċedura: a945ec90-6156-41c5-af05-c1ed7cf426f7
Identifikatur intern: 26_663.7_01
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45200000 Xogħlijiet għall-kostruzzjoni kompluta jew parzjali 
max-xogħol ta’ l-inġinerija ċivili
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 32571000 Infrastuttura tat-telekomunikazzjoni

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Nürtingen
Kodiċi postali: 72622
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Esslingen (DE113)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: #Bekanntmachungs-ID: CXRAYDAY5BZ#
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.5.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom offerent wieħed jista’ jissottometti offerti: 3
Termini tal-kuntratt: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom jistgħu jingħataw kuntratti lil offerent wieħed: 3

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/175674-2026
mailto:vergabe@nuertingen.de
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2.1.6.
 
Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż
Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali: Nachweis durch Eigenerklärung.
Reati terroristiċi jew reati marbuta ma’ attivitajiet terroristiċi: Nachweis durch Eigenerklärung.
Ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu: Nachweis durch Eigenerklärung.
Frodi: Nachweis durch Eigenerklärung.
Il-korruzzjoni: Nachweis durch Eigenerklärung.
Tħaddim tat-tfal u forom oħra ta’ traffikar tal-bnedmin: Nachweis durch Eigenerklärung.
Ksur tal-obbligu relatat mal-ħlas tat-taxxi: Nachweis durch Eigenerklärung.
Ksur tal-obbligu relatat mal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali: Nachweis durch 
Eigenerklärung.
Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi ambjentali: Nachweis durch Eigenerklärung.
Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi soċjali: Nachweis durch Eigenerklärung.
Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi tax-xogħol: Nachweis durch Eigenerklärung.
Insolvenza: Nachweis durch Eigenerklärung.
Assijiet amministrati minn likwidatur: Nachweis durch Eigenerklärung.
L-attivitajiet kummerċjali huma sospiżi: Nachweis durch Eigenerklärung.
Sitwazzjoni analoga bħal falliment skont il-liġi nazzjonali: Nachweis durch Eigenerklärung.
Imġiba professjonali serjament ħażina: Nachweis durch Eigenerklärung.
Ftehimiet ma’ operaturi ekonomiċi oħrajn li għandhom l-għan li jikkawżaw distorsjoni tal-
kompetizzjoni: Nachweis durch Eigenerklärung.
Kunflitt ta’ interess minħabba l-parteċipazzjoni tiegħu fil-proċedura ta’ akkwist: Nachweis durch 
Eigenerklärung.
Involviment dirett jew indirett fit-tħejjija ta’ din il-proċedura ta’ akkwist: Nachweis durch 
Eigenerklärung.
Terminazzjoni bikrija, danni jew sanzjonijiet komparabbli oħra: Nachweis durch Eigenerklärung.
Dikjarazzjoni falza, informazzjoni moħbija, ma setgħux jiġu pprovduti d-dokumenti meħtieġa 
jew inkisbet informazzjoni kunfidenzjali ta’ din il-proċedura: Nachweis durch Eigenerklärung.

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Los 3: Reudern
Deskrizzjoni: 1. Allgemeines Die Stadt Nürtingen erschließt die grauen Flecken im Stadtgebiet 
sowie aller Ortsteile zur flächendeckenden Verbesserung der Breitbandversorgung durch die 
Errichtung eines zukunftsfähigen Gigabit-Netzes mit Glasfaser. Das Glasfasernetz wird durch 
die Stadt Nürtingen errichtet und später an einen Netzbetreiber (Stadtwerke Nürtingen) 
verpachtet. Die Leistungen, die in dieser Ausschreibung erhoben werden, umfassen das 
schlüsselfertige Herstellen einer FttB-Infrastruktur. Die Leistungen reichen von 
Tiefbaustrecken zur Verlegung von Komponenten für TK-Zwecke (Mikrorohrverbände, PVC-
Rohre), dem Einbau von Kabelschächten, Stellung von Netzverteilern, dem Kabelzug und dem 
Einbringen von LWL-Kabeln inkl. aller notwendigen Spleißarbeiten bis zur Vorbereitung der 
Erstellung von Dokumentationsunterlagen durch vermessungstechnische Einmessung der 
Trasse und Erstellung der GIS-Daten. Durch den Auftragnehmer (AN) ist somit ein 
betriebsfertiges Netz zu erstellen. Des Weiteren umfassen die Leistungen auch die 
Mitverlegung von Stromkomponenten. In allen Bereichen wurden im Rahmen früherer 
Mitverlegungsmaßnahmen bereits in großen Teilen innerörtlichen Bereiche passive sowie 
aktive Infrastruktur verlegt. Dazu zählen insbesondere bestehende Rohrverbände sowie 
bereits gestellte Hauptverteiler und Netzverteiler. Dieses errichtete Netz ist bereits in Betrieb. 
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Es muss während der Bauarbeiten gewährleistet sein, dass die bestehende Infrastruktur 
weiterhin in Betrieb bleibt. Das ausgeschriebene Ausbaugebiet wird in zwei räumliche Lose (3, 
4 und 5) aufgeteilt. Der Leistungsumfang gliedert sich demnach in drei Lose mit jeweils zwei 
Leistungsverzeichnissen (Breitband und Strom). 2. Beschreibung der Maßnahme: Die Stadt 
Nürtingen, im Nachfolgenden als Auftraggeber (AG) bezeichnet, beabsichtigt die Errichtung 
von Leerrohrverbindungen für Glasfaser-Trassen im folgenden Bereich: Ortsteil Lagepläne 1: 
1000 Nürtingen - Reudern 35-39, 78 Nürtingen - Braike 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Ersberg 
40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Lerchenberg 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Kernstadt 40-43, 51-
56, 77 Nürtingen - Roßdorf 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Enzenhardt 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 
Nürtingen - Oberensingen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Zizishausen 1-7, 12-34, 43-47, 
75-76 Nürtingen - Säer-Rieth 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Tiefenbach 1-7, 12-34, 43-
47, 75-76 Der geplante Trassenverlauf kann den genannten Lageplänen entnommen werden. 
Die für die Ausschreibung zur Verfügung gestellten Planunterlagen dienen lediglich zur 
Orientierung. Nach Beauftragung werden die detaillierteren Pläne durch das Planungsbüro 
dem AN bereitgestellt. Detailliertere Informationen sind den Anhängen, den 
Leistungsverzeichnissen sowie der vollständigen Baubeschreibung zu entnehmen. Das Los 3 
umfasst den Ortsteil Reudern - Im Ortsteil Reudern sind einzelne NVt-Standorte bereits 
errichtet, vier sind neu zu stellen. - Ein PoP-Standort im Ortsteil Reudern ist bereits 
vorhanden. - Weiterer Bestandteil von Los 3 ist das Mitverlegen von Stromkomponenten. 3. 
Leistungsumfang Die Bauleistungen haben in etwa den nachfolgend genannten Umfang. 
Genaue Details zu den Mengen und Massen sind aus dem Leistungsverzeichnis zu 
entnehmen: Offene Bauweise in bit. Oberflächen Offene Bauweise in Pflaster-Oberflächen 
Offene Bauweise in teilbefestigten Oberflächen Offene Bauweise in unbefestigten Oberflächen 
Trassen im HDD- Spülbohrverfahren Lieferung / Verlegung Microrohre 4x20 mm Lieferung / 
Verlegung Microrohre 12x10 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 4x16 mm Lieferung / 
Verlegung Microrohre 24x7 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 24x10 mm Lieferung / 
Verlegung PVC-Rohr & PE-Rohre Hausanschlüsse Lieferung / Einbau NVT / MFG Lieferung / 
Einbau Kabelschächte Lieferung / Einzug 12F/24F/48F-Verteilkabel Lieferung / Einzug 144F
/288/432F/576F-HK Mitverlegung Stromkomponenten (ca. 3200 m) 4. Bauausführung 
Ausführungsfristen nach BVB Ziff. 3 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 3: 18.05.2026 
Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 4: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 
5: 18.05.2026 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 3: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe 
Tiefbau Los 4: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 5: 30.07.2027
Identifikatur intern: 3

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45200000 Xogħlijiet għall-kostruzzjoni kompluta jew parzjali 
max-xogħol ta’ l-inġinerija ċivili
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 32571000 Infrastuttura tat-telekomunikazzjoni

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Nürtingen
Kodiċi postali: 72622
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Esslingen (DE113)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 18/05/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/07/2027
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5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le
Informazzjoni addizzjonali: Der Bauvertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung einer 
abschließenden Förderbewilligung des Projektes nach der Richtlinie "Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" und der 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung) bzw. eine die vorgenannte Richtlinie oder Verwaltungsvorschrift 
ändernde, ersetzende oder ergänzende Regelung abgeschlossen.

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Drei Referenzen über drei vergleichbar ausgeführte 
Leistungen in den letzten fünf Jahren. Nachweis über Erfahrungen für das Einbringen von 
Mikro-LWL-Kabeln.

Kriterju: Volum ta' negozju annwali medju
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Für die vorliegende Ausschreibung ist ein 
durchschnittlicher Jahresumsatz (netto) der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre 
nachweisen, mindestens in Höhe von insgesamt für Los 3: 2.330.000,00 EUR für Los 4: 
2.465.000,00 EUR für Los 5: 4.970.000,00 EUR

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Zunächst durch Eigenerklärung; von Bietern in engerer 
Wahl können folgende Nachweise gefordert werden: 1 Umsatz des Unternehmens in den 
letzten drei Geschäftsjahren 2 Jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitskräfte in den letzten 
drei angeschlossenen Kalenderjahren 3 Einen Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes, jeweils nicht 
älter als 12 Monate gemessen am Tag der Veröffentlichung dieser Auftragsbekanntmachung. 
Bei Bildung einer Bietergemeinschaft ist der Nachweis von allen Mitgliedern der 
Bietergemeinschaft. 4 Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren und Liquidation beantragt oder 
eröffnet wurde bzw. Ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde. 5 Angabe, dass keine 
nachweislich schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt. 6 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung. 7 Angabe 
zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Kriterju: Kwalifiki edukattivi u professjonali rilevanti
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vom Bieter ist ein Qualifikationsnachweis nach dem 
Merkblatt des Bundesministeriums für Verkehr über die Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) vorzulegen. 
Verfügt der Bieter nicht über die geforderten Fachkenntnisse, muss von ihm ein Dritter als 
Verantwortlicher für die Verkehrssicherung bestellt werden.



175674-2026 Page 5/16

5.1.10.
 
Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Preis
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 01/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ħin tal-
Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
Isem: Ausführliche Informationen sowie Anleitungen zum Vergabeportal-bw und zur 
elektronischen Angebotsabgabe über das Bietertool finden Sie im Service Support Center von 
Cosinex unter https://support.cosinex.de/
URL: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Es werden Sicherheiten gefordert gemäß den 
besonderen Vertragsbedingungen, Formblatt KEV 116.1: Sicherheit für die Vertragserfüllung 
ist in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme inklusive Umsatzsteuer zu leisten Sicherheit für 
Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der 
Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme)
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 32 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Es gilt § 16a EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Informazzjoni addizzjonali: Bieter und deren Bevollmächtigte sind zur Teilnahme an der 
Angebotsöffnung nicht berechtigt. Öffnung der Angebote gemäß § 14 EU VOB/A.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Die Ansprechpartner für den Auftraggeber 
müssen Deutsch in Wort und Schrift beherrschen.

https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://support.cosinex.de/
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
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Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Forma legali li għandha tittieħed minn grupp ta’ offerenti li jingħata kuntratt: Sämtliche 
Mitglieder einer Bietergemeinschaft haften als Gesamtschuldner.
Arranġament finanzjarju: Zahlung gemäß § 16 VOB/B und den Angaben in unseren 
Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Baden-Württemberg
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB unzulässig, 
soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
GWB bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt 
werden; 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Stadt 
Nürtingen
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Vergabekammer 
Baden-Württemberg
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Stadt Nürtingen

5.1.  Lott: LOT-0002
Titlu: Los 4: Braike / Ersberg / Lerchenberg / Nürtingen / Roßdorf
Deskrizzjoni: 1. Allgemeines Die Stadt Nürtingen erschließt die grauen Flecken im Stadtgebiet 
sowie aller Ortsteile zur flächendeckenden Verbesserung der Breitbandversorgung durch die 
Errichtung eines zukunftsfähigen Gigabit-Netzes mit Glasfaser. Das Glasfasernetz wird durch 
die Stadt Nürtingen errichtet und später an einen Netzbetreiber (Stadtwerke Nürtingen) 
verpachtet. Die Leistungen, die in dieser Ausschreibung erhoben werden, umfassen das 
schlüsselfertige Herstellen einer FttB-Infrastruktur. Die Leistungen reichen von 
Tiefbaustrecken zur Verlegung von Komponenten für TK-Zwecke (Mikrorohrverbände, PVC-
Rohre), dem Einbau von Kabelschächten, Stellung von Netzverteilern, dem Kabelzug und dem 
Einbringen von LWL-Kabeln inkl. aller notwendigen Spleißarbeiten bis zur Vorbereitung der 
Erstellung von Dokumentationsunterlagen durch vermessungstechnische Einmessung der 
Trasse und Erstellung der GIS-Daten. Durch den Auftragnehmer (AN) ist somit ein 
betriebsfertiges Netz zu erstellen. Des Weiteren umfassen die Leistungen auch die 
Mitverlegung von Stromkomponenten. In allen Bereichen wurden im Rahmen früherer 
Mitverlegungsmaßnahmen bereits in großen Teilen innerörtlichen Bereiche passive sowie 
aktive Infrastruktur verlegt. Dazu zählen insbesondere bestehende Rohrverbände sowie 
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bereits gestellte Hauptverteiler und Netzverteiler. Dieses errichtete Netz ist bereits in Betrieb. 
Es muss während der Bauarbeiten gewährleistet sein, dass die bestehende Infrastruktur 
weiterhin in Betrieb bleibt. Das ausgeschriebene Ausbaugebiet wird in zwei räumliche Lose (3, 
4 und 5) aufgeteilt. Der Leistungsumfang gliedert sich demnach in drei Lose mit jeweils zwei 
Leistungsverzeichnissen (Breitband und Strom). 2. Beschreibung der Maßnahme: Die Stadt 
Nürtingen, im Nachfolgenden als Auftraggeber (AG) bezeichnet, beabsichtigt die Errichtung 
von Leerrohrverbindungen für Glasfaser-Trassen im folgenden Bereich: Ortsteil Lagepläne 1: 
1000 Nürtingen - Reudern 35-39, 78 Nürtingen - Braike 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Ersberg 
40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Lerchenberg 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Kernstadt 40-43, 51-
56, 77 Nürtingen - Roßdorf 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Enzenhardt 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 
Nürtingen - Oberensingen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Zizishausen 1-7, 12-34, 43-47, 
75-76 Nürtingen - Säer-Rieth 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Tiefenbach 1-7, 12-34, 43-
47, 75-76 Der geplante Trassenverlauf kann den genannten Lageplänen entnommen werden. 
Die für die Ausschreibung zur Verfügung gestellten Planunterlagen dienen lediglich zur 
Orientierung. Nach Beauftragung werden die detaillierteren Pläne durch das Planungsbüro 
dem AN bereitgestellt. Detailliertere Informationen sind den Anhängen, den 
Leistungsverzeichnissen sowie der vollständigen Baubeschreibung zu entnehmen. Das Los 4 
umfasst die Ortsteile Braike, Ersberg, Lerchenberg, Nürtingen-Kernstadt, Roßdorf. - In den 
Ortsteilen sind ebenfalls alle benötigten PoP-Standorte bereits vorhanden und können genutzt 
werden. Es müssen insgesamt 12 NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Ersberg
/Braike sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es müssen 
allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Lerchenberg sind einige NVt-
Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte 
neu errichtet werden. - Im Bereich Nürtingen-Kernstadt sind einige NVt-Standorte bereits 
errichtet und kann genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. 
- Im Bereich Roßdorf sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. 
Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Weiterer Bestandteil von Los 4 ist 
das Mitverlegen von Stromkomponenten. 3. Leistungsumfang Die Bauleistungen haben in 
etwa den nachfolgend genannten Umfang. Genaue Details zu den Mengen und Massen sind 
aus dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen: Offene Bauweise in bit. Oberflächen Offene 
Bauweise in Pflaster-Oberflächen Offene Bauweise in teilbefestigten Oberflächen Offene 
Bauweise in unbefestigten Oberflächen Trassen im HDD- Spülbohrverfahren Lieferung / 
Verlegung Microrohre 4x20 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 12x10 mm Lieferung / 
Verlegung Microrohre 4x16 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 24x7 mm Lieferung / 
Verlegung Microrohre 24x10 mm Lieferung / Verlegung PVC-Rohr & PE-Rohre 
Hausanschlüsse Lieferung / Einbau NVT / MFG Lieferung / Einbau Kabelschächte Lieferung / 
Einzug 12F/24F/48F-Verteilkabel Lieferung / Einzug 144F/288/432F/576F-HK Mitverlegung 
Stromkomponenten (ca. 3200 m) 4. Bauausführung Ausführungsfristen nach BVB Ziff. 3 
Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 3: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 
4: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 5: 18.05.2026 Bezugsfertige Übergabe 
Tiefbau Los 3: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 4: 30.07.2027 Bezugsfertige 
Übergabe Tiefbau Los 5: 30.07.2027
Identifikatur intern: 4

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45200000 Xogħlijiet għall-kostruzzjoni kompluta jew parzjali 
max-xogħol ta’ l-inġinerija ċivili
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 32571000 Infrastuttura tat-telekomunikazzjoni
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5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Nürtingen
Kodiċi postali: 72622
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Esslingen (DE113)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 18/05/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/07/2027

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le
Informazzjoni addizzjonali: Der Bauvertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung einer 
abschließenden Förderbewilligung des Projektes nach der Richtlinie "Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" und der 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung) bzw. eine die vorgenannte Richtlinie oder Verwaltungsvorschrift 
ändernde, ersetzende oder ergänzende Regelung abgeschlossen.

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Drei Referenzen über drei vergleichbar ausgeführte 
Leistungen in den letzten fünf Jahren. Nachweis über Erfahrungen für das Einbringen von 
Mikro-LWL-Kabeln.

Kriterju: Volum ta' negozju annwali medju
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Für die vorliegende Ausschreibung ist ein 
durchschnittlicher Jahresumsatz (netto) der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre 
nachweisen, mindestens in Höhe von insgesamt für Los 3: 2.330.000,00 EUR für Los 4: 
2.465.000,00 EUR für Los 5: 4.970.000,00 EUR

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Zunächst durch Eigenerklärung; von Bietern in engerer 
Wahl können folgende Nachweise gefordert werden: 1 Umsatz des Unternehmens in den 
letzten drei Geschäftsjahren 2 Jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitskräfte in den letzten 
drei angeschlossenen Kalenderjahren 3 Einen Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes, jeweils nicht 
älter als 12 Monate gemessen am Tag der Veröffentlichung dieser Auftragsbekanntmachung. 
Bei Bildung einer Bietergemeinschaft ist der Nachweis von allen Mitgliedern der 
Bietergemeinschaft. 4 Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren und Liquidation beantragt oder 
eröffnet wurde bzw. Ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde. 5 Angabe, dass keine 
nachweislich schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt. 6 



175674-2026 Page 9/16

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung. 7 Angabe 
zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Kriterju: Kwalifiki edukattivi u professjonali rilevanti
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vom Bieter ist ein Qualifikationsnachweis nach dem 
Merkblatt des Bundesministeriums für Verkehr über die Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) vorzulegen. 
Verfügt der Bieter nicht über die geforderten Fachkenntnisse, muss von ihm ein Dritter als 
Verantwortlicher für die Verkehrssicherung bestellt werden.

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Preis
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 01/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ħin tal-
Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
Isem: Ausführliche Informationen sowie Anleitungen zum Vergabeportal-bw und zur 
elektronischen Angebotsabgabe über das Bietertool finden Sie im Service Support Center von 
Cosinex unter https://support.cosinex.de/
URL: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Es werden Sicherheiten gefordert gemäß den 
besonderen Vertragsbedingungen, Formblatt KEV 116.1: Sicherheit für die Vertragserfüllung 
ist in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme inklusive Umsatzsteuer zu leisten Sicherheit für 
Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der 
Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme)
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 32 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Es gilt § 16a EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 

https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://support.cosinex.de/
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
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Data tal-ftuħ: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Informazzjoni addizzjonali: Bieter und deren Bevollmächtigte sind zur Teilnahme an der 
Angebotsöffnung nicht berechtigt. Öffnung der Angebote gemäß § 14 EU VOB/A.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Die Ansprechpartner für den Auftraggeber 
müssen Deutsch in Wort und Schrift beherrschen.
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Forma legali li għandha tittieħed minn grupp ta’ offerenti li jingħata kuntratt: Sämtliche 
Mitglieder einer Bietergemeinschaft haften als Gesamtschuldner.
Arranġament finanzjarju: Zahlung gemäß § 16 VOB/B und den Angaben in unseren 
Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Baden-Württemberg
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB unzulässig, 
soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
GWB bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt 
werden; 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Stadt 
Nürtingen
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Vergabekammer 
Baden-Württemberg
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Stadt Nürtingen

5.1.  Lott: LOT-0003
Titlu: Los 5: Enzenhardt / Oberensingen / Zizishausen / Säer, Rieth / Tiefenbach
Deskrizzjoni: 1. Allgemeines Die Stadt Nürtingen erschließt die grauen Flecken im Stadtgebiet 
sowie aller Ortsteile zur flächendeckenden Verbesserung der Breitbandversorgung durch die 
Errichtung eines zukunftsfähigen Gigabit-Netzes mit Glasfaser. Das Glasfasernetz wird durch 
die Stadt Nürtingen errichtet und später an einen Netzbetreiber (Stadtwerke Nürtingen) 
verpachtet. Die Leistungen, die in dieser Ausschreibung erhoben werden, umfassen das 
schlüsselfertige Herstellen einer FttB-Infrastruktur. Die Leistungen reichen von 
Tiefbaustrecken zur Verlegung von Komponenten für TK-Zwecke (Mikrorohrverbände, PVC-
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Rohre), dem Einbau von Kabelschächten, Stellung von Netzverteilern, dem Kabelzug und dem 
Einbringen von LWL-Kabeln inkl. aller notwendigen Spleißarbeiten bis zur Vorbereitung der 
Erstellung von Dokumentationsunterlagen durch vermessungstechnische Einmessung der 
Trasse und Erstellung der GIS-Daten. Durch den Auftragnehmer (AN) ist somit ein 
betriebsfertiges Netz zu erstellen. Des Weiteren umfassen die Leistungen auch die 
Mitverlegung von Stromkomponenten. In allen Bereichen wurden im Rahmen früherer 
Mitverlegungsmaßnahmen bereits in großen Teilen innerörtlichen Bereiche passive sowie 
aktive Infrastruktur verlegt. Dazu zählen insbesondere bestehende Rohrverbände sowie 
bereits gestellte Hauptverteiler und Netzverteiler. Dieses errichtete Netz ist bereits in Betrieb. 
Es muss während der Bauarbeiten gewährleistet sein, dass die bestehende Infrastruktur 
weiterhin in Betrieb bleibt. Das ausgeschriebene Ausbaugebiet wird in zwei räumliche Lose (3, 
4 und 5) aufgeteilt. Der Leistungsumfang gliedert sich demnach in drei Lose mit jeweils zwei 
Leistungsverzeichnissen (Breitband und Strom). 2. Beschreibung der Maßnahme: Die Stadt 
Nürtingen, im Nachfolgenden als Auftraggeber (AG) bezeichnet, beabsichtigt die Errichtung 
von Leerrohrverbindungen für Glasfaser-Trassen im folgenden Bereich: Ortsteil Lagepläne 1: 
1000 Nürtingen - Reudern 35-39, 78 Nürtingen - Braike 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Ersberg 
40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Lerchenberg 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Kernstadt 40-43, 51-
56, 77 Nürtingen - Roßdorf 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Enzenhardt 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 
Nürtingen - Oberensingen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Zizishausen 1-7, 12-34, 43-47, 
75-76 Nürtingen - Säer-Rieth 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Tiefenbach 1-7, 12-34, 43-
47, 75-76 Der geplante Trassenverlauf kann den genannten Lageplänen entnommen werden. 
Die für die Ausschreibung zur Verfügung gestellten Planunterlagen dienen lediglich zur 
Orientierung. Nach Beauftragung werden die detaillierteren Pläne durch das Planungsbüro 
dem AN bereitgestellt. Detailliertere Informationen sind den Anhängen, den 
Leistungsverzeichnissen sowie der vollständigen Baubeschreibung zu entnehmen. Das Los 5 
umfasst die Ortsteile Enzenhardt, Oberensingen, Zizishausen, Säer-Rieth, Tiefenbach - In den 
Ortsteilen sind ebenfalls alle benötigten PoP-Standorte bereits vorhanden und können genutzt 
werden. Es müssen insgesamt 13 NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil 
Enzenhardt sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es 
müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Oberensingen sind einige 
NVt-Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-
Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Zizishausen sind einige NVt-Standorte bereits 
errichtet und können genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet 
werden. - Im Ortsteil Säer-Rieth sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können 
genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Weiterer 
Bestandteil von Los 5 ist das Mitverlegen von Stromkomponenten. 3. Leistungsumfang Die 
Bauleistungen haben in etwa den nachfolgend genannten Umfang. Genaue Details zu den 
Mengen und Massen sind aus dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen: Offene Bauweise in 
bit. Oberflächen Offene Bauweise in Pflaster-Oberflächen Offene Bauweise in teilbefestigten 
Oberflächen Offene Bauweise in unbefestigten Oberflächen Trassen im HDD- 
Spülbohrverfahren Lieferung / Verlegung Microrohre 4x20 mm Lieferung / Verlegung 
Microrohre 12x10 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 4x16 mm Lieferung / Verlegung 
Microrohre 24x7 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 24x10 mm Lieferung / Verlegung PVC-
Rohr & PE-Rohre Hausanschlüsse Lieferung / Einbau NVT / MFG Lieferung / Einbau 
Kabelschächte Lieferung / Einzug 12F/24F/48F-Verteilkabel Lieferung / Einzug 144F/288/432F
/576F-HK Mitverlegung Stromkomponenten (ca. 3200 m) 4. Bauausführung 
Ausführungsfristen nach BVB Ziff. 3 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 3: 18.05.2026 
Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 4: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 
5: 18.05.2026 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 3: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe 
Tiefbau Los 4: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 5: 30.07.2027
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Identifikatur intern: 5

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45200000 Xogħlijiet għall-kostruzzjoni kompluta jew parzjali 
max-xogħol ta’ l-inġinerija ċivili
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 32571000 Infrastuttura tat-telekomunikazzjoni

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Nürtingen
Kodiċi postali: 72622
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Esslingen (DE113)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 18/05/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 30/07/2027

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le
Informazzjoni addizzjonali: Der Bauvertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung einer 
abschließenden Förderbewilligung des Projektes nach der Richtlinie "Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" und der 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung) bzw. eine die vorgenannte Richtlinie oder Verwaltungsvorschrift 
ändernde, ersetzende oder ergänzende Regelung abgeschlossen.

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Drei Referenzen über drei vergleichbar ausgeführte 
Leistungen in den letzten fünf Jahren. Nachweis über Erfahrungen für das Einbringen von 
Mikro-LWL-Kabeln.

Kriterju: Volum ta' negozju annwali medju
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Für die vorliegende Ausschreibung ist ein 
durchschnittlicher Jahresumsatz (netto) der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre 
nachweisen, mindestens in Höhe von insgesamt für Los 3: 2.330.000,00 EUR für Los 4: 
2.465.000,00 EUR für Los 5: 4.970.000,00 EUR

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Zunächst durch Eigenerklärung; von Bietern in engerer 
Wahl können folgende Nachweise gefordert werden: 1 Umsatz des Unternehmens in den 
letzten drei Geschäftsjahren 2 Jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitskräfte in den letzten 
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drei angeschlossenen Kalenderjahren 3 Einen Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes, jeweils nicht 
älter als 12 Monate gemessen am Tag der Veröffentlichung dieser Auftragsbekanntmachung. 
Bei Bildung einer Bietergemeinschaft ist der Nachweis von allen Mitgliedern der 
Bietergemeinschaft. 4 Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren und Liquidation beantragt oder 
eröffnet wurde bzw. Ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde. 5 Angabe, dass keine 
nachweislich schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt. 6 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung. 7 Angabe 
zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Kriterju: Kwalifiki edukattivi u professjonali rilevanti
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vom Bieter ist ein Qualifikationsnachweis nach dem 
Merkblatt des Bundesministeriums für Verkehr über die Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) vorzulegen. 
Verfügt der Bieter nicht über die geforderten Fachkenntnisse, muss von ihm ein Dritter als 
Verantwortlicher für die Verkehrssicherung bestellt werden.

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Preis
Deskrizzjoni: -
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 01/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ħin tal-
Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
Isem: Ausführliche Informationen sowie Anleitungen zum Vergabeportal-bw und zur 
elektronischen Angebotsabgabe über das Bietertool finden Sie im Service Support Center von 
Cosinex unter https://support.cosinex.de/
URL: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Es werden Sicherheiten gefordert gemäß den 
besonderen Vertragsbedingungen, Formblatt KEV 116.1: Sicherheit für die Vertragserfüllung 
ist in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme inklusive Umsatzsteuer zu leisten Sicherheit für 
Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der 
Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme)

https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://support.cosinex.de/
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
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Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 32 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Es gilt § 16a EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa Ċentrali
Informazzjoni addizzjonali: Bieter und deren Bevollmächtigte sind zur Teilnahme an der 
Angebotsöffnung nicht berechtigt. Öffnung der Angebote gemäß § 14 EU VOB/A.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Die Ansprechpartner für den Auftraggeber 
müssen Deutsch in Wort und Schrift beherrschen.
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva
Forma legali li għandha tittieħed minn grupp ta’ offerenti li jingħata kuntratt: Sämtliche 
Mitglieder einer Bietergemeinschaft haften als Gesamtschuldner.
Arranġament finanzjarju: Zahlung gemäß § 16 VOB/B und den Angaben in unseren 
Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Baden-Württemberg
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB unzulässig, 
soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
GWB bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt 
werden; 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Stadt 
Nürtingen
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Vergabekammer 
Baden-Württemberg
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Stadt Nürtingen
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8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Stadt Nürtingen
Numru tar-reġistrazzjoni: 08116049-A1985-55
Indirizz postali: Marktstraße 7
Belt: Nürtingen
Kodiċi postali: 72622
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Esslingen (DE113)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Punt ta’ kuntatt: Zentrale Vergabestelle
Email: vergabe@nuertingen.de
Telefown: +49 702275-0
Fax: +49 702275-380
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Vergabekammer Baden-Württemberg
Numru tar-reġistrazzjoni: 08-A9866-40
Indirizz postali: Kapellenstraße 17
Belt: Karlsruhe
Kodiċi postali: 76131
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefown: +49 721926-8730
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: e5247130-3d74-43be-b12b-aeb51cb1e2d6  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni

mailto:vergabe@nuertingen.de
mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 12/03/2026 09:26:07 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin 
tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 175674-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 51/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 13/03/2026
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