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See the notice on TED website

191617-2026 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mal-liġi, u servizzi taż-żamma ta’ l-ordni 
jew ta’ emerġenza – TNW: Sanierung Rathaus Langenhagen
OJ S 55/2026 19/03/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Stadt Langenhagen
Email: mathias.finke@kapellmann.de
Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika, ikkontrollat minn awtorità lokali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: TNW: Sanierung Rathaus Langenhagen
Deskrizzjoni: Für das 1984 fertiggestellte Rathaus am Marktplatz besteht Erneuerungs- und 
Erweiterungsbedarf. Die städtischen Nutzflächen der Verwaltung befinden sich an mehreren 
Standorten und sollen in einem zentralen Gebäude zusammengeführt werden, welches ein 
flexibles Raumangebot für moderne Arbeits-plätze bietet. Ebenso genügt das bestehende 
Rathaus unter verschiedenen baulichen Aspekten nicht mehr den heu-tigen Anforderungen. 
Vor allem aus dem veralteten Stand der technischen Gebäudeausrüstung und der 
Fensterfassaden, der schlechten Energieeffizienz und dem nicht mehr den Richtlinien 
entsprechenden Brandschutz leiten sich dringende Handlungsbedarfe ab. Das Bauvorhaben 
umfasst die - bereits anderweitig beauftragte - Erweiterung um einen Anbau und die - mit dem 
hier durchgeführten Vergabeverfahren zu beauftragende - Sanierung des bestehenden 
Rathauses in Langenhagen. Der Bestandsbau von wird hinsichtlich seiner tragenden Struktur 
und der Fassade erhalten und im Innenraum an die neuen räumlichen Ansprüche angepasst.
Identifikatur tal-proċedura: 8939111a-edcf-4639-8373-4b6ac0ef618f
Identifikatur intern: 1
Tip ta’ proċedura: Innegozjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni/għall-
kompetizzjoni bin-negozjar
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45216100 Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mal-liġi, u 
servizzi taż-żamma ta’ l-ordni jew ta’ emerġenza

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Am Marktplatz 1  
Belt: Langenhagen
Kodiċi postali: 30853
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Region Hannover (DE929)
Pajjiż: Il-Ġermanja

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/191617-2026
mailto:mathias.finke@kapellmann.de
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2.1.4.
 
Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YYVM9E7#
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż
Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta’ esklużjoni purament nazzjonali: Verstöße gegen §§ 
123, 124 GWB Russlandsanktionen

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: TNW: Sanierung Rathaus Langenhagen
Deskrizzjoni: Der Ratstrakt, d. h. der Bereich des Ratssaals mit dazugehörigem Foyer, 
Sitzungssälen und Tiefgarage wurde abgebrochen. Der 5-geschossige Erweiterungsneubau 
entsteht auf dem zum Bestandsgebäude angrenzenden Teilstück an der Konrad-Adenauer-
Straße und schließt im Bereich des abgebrochenen Ratssaalfoyers über 2 Geschosse an den 
Bestandsbau an. Die neue Tiefgarage wird über zwei Zugänge (nord- und südseitig) an den 
Bestandskeller angebunden. Die maximale geplante Gebäudehöhe des Neubaus beträgt 
18,55 m (Sonderbau Gebäudeklasse 5). Für das Bauvorhaben werden 153 Stellplätze 
errichtet. 28 Stellplätze davon befinden sich auf dem Park-platz des östlichen Vorplatzes, 125 
Stellplätze werden in der Tiefgarage untergebracht. Die tragende Struktur des Neubaus wird 
durch Stahlbetonwände oder- stützen mit Stahlbetondecken hergestellt. Das Untergeschoss 
wird als weiße Wanne mit Flachgründung unter dem Neubau und dem östlichen Vorplatz 
ausgeführt. Im Innenraum werden Treppenhauskerne aus Stahlbeton errichtet, sonstige 
Trennwände als Leichtbau- oder Systemtrennwand erstellt und die Tragstruktur des Bestands-
baus wird nicht verändert. Die Fassade des Bestandsbaus wird nicht verändert. Lediglich der 
Haupt-eingang vom Marktplatz wird aus der Treppenhalle zum neuen Foyer verschoben. Die 
Fassade des Neubaus ist als umlaufende Alu-Glas-Fassade mit vorgesetzten Stützen und 
Balken aus Betonfertigtei-len geplant. Lüftungsflügel befinden sich hinter den vertikalen und 
perforierten Fertigteilen der Fas-sade. Das Bauvorhaben wird in zwei Bauabschnitten 
realisiert: In einem ersten Bauabschnitt wird der Neu-bauteil errichtet. Nach Fertigstellung und 
Bezug des Anbaus wird anschließend das Bestandsgebäude saniert. Nur die Sanierung des 
Altbestandes ist Gegenstand dieses Vergabeverfahrens. Besonderheiten Urheberrecht "Das 
Rathaus ist ein Werk der Baukunst im Sinne des Urhebergesetztes. Der Urheber ist Herr Prof. 
Oesterlen, dessen rechtliche Interessen anwaltlich vertreten werden. Das Bauvorhaben wurde 
bereits mit den Interessensvertretern abgestimmt. Es gibt keine generellen Vorbehalte gegen 
eine Sanierung des Bestandsgebäudes und eine Erweiterung sowie einen optionalen Abriss 
des Ratstraktes. Ein maß- und respektvoller Umgang mit dem vorhandenen Werk, der die 
architektonische städtebauliche Aus-sage berücksichtigt, wird erwartet. Die Interpretation der 
bestehenden Architektur und die Transfor-mation unter Berücksichtigung heutiger 
Anforderungen in neue Gebäudeteile oder Bauelemente gehört zur Planungsaufgabe." 
[Auszug Auslobung] Zur aktuellen Planung des Büros SSW liegt eine schriftliche Zustimmung 
der Erben von Oesterlen vor. Planerverträge Die nachfolgend aufgeführten Planer sind für die 
Gesamtmaßnahme beauftragt. Bei einigen Verträgen (Architekt, TGA, TWP) wird zumindest 
bei der Honorarermittlung nach Anbau und Bestand unterschieden. - Objektplanung Gebäude 
und Innenräume: LPH 1-9 beauftragt - Objektplanung Freianlagen: LPH 1-9 beauftragt - 
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Fachplanung Technische Ausrüstung: LPH 1-9 beauftragt - Fachplanung Tragwerksplanung: 
LPH 1-6 beauftragt - Bauphysik: LPH 1-7 beauftragt - Brandschutzplanung: LPH 1-5 
beauftragt Es wurden bereits Planungsleistungen für das Teilprojekt "Bestandssanierung" 
erbracht. Die Leistungsphasen 1 bis 4 sind abgeschlossen; die Baugenehmigung wurde erteilt.
Identifikatur intern: 1

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45216100 Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mal-liġi, u 
servizzi taż-żamma ta’ l-ordni jew ta’ emerġenza

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Indirizz postali: Am Marktplatz 1  
Belt: Langenhagen
Kodiċi postali: 30853
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Region Hannover (DE929)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 22/07/2026
Data tat-tmiem tad-durata: 28/09/2027

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tat-talba għall-parteċipazzjoni
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Mindestanforderung: eine abgeschlossene 
Projektreferenzen über die Sanierung eines Verwaltungsgebäudes oder eines vergleichbaren 
Gebäudes - mit mind. 3.000 m² NUF - Investitionskosten (KG 300-700 DIN 276) mind. EUR 10 
Mio. netto - Ausführung als Totalunternehmerleistung, d.h. schlüsselfertige Planung und 
Ausführung von Sanierungsleistungen

Kriterju: Volum ta' negozju annwali medju
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Erklärung über den Gesamtumsatz in den letzten 3 
Geschäftsjahren (2023, 2024, 2025), getrennt nach Bauleistungen, Objektplanung und 
Fachplanung Technische Ausrüstung (gemittelter Wert)
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 15,00

Kriterju: Volum ta' negozju annwali medju
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Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Erklärung über den Umsatz in den letzten 3 
Geschäftsjahren (2023, 2024, 2025) für Leistungen, die mit den zu vergebenden 
Totalübernehmerleistungen vergleichbar sind, getrennt nach Bauleistungen, Objektplanung 
und Fachplanung Technische Ausrüstung
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 20,00

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Erklärung, aus der die Zahl der in den letzten 3 
abgeschlossenen Kalenderjahren (2023, 2024, 2025) jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit ausgewiesenem technischen 
Leitungspersonal, ersichtlich ist
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 10,00

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angabe über die Ausführung von Leistungen in den 
letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren (2023, 2024, 2025), die mit den zu vergebenden 
Totalübernehmerleistungen ) vergleichbar sind
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 45,00

Kriterju: Miżuri biex jiżguraw il-kwalità
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Beschreibung der technischen Ausrüstung und 
Maßnahmen des Bewerbers zur Qualitätssicherung (Nachweis eines Qualitätsmanagements 
und Darstellung der angewandten Qualitätssicherungsmaßnahmen)
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 10,00
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Pauschalfestpreis Baukosten
Deskrizzjoni: Pauschalfestpreis Baukosten Baukosten
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 60
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Technische und Fachliche Kriterien
Deskrizzjoni: Technische und Fachliche Kriterien 2.1 Qualität des Bauablaufs Detaillierter 
Bauzeitenplan, Meilensteine, Sicherstellung termingerechter Fertigstellung (10 %) 2.2 
Technische Lösungsvorschläge Innovationsgrad, Eignung der Bauverfahren für die Sanierung 
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im Bestand (5 %) 2.3 Organisation der Baustelle Logistik, Arbeitsschutz, Minimierung von 
Störungen im laufenden Verwaltungsbetrieb (8 %) 2.4 Qualitätssicherung Nachweis von QM-
Systemen (z. B. ISO 9001) und internen Kontrollmechanismen (2 %)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 25
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Sozial und organisatorische Kriterien
Deskrizzjoni: Sozial und organisatorische Kriterien 3.1 Personal- und 
Nachunternehmerkonzept Qualifikation, Erfahrung, klare Verantwortlichkeiten (8 %) 3.2 
Kommunikation und Kooperation Qualität der vorgesehenen Projektkommunikation mit 
Auftraggeber und Nutzern (2 %)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 10
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Nachhaltigkeit und Umwelt
Deskrizzjoni: Nachhaltigkeit und Umwelt 4.1 Materialwahl Einsatz nachhaltiger, 
schadstoffarmer und recyclingfähiger Baustoffe (2 %) 4.2 Abfall- und Entsorgungskonzept 
Minimierung von Bauabfällen, Nachweis über fachgerechte Entsorgung (3 %)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 30/03/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ħin tal-
Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVM9E7
/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVM9E7

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVM9E7
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 07/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Der AG behält sich jedoch vor, auf die Nachforderung zu 
verzichten und unvollständige Teilnahmeanträge vom Verfahren auszuschließen.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVM9E7/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVM9E7/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVM9E7
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVM9E7


191617-2026 Page 6/7

Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der 
Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des 
Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 
zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder 
zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Stadt 
Langenhagen
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Stadt Langenhagen

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Stadt Langenhagen
Numru tar-reġistrazzjoni: 032410010010-0-90
Indirizz postali: Am Marktplatz 1
Belt: Langenhagen
Kodiċi postali: 30853
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Region Hannover (DE929)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Punt ta’ kuntatt: Kapellmann und Partner Rechtsanwälte, Dr. Mathias Finke
Email: mathias.finke@kapellmann.de
Telefown: +4940300916051
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und Bauen
Numru tar-reġistrazzjoni: t:04131153308

mailto:mathias.finke@kapellmann.de
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Indirizz postali: Auf der Hude 2
Belt: Lüneburg
Kodiċi postali: 21339
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Fax: +49413115-2943
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 7e983a6b-5462-4a1e-b8aa-db74770f63a9  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 17/03/2026 15:52:58 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin 
tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 191617-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 55/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 19/03/2026

mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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