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See the notice on TED website

202994-2026 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Servizzi ta' l-inġinerija – 2026-19_OD 
Bremervörde_Umbau_Knoten_ENB_Osterbücke_BOL_ÖBÜ
OJ S 58/2026 24/03/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Servizzi

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Stade
Email: NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Tip legali tax-xerrej: Awtorità reġjonali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: 2026-19_OD Bremervörde_Umbau_Knoten_ENB_Osterbücke_BOL_ÖBÜ
Deskrizzjoni: Die Baumaßnahme umfasst den Neubau der Brücke über die Oste und den 
dadurch erforderlich werdenden Umbau des anschließenden Knotenpunktes B71 / B74. Die 
Ausbaumaßnahme befindet sich in der Stadt Bremervörde im Landkreis Rotenburg / Wümme. 
Beide Bundesstraßen, B 71 und B 74, sind nach den Richtlinien für die integrierte 
Netzgestaltung (RIN08) der Verbindungsfunktionsstufe II (überregional) zuzuordnen. Das 
Bestandsbauwerk aus dem Jahr 1951 ist spannungsrissgefährdet und wird zurzeit mit einem 
Monitoringsystem überwacht. Zur ununterbrochenen Aufrechterhaltung des Verkehrs soll der 
Neubau der Ostebrücke neben dem Bestandsbauwerk errichtet werden. Der 
Planfeststellungsbeschluss für die Baumaßnahme erging am 29.07.2024. Der vorhandene 
Knotenpunkt östlich der Ostebrücke wird zu einem Kreisverkehr umgebaut. Die neue 
Straßenbrücke gibt hier im Wesentlichen die Linienführung der Anschlussäste im neuen 
Knotenpunkt vor. In den drei Hauptästen der auf den Kreisverkehr einmündenden Straßen 
werden jeweils 10 m lange Fahrbahnteiler mit einer Tiefe von 2,5 m mittig angeordnet. Die 
Einmündung der Tankstellenzufahrt erhält keinen Fahrbahnteiler. Der Radwegverlauf wird 
dem neuen Kreisverkehr angepasst. Die Bundesstraßen werden als einbahnig, zweistreifige 
Verkehrswege ausgeführt. Der Querschnitt der im Bestand 7,00 bis 8,00 m breiten Fahrbahn 
wird im Wesentlichen beibehalten. Das neue Brückenbauwerk wird in einem RQ 11B 
hergestellt. Rad- und Fußwege wer-den fahrbahn-begleitend auf einer Hochbordanlage 
geführt und in Betonsteinpflaster hergestellt. Abschnittsweise wird dieser Regelquerschnitt 
durch einen Pflanzstreifen aufgeweitet. Gemäß den Berechnungen zum erforderlichen 
Oberbau sind die 3 Anschlussäste der "Neuen Straße", der "Zevener Straße" und der "Stader 
Straße" in Belastungsklasse (Bk) 10 herzustellen. Aufgrund der im Kreisverkehr auftretenden 
höheren Scher- und Radialkräfte ist dieser in der nächst höheren Belastungsklasse 
anzulegen. Zur Vereinheitlichung des Einbaues werden alle Straßenäste und die Kreisfahr-
bahn im gleichen Aufbau Bk 32 ausgeführt. Zusätzlich zum Umbau des Knotenpunktes wird 
die Oberflächenentwässerung den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Für die Stadt 
Bremervörde werden die Abwasserleitungen im Zusammenhang mit dem Straßenbau neu 
verlegt. Der Rückbau des Bestandsbauwerkes ist nicht Vertragsbestandteil. Die BIM-Methode 
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wird in der Bauausführung für das Brückenbauwerk mit einigen Anwendungsfällen genutzt. 
Das Projekt wird über einen CDE-Raum in der "Autodesk Construction Cloud" (ACC) 
abgewickelt. Die Projektdokumentation und -kommunikation erfolgt über die ACC. Die im 
Anhang aufgeführten "Hinweise für die BOL/BÜ hinsichtlich der Verwendung der BIM-
Methode" sind zu beachten. Die Verkehrsanlagen werden ohne die BIM-Methode hergestellt. 
Die Nutzung der ACC als Dokumentations- und Kommunikationsplattform behält sich der AG 
vor. Bauoberleitung für den Ersatzneubau der Ostebrücke Bremervörde - 3-Feld Bauwerk in 
Spannbeton - Stützweiten 12,4 m - 18,0 m - 12,4 m - Breite zwischen den Geländern 14,0 m - 
Brückenfläche 600 m² - Kreuzungswinkel 100 gon - Widerlager Tiefgründung auf 
Ortbetonverdrängungspfählen, die Pfeiler sind flach gegründet - Neubau parallel zum 
Bestandsbauwerk - Der Rückbau des Bestandsbauwerks ist nicht Vertragsbestandteil und 
Bauoberleitung für - den Umbau einer Einmündung mit Lichtsignalanlage zu einem 
Kreisverkehrsplatz - den Neubau der Fahrbahn, der Geh- und Radwege - die Erneuerung der 
Oberflächenentwässerung - den Neubau eines Durchlasses - das Umlegen von Leitungen 
verschiedener Versorgungsträger
Identifikatur tal-proċedura: 3a50a676-59a4-4f7d-a703-7020c56d65ea
Identifikatur intern: 03_233728_317161
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71300000 Servizzi ta' l-inġinerija

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Rotenburg (Wümme) (DE937)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: #Bekanntmachungs-ID: CXQ6YY6RLTF#
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
vgv -

2.1.5.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom offerent wieħed jista’ jissottometti offerti: 2
Termini tal-kuntratt: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom jistgħu jingħataw kuntratti lil offerent wieħed: 1

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż, Dokument tal-Akkwist
Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta’ esklużjoni purament nazzjonali: Es gelten die 
Ausschlussgründe nach § 123 (1) Nr. 1 bis 10 GWB und § 123 (4) GWB sowie § 124 (1) Nr. 2 
GWB.
Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali: 
Reati terroristiċi jew reati marbuta ma’ attivitajiet terroristiċi: 
Ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu: 
Frodi: 
Il-korruzzjoni: 
Tħaddim tat-tfal u forom oħra ta’ traffikar tal-bnedmin: 
Ksur tal-obbligu relatat mal-ħlas tat-taxxi: 
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Ksur tal-obbligu relatat mal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali: 
Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi ambjentali: 
Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi soċjali: 
Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi tax-xogħol: 
Insolvenza: 
Assijiet amministrati minn likwidatur: 
L-attivitajiet kummerċjali huma sospiżi: 
Sitwazzjoni analoga bħal falliment skont il-liġi nazzjonali: 
Imġiba professjonali serjament ħażina: 
Ftehimiet ma’ operaturi ekonomiċi oħrajn li għandhom l-għan li jikkawżaw distorsjoni tal-
kompetizzjoni: 
Kunflitt ta’ interess minħabba l-parteċipazzjoni tiegħu fil-proċedura ta’ akkwist: 
Involviment dirett jew indirett fit-tħejjija ta’ din il-proċedura ta’ akkwist: 
Terminazzjoni bikrija, danni jew sanzjonijiet komparabbli oħra: 
Dikjarazzjoni falza, informazzjoni moħbija, ma setgħux jiġu pprovduti d-dokumenti meħtieġa 
jew inkisbet informazzjoni kunfidenzjali ta’ din il-proċedura: 

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Örtliche Bauüberwachung (ÖBÜ)
Deskrizzjoni: Der neue Überbau wird als 3-feldriges Spannbetonplattentragwerk mit 
Stützweiten von 12,40 m - 18,0 m - 12,40 m ausgeführt. Die Breite zwischen den Geländern 
beträgt 14,00 m, mit einer 8,00 m breiten Fahrbahn und beidseitigen 3,00 m breiten Geh-
/Radwegen. Das Bestandsbauwerk ist der Anlass für diese Baumaßnahme. An dem 1951 
gebauten Bauwerk über die Oste (Gerichtsherrenbrücke) mit Stützweiten von 11,65 m - 19,00 
m - 11,65 m (= 42,3 m); lichter Höhe: 2,60 m (MHW) besteht der Ver-dacht, dass bei der 
Herstellung der Brücke spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahl verwendet wurde und 
kein ausreichendes Ankündigungsverhalten der Konstruktion bei schlagartigem Versagen der 
Stähle vorhanden ist.
Identifikatur intern: 1

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71300000 Servizzi ta' l-inġinerija

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Rotenburg (Wümme) (DE937)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tal-offerta
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
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Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch 
geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Reġistrazzjoni f'reġistru tal-kummerċ
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: § 44 VgV: Juristische Personen haben einen aktuellen 
Handelsregisterauszug bzw. eine gleichwertige Be-scheinigung des Herkunftslandes, nicht 
älter als 12 Monate be-zogen auf den Ablauf der Teil-nahmefrist, beizubringen.

Kriterju: Assigurazzjoni ta' indennità għar-riskji professjonali
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: § 45 (4) Nr. 2 VgV: Nachweis einer 
Berufshaftpflichtversicherung. Nachweis, dass im Auftragsfall durch eine 
Haftpflichtversicherung eine Deckungssumme für Personenschäden in Höhe von 1,5 Mio. 
EUR und für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) in Höhe von 1,5 Mio. EUR 
gegeben ist.

Kriterju: Referenzi fuq servizzi speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: § 46 (3) Nr. 2 VgV: Leistungsfähigkeit der technischen 
Fachkräfte, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen, inkl. 
berufliche Befähigung. Der Bieter muss mindestens folgende Befähigung aufweisen: - 
Referenzen 1. und 2. Bauoberleiter: Referenzen als 1. Bauoberleiter für eine Straßenbrücke 
und mindestens eine Verkehrsanlage. - Referenzen 1. und 2. Bauüberwacher: Referenzen als 
1. Bauüberwacher für eine Straßenbrücke und mindestens eine Verkehrsanlage.

Kriterju: Referenzi fuq servizzi speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: § 46 (3) Nr. 1 VgV: Ausführung von Leistungen in den 
letzten drei Jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der Bieter muss 
mindestens folgende Leistungen erbracht haben: Referenzen des Bewerbers für eine 
Straßenbrücke und mindestens eine Verkehrsanlage.

Kriterju: Miżuri biex jiżguraw il-kwalità
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: § 46 (3) Nr. 3 VgV: Maßnahmen des Bieters, zur 
Gewährleistung der Qualität und seiner Untersuchungsmöglichkeiten. Der Bieter muss 
mindestens einen kombinierter Personaleinsatz- und Terminplan sowie schriftliche 
Ausführungen zur projektspezifischen Bearbeitung und zur projektspezifischen Organisation 
des Projektteams vorlegen (s. entsprechende Kapitel der Aufgaben- und 
Leistungsbeschreibung und vgl. Wertungsmatrix).

Kriterju: Proporzjon ta' subkontrattar
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: § 46 (3) Nr. 10 VgV: Teil des Auftrages, der unter 
Umständen an Unterauftragnehmer vom Bieter vergeben werden sollen. Der Bieter ist nur 
dann geeignet, wenn die von ihm benannten Unterauftragnehmer den Mindeststandards für 
die übernommenen Leistungen genügen. Dies betrifft die zu § 46 (3) Nr. 1 und 2 VgV.

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
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Isem: Preis
Deskrizzjoni: Die Angebotspreise sind gemäß den beigefügten Vordrucken (Datei: 
"Zusammenstellung des Angebotspreises" und Datei: "Preisblatt") aufzugliedern. Zusätzlich ist 
die Honorarermittlung / Kalkulation (für die Grundleistungen und die Besonderen / 
Zusätzlichen Leistungen) nachvollziehbar darzustellen. Die Wertungssumme (in EUR, netto 
inkl. Nebenkosten) wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme. Für die Wertung 
wird der Preis (in EUR) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 5 Punkten normiert: - 5 Punkte 
erhält das Angebot mit dem niedrigsten Preis. - 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 
2,0-fachen des niedrigsten Preises. Alle Angebote mit darüber liegenden Preisen erhalten 
ebenfalls 0 Punkte. Die Punktermittlung für die dazwischenliegenden Preise erfolgt über eine 
lineare Interpolation mit bis zu drei Stellen nach dem Komma (siehe auch Aufforderung zur 
Erstangebotsabgabe / Verhandlung).
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 30
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Qualität
Deskrizzjoni: Organisatorische, personelle Abwicklung des Projektes, Einsatzplan 10 v.H. Es 
ist ein kombinierter Personaleinsatz- und Terminplan mit namentlicher Benennung der 
Personen, welche die Leistung tatsächlich erbringen, deren Einsatzumfang (z. B. prozentual, 
Mann-Monats-Satz) und deren zeitliche Einordnung im Gesamtablauf nach den vom 
Auftraggeber vorgegebenen Daten zu Vertragsbeginn, Vertragszeitraum und den 
Zwischenterminen aufzustellen und beizufügen. Des Weiteren ist ein Organigramm mit der 
Benennung der vorgesehenen Mitarbeiter und deren Position im Projektteam und ihre zu 
erbringenden Leistungsbereiche beizufügen. Ferner ist die Verfügbarkeit der vorgesehenen 
Projektbearbeiter insb. vor Ort im Detail darzustellen. Darstellung besonders relevanter Punkte 
für das Projekt 25 v.H. Zusätzlich zur personellen und organisatorischen Abwicklung des 
Projektes sind besondere Punkte, Abschnitte und Bauphasen in Bezug auf das Projekt 
darzustellen und im Projektablauf einzuordnen.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 35
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Fachliche Eignung
Deskrizzjoni: Es sind Referenzen der direkt am Projekt beteiligten Mitarbeiter vorzulegen. Bei 
den persönlichen Referenzen sind vergleichbare Leistungen zumindest mit 
Projektbezeichnung und -kurzbeschreibung, Leistungszeitraum, Ansprechpartner und genauer 
Leistungsdefinition des jeweiligen Mitarbeiters anzugeben. Die Wertung der Zuschlagskriterien 
ist der Wertungsmatrix zu entnehmen. Referenzen des Bewerbers 10 v.H. Referenzen des 1. 
Bauüberwachers 15 v.H. Referenzen des 2. Bauüberwachers 10 v.H.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 35

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice
/CXQ6YY6RLTF/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RLTF

https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RLTF/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RLTF/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RLTF
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5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RLTF
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 27/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 90 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, xi dokumenti neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu ppreżentati 
aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Die Nachforderung von Unterlagen richtet sich nach § 56 VgV.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tal-medjazzjoni: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche, Dez. 24
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages 
nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des 
Nichtabhilfebescheids auf eine Rüge) wird hingewiesen.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche, 
Dez 24
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Stade

5.1.  Lott: LOT-0002
Titlu: Bauoberleitung (BOL)
Deskrizzjoni: Der neue Überbau wird als 3-feldriges Spannbetonplattentragwerk mit 
Stützweiten von 12,40 m - 18,0 m - 12,40 m ausgeführt. Die Breite zwischen den Geländern 
beträgt 14,00 m, mit einer 8,00 m breiten Fahrbahn und beidseitigen 3,00 m breiten Geh-
/Radwegen. Das Bestandsbauwerk ist der Anlass für diese Baumaßnahme. An dem 1951 
gebauten Bauwerk über die Oste (Gerichtsherrenbrücke) mit Stützweiten von 11,65 m - 19,00 
m - 11,65 m (= 42,3 m); lichter Höhe: 2,60 m (MHW) besteht der Ver-dacht, dass bei der 
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Herstellung der Brücke spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahl verwendet wurde und 
kein ausreichendes Ankündigungsverhalten der Konstruktion bei schlagartigem Versagen der 
Stähle vorhanden ist.
Identifikatur intern: 2

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71300000 Servizzi ta' l-inġinerija

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Rotenburg (Wümme) (DE937)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tal-offerta
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch 
geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Reġistrazzjoni f'reġistru tal-kummerċ
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: § 44 VgV: Juristische Personen haben einen aktuellen 
Handelsregisterauszug bzw. eine gleichwertige Be-scheinigung des Herkunftslandes, nicht 
älter als 12 Monate be-zogen auf den Ablauf der Teil-nahmefrist, beizubringen.

Kriterju: Assigurazzjoni ta' indennità għar-riskji professjonali
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: § 45 (4) Nr. 2 VgV: Nachweis einer 
Berufshaftpflichtversicherung. Nachweis, dass im Auftragsfall durch eine 
Haftpflichtversicherung eine Deckungssumme für Personenschäden in Höhe von 1,5 Mio. 
EUR und für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) in Höhe von 1,5 Mio. EUR 
gegeben ist.

Kriterju: Referenzi fuq servizzi speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: § 46 (3) Nr. 2 VgV: Leistungsfähigkeit der technischen 
Fachkräfte, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen, inkl. 
berufliche Befähigung. Der Bieter muss mindestens folgende Befähigung aufweisen: - 
Referenzen 1. und 2. Bauoberleiter: Referenzen als 1. Bauoberleiter für eine Straßenbrücke 
und mindestens eine Verkehrsanlage. - Referenzen 1. und 2. Bauüberwacher: Referenzen als 
1. Bauüberwacher für eine Straßenbrücke und mindestens eine Verkehrsanlage.



202994-2026 Page 8/12

Kriterju: Referenzi fuq servizzi speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: § 46 (3) Nr. 1 VgV: Ausführung von Leistungen in den 
letzten drei Jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der Bieter muss 
mindestens folgende Leistungen erbracht haben: Referenzen des Bewerbers für eine 
Straßenbrücke und mindestens eine Verkehrsanlage.

Kriterju: Miżuri biex jiżguraw il-kwalità
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: § 46 (3) Nr. 3 VgV: Maßnahmen des Bieters, zur 
Gewährleistung der Qualität und seiner Untersuchungsmöglichkeiten. Der Bieter muss 
mindestens einen kombinierter Personaleinsatz- und Terminplan sowie schriftliche 
Ausführungen zur projektspezifischen Bearbeitung und zur projektspezifischen Organisation 
des Projektteams vorlegen (s. entsprechende Kapitel der Aufgaben- und 
Leistungsbeschreibung und vgl. Wertungsmatrix).

Kriterju: Proporzjon ta' subkontrattar
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: § 46 (3) Nr. 10 VgV: Teil des Auftrages, der unter 
Umständen an Unterauftragnehmer vom Bieter vergeben werden sollen. Der Bieter ist nur 
dann geeignet, wenn die von ihm benannten Unterauftragnehmer den Mindeststandards für 
die übernommenen Leistungen genügen. Dies betrifft die zu § 46 (3) Nr. 1 und 2 VgV.

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Preis
Deskrizzjoni: Die Angebotspreise sind gemäß den beigefügten Vordrucken (Datei: 
"Zusammenstellung des Angebotspreises" und Datei: "Preisblatt") aufzugliedern. Zusätzlich ist 
die Honorarermittlung / Kalkulation (für die Grundleistungen und die Besonderen / 
Zusätzlichen Leistungen) nachvollziehbar darzustellen. Die Wertungssumme (in EUR, netto 
inkl. Nebenkosten) wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme. Für die Wertung 
wird der Preis (in EUR) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 5 Punkten normiert: - 5 Punkte 
erhält das Angebot mit dem niedrigsten Preis. - 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 
2,0-fachen des niedrigsten Preises. Alle Angebote mit darüber liegenden Preisen erhalten 
ebenfalls 0 Punkte. Die Punktermittlung für die dazwischenliegenden Preise erfolgt über eine 
lineare Interpolation mit bis zu drei Stellen nach dem Komma (siehe auch Aufforderung zur 
Erstangebotsabgabe / Verhandlung).
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 30
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Qualität
Deskrizzjoni: Organisatorische, personelle Abwicklung des Projektes, Einsatzplan 10 v.H. Es 
ist ein kombinierter Personaleinsatz- und Terminplan mit namentlicher Benennung der 
Personen, welche die Leistung tatsächlich erbringen, deren Einsatzumfang (z. B. prozentual, 
Mann-Monats-Satz) und deren zeitliche Einordnung im Gesamtablauf nach den vom 
Auftraggeber vorgegebenen Daten zu Vertragsbeginn, Vertragszeitraum und den 
Zwischenterminen aufzustellen und beizufügen. Des Weiteren ist ein Organigramm mit der 
Benennung der vorgesehenen Mitarbeiter und deren Position im Projektteam und ihre zu 
erbringenden Leistungsbereiche beizufügen. Ferner ist die Verfügbarkeit der vorgesehenen 
Projektbearbeiter insb. vor Ort im Detail darzustellen. Darstellung besonders relevanter Punkte 
für das Projekt 25 v.H. Zusätzlich zur personellen und organisatorischen Abwicklung des 
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Projektes sind besondere Punkte, Abschnitte und Bauphasen in Bezug auf das Projekt 
darzustellen und im Projektablauf einzuordnen.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 35
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Fachliche Eignung
Deskrizzjoni: Es sind Referenzen der direkt am Projekt beteiligten Mitarbeiter vorzulegen. Bei 
den persönlichen Referenzen sind vergleichbare Leistungen zumindest mit 
Projektbezeichnung und -kurzbeschreibung, Leistungszeitraum, Ansprechpartner und genauer 
Leistungsdefinition des jeweiligen Mitarbeiters anzugeben. Die Wertung der Zuschlagskriterien 
ist der Wertungsmatrix zu entnehmen. Referenzen des Bewerbers 10 v.H. Referenzen des 1. 
Bauüberwachers 15 v.H. Referenzen des 2. Bauüberwachers 10 v.H.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 35

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice
/CXQ6YY6RLTF/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RLTF

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RLTF
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 27/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 90 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, xi dokumenti neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu ppreżentati 
aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Die Nachforderung von Unterlagen richtet sich nach § 56 VgV.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RLTF/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RLTF/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RLTF
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RLTF
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Organizzazzjoni tal-medjazzjoni: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche, Dez. 24
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages 
nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des 
Nichtabhilfebescheids auf eine Rüge) wird hingewiesen.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche, 
Dez 24
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Stade

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Stade
Numru tar-reġistrazzjoni: 03-0263300000-48
Indirizz postali: Harsefelder Straße 2
Belt: Stade
Kodiċi postali: 21680
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Stade (DE939)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Punt ta’ kuntatt: Vergabestelle
Email: NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Telefown: +49 511 3034-01
Fax: +49 511 3034-2099
Indirizz tal-internet: http://www.strassenbau.niedersachsen.de
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale 
Geschäftsbereiche, Dez 24
Numru tar-reġistrazzjoni: 03-0025000000-57
Indirizz postali: Göttinger Chaussee 76 A
Belt: Hannover
Kodiċi postali: 30453
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Region Hannover (DE929)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: nlstbv-z-vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Telefown: +49 5113034-01
Fax: +49 5113034-2099
Indirizz tal-internet: http://www.strassenbau.niedersachsen.de
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

8.1.  ORG-0003

mailto:NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
http://www.strassenbau.niedersachsen.de
mailto:nlstbv-z-vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
http://www.strassenbau.niedersachsen.de
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Isem uffiċjali: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Numru tar-reġistrazzjoni: t:04131153308
Indirizz postali: Auf der Hude 2
Belt: Lüneburg
Kodiċi postali: 21339
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telefown: +49 413115-3306
Fax: +49 413115-2943
Indirizz tal-internet: http://www.mw.niedersachsen.de
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1.  ORG-0004
Isem uffiċjali: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale 
Geschäftsbereiche, Dez. 24
Numru tar-reġistrazzjoni: 03-0025000000-57
Indirizz postali: Göttinger Chaussee 76 A
Belt: Hannover
Kodiċi postali: 30453
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Region Hannover (DE929)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: nlstbv-z-vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Telefown: +49 5113034-01
Fax: +49 5113034-2099
Indirizz tal-internet: http://www.strassenbau.niedersachsen.de
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tal-medjazzjoni

8.1.  ORG-0005
Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 147a969c-bd26-4db8-a816-89535680b621  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16

mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de
http://www.mw.niedersachsen.de
mailto:nlstbv-z-vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
http://www.strassenbau.niedersachsen.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 23/03/2026 13:07:57 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin 
tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 202994-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 58/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 24/03/2026
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