

226946-2026 - Kompetizzjoni

L-lżvezja – Servizi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-kostruzzjoni – Konsultgrupp GOT Bryggor och Uppställningsplatser

OJ S 65/2026 02/04/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Servizzi

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Swedavia AB

Email: inkop@swedavia.se

Tip legali tax-xerrej: Impriża pubblika, ikkontrollata minn awtorità tal-gvern ċentrali

Attività tal-entità kontraenti: Attivitàjiet relatati mal-ajruporti

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Konsultgrupp GOT Bryggor och Uppställningsplatser

Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Identifikatur tal-proċedura: a1404f81-fc3e-4b01-a47f-ad3fb543b1b8

Tip ta' proċedura: Innegojzjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta' sejha għall-kompetizzjoni/għall-kompetizzjoni bin-negojzar

Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-kostruzzjoni

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Pajjiż: L-lżvezja

2.1.3. Valur

Valur stmat mingħajr VAT: 12 000 000,00 SEK

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Baži legali:

Direttiva 2014/25/UE

2.1.5. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Numru massimu ta' lottijiet li għalihom offerent wieħed jista' jissottometti offerti: 7

2.1.6. Raġunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Senior teknikområdesspecialist EI, yttre och hus

Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:1

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-kostruzzjoni

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Pajjiż: L-lżvezja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 2

Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: i samband med eventuell investierungsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt:

Għadha mhijiex magħrufa

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F'kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Permessja

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Svediż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Għadu mhux magħruf

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: n/a

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

Arranġament finanzjarju: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Swedavia AB

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Lott: LOT-0002

Titlu: Senior teknikområdesspecialist VVS inklusive styr, Yttre och Hus

Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:2

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-konstruzzjoni

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Pajjiż: L-lżvezja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 2

Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt:

Għadha mhijiex magħrufa

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-ghażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F'kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Permessja

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Svediz

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Għadu mhux magħruf

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: n/a

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

Arranġament finanzjarju: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Swedavia AB

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Lott: LOT-0003

Titlu: Senior teknikområdesspecialist konstruktion Hus inklusive fuksakkunnig

Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm

ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:3

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizzi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-konstruzzjoni

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Pajjiż: L-Iżvezja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 2

Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt:

Għadha mhijiex magħrufa

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F'kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Permessu

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Svediż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Għadu mhux magħruf

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: n/a

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

Arrangament finanzjarju: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Swedavia AB

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Lott: LOT-0004

Titlu: Senior teknikområdesspecialist brand

Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:4

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-konstruzzjoni

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Pajjiż: L-Iżvezja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 2

Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt:

Għadha mhijiex magħrufa

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F'kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Permessu

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Svediż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Għadu mhux magħruf

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: n/a

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

Arranġament finanzjarju: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Swedavia AB

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Lott: LOT-0005

Titlu: Senior teknikområdesspecialist Teletekniska säkerhetssystem (Lås och Larm)

Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:5

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-konstruzzjoni

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Pajjiż: L-lżvezja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 2

Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt:

Għadha mhijiex magħrufa

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F'kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Iindirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.e-avrop.com/lfval/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Termini tal-akkwist**Termini tas-sottomissjoni:**

Sottomissjoni elettronika: Permessja

Iindirizz għas-sottomissjoni: <https://www.e-avrop.com/lfval/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Svediz

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjegi protetti: Għadu mhux magħruf

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: n/a

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

Arrangament finanzjarju: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Tekniki**Ftehim qafas:**

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Swedavia AB

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Lott: LOT-0006

Titlu: Senior teknikområdesspecialist Arkitektur inklusive tillgänglighet och akustik

Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:6

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizzi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-konstruzzjoni

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Pajjiż: L-lżvezja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 2

Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteeċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt:

Għadha mhijiex magħrufa

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F'kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Permessa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteciżazzjoni: Svediż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteciżazzjoni: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Għadu mhux magħruf

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: n/a

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

Arrangament finanzjarju: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Swedavia AB

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Lott: LOT-0007

Titlu: Senior teknikområdesspecialist Transporttekniska system (hiss och rulltrappa)

Deskrizzjoni: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en

programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Identifikatur intern: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:7

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71310000 Servizi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-konstruzzjoni

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Pajjiż: L-lżvezja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 2

Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt:

Għadha mhijiex magħrufa

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F'kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Permess

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Svediż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjegi protetti: Għadu mhux magħruf

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: n/a

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

Arrangament finanzjarju: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Tekniki**Ftehim qafas:**

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Swedavia AB

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Förvaltningsrätten i Uppsala

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Swedavia AB

Numru tar-reġistrazzjoni: 556797-0818

Indirizz postali: Flygvägen 1

Belt: Stockholm Arlanda

Kodiċi postali: 190 45

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Stockholms län (SE110)

Pajjiż: L-Iżvezja

Email: inkop@swedavia.se

Telefown: 0101090000

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Antirio AB

Numru tar-reġistrazzjoni: 556533-8133

Indirizz postali: GÅRDSVÄGEN 18

Belt: Solna

Kodiċi postali: 169 70

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Stockholms län (SE110)

Pajjiż: L-Iżvezja

Email: support@e-avrop.com

Telefown: 08-501 190 00

Indirizz tal-internet: <https://www.e-avrop.com>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

8.1. ORG-0003

Isem uffiċjali: Förvaltningsrätten i Uppsala

Numru tar-registrazzjoni: 202100-2742

Indirizz postali: Box 1853

Belt: Uppsala

Kodiċi postali: 751 48

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Uppsala län (SE121)

Pajjiż: L-Iżvezja

Email: forvaltningsratteni uppsala@dom.se

Telefown: +46 18-431 63 00

Indirizz tal-internet: <https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-uppsala/>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: da6d9ea3-424a-4832-8920-49d53480525a - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 17

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 01/04/2026 12:24:37 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Svediż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 226946-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 65/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 02/04/2026