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266070-2026 - Kompetizzjoni

ll-Finlandja — Elettriku, tishin, energija tax-xemx u nukleari — Lampdenergian toimittaminen
palveluna Peltoniemen kampusalueelle, Yla-Savon koulutuskuntayhtyma

OJ S 76/2026 20/04/2026

Avviz tal-kuntratt jew tal-konc¢essjoni — regim standard

Provvisti

1. Xerrej

1.1. Xerrej
Isem uffi¢jali: Sansia Oy
Email: asko.leinonen@sansia.fi
Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-ligi pubblika
Attivita tal-awtorita kontraenti: Servizzi publi¢i generali

1.1. Xerrej
Isem uffi¢jali: Yla-Savon Koulutuskuntayhtyma
Email: kirjlaamo@ysao.fi
Tip legali tax-xerrej: Awtorita regjonali
Attivita tal-awtorita kontraenti: Edukazzjoni

2. Procedura

2.1. Procedura
Titlu: Lampdenergian toimittaminen palveluna Peltoniemen kampusalueelle, Yla-Savon
koulutuskuntayhtyma
Deskrizzjoni: Tausta ja nykytila: Kokonaisjarjestelysopimus mukaisesti nykyinen toimittaja
tuottaa aluelammon 30.9.2027 saakka. Osallistumispyynndn liitteena on aluekartta
lammitysverkostosta ja rakennuksista. Hankinnan kohde ja tavoiteltu malli: Sansia Oy
kilpailuttaa hankinnan Yla-Savon koulutuskuntayhtyman lampdenergian toimittamiseen
Peltoniemen kampusalueella. Hankinta sisaltaa ratkaisun teknisen kuvauksen ja alustavan
kayttdonottosuunnitelman. Ratkaisu voi olla keskitetty lammitysjarjestelma, hybridijarjestelma
tai hajautettu jarjestelma. Ratkaisu ei saa aiheuttaa Tilaajalle isoja kustannuksia esim.
integroitumiseen nykyiseen lammitysverkostoon. Kayttdédnottosuunnitelmassa tulee olla
huomioituna aikataulutus ja tehtavat ratkaisun vaatiman uuden rakennuksen toteutuksen, ml.
lupaprosessit. Siirtosuunnitelmassa huomioidaan keskeytymatén lammaonjakelu alueella
toimenpiteiden aikana, tassa hyddynnetaan Tilaajan nykyista varalampdlahdetta ja siirto-
/rakennustoimet ajoitetaan kesakauteen 2027, jolloin lammdntuotantoteho on alimmillaan
(kayttoveden tarpeisiin). Lampdenergian tulee perustua paaosin uusiutuviin energialahteisiin.
Jarjestelmassa voidaan kayttaa myos ei#uusiutuvaa energiaa osana varalammon tuotantoa,
huipputehon kattamista tai kayttotilanteita, joissa se on teknisesti tai toimitusvarmuuden
kannalta perusteltua. Tassa vaiheessa hankintaa ei rajata pois yksittaisia energialahteita tai
teknisia ratkaisuja, kunhan kokonaisratkaisu tayttda hankinnalle asetetut uusiutuvuuden,
toimitusvarmuuden ja ymparistotavoitteet. Lampdenergian mittauspiste tulee lampokeskukseen
/lampokeskuksiin. Tarvittava lampdenergia ostetaan mittauksen jalkeen EUR/kk
perusmaksuun ja EUR/MWh energiamaksuun perustuen. Vuosittainen energiantarve on 1600
- 2000 MWh ja uusittavan laitteiston huipputeho vahintaan 700 kW. Varaenergian tuotanto
sisaltyy hankintaan ja tulee sijaita samassa rakennuksessa tai valittdmassa laheisyydessa
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paalaitteiston kanssa siten, etta toimitusvarmuus voidaan varmistaa. Mikali ratkaisun
toteuttaminen edellyttda rakennuksen tai laitoksen sijoittamista tilaajan maa-alueelle. Mikali
hankinnan toteuttaminen edellyttda rakennuksen tai laitoksen sijoittamista tilaajan
maa#alueelle, tehdaan tasta erillinen maanvuokrasopimus, jonka ehdoissa maaritellddn mm.
vuokra-aika, korvaukset sekd alueen ennallistamista koskevat vastuut sopimuksen paattyessa.
Tarkemmin kokonaisuutta kasitelladn osana neuvotteluprosessia ja ehdot esitetdan
tarjousvaiheessa. Osallistumis- ja neuvotteluvaiheessa ehdokas voi esittda useampia
vaihtoehtoisia ratkaisukonsepteja neuvottelujen pohjaksi. Lopullisessa tarjousvaiheessa kukin
tarjoaja antaa yhden (1) lopullisen tarjouksen, joka perustuu neuvottelujen aikana
tasmentyneeseen ratkaisuun. Alustava ratkaisuehdotus kilpailullisessa
neuvottelumenettelyssa on tarjoajan ensimmainen, osittain keskenerainen ehdotus hankinnan
toteuttamiseksi. Sen tarkoituksena ei ole olla lopullinen tarjous, vaan toimia neuvottelujen
pohjana, jonka avulla hankintayksikon tarpeet tarkentuvat ja paras mahdollinen
kokonaisratkaisu I0ydetaan. Alustavan ratkaisuehdotuksen tulee olla riittavalla tasolla
neuvottelujen kaynnistamiseksi, mutta sen ei edellyteta sisaltavan lopullisia teknisia tai
kaupallisia ratkaisuja. Toimittajan vastuut: Tarjotun ratkaisun kayttéénotto ja siirtosuunnittelu
seka toteutus vanhasta jarjestelmasta uuteen, tuotanto, toimitusvarmuus, varalampo, mittaus
ja raportointi (tilaajalle). Tilaajan vastuukohdat: Sopimuksen rajapinnat, lampoéverkoston
omistus/yllapito Hankinnan arvioitu vuosiarvo on noin 150 000 Euroa (alv 0 %). Tilaaja ei
sitoudu arvioituun vuosimaaraan. Suunniteltu sopimuksen aloitusaika on 1.10.2027. Sopimus
on voimassa alustavasti vahintaan 12 vuotta, jonka jalkeen sopimus jatkuu toistaiseksi
voimassa olevana, joka on irtisanottavissa paattymaan kirjallisesti kahdentoista (12)
kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Hankinnan kuvaus voi tarkentua neuvottelujen
jalkeen lahetettavaan lopulliseen tarjouspyyntdon.

Identifikatur tal-procedura: aebf58f4-f6d7-475d-abdf-8544b9e8b8c3

Identifikatur intern: 603500

Tip ta’ pro¢edura: Djalogu kompetittiv

Elementi principali tal-pro¢edura: Hankintamenettelyna kaytetdan hankintalain mukaista
kilpailullista neuvottelumenettelya. Tama ei ole hankkeen tarjouspyyntd, vaan tama on
osallistumispyyntd kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn ilmoittautuville ehdokkaille.
Neuvottelukutsu ja lopullinen tarjouspyynto tulevat kilpailutuksen seuraavissa vaiheissa.
Osallistumishakemukset tarkastetaan ja tarjouskilpailu- ja neuvotteluvaiheeseen valitaan nelja
(4) parasta Ehdokasta, jotka tayttavat soveltuvuus- ja vahimmaisvaatimukset, ellei Ehdokkaita
ole vahemman. Ehdokkaille lahetetaan neuvottelukutsu. Neuvottelut voidaan kayda
useammassa vaiheessa ja hankintayksikkd varaa mahdollisuuden karsia tarjoajia
neuvotteluvaiheen aikana. Neuvotteluvaihe paattyy hankintayksikon ilmoituksella.
Neuvotteluvaiheen paatyttya hankintayksikko lahettaa jaljella oleville tarjoajille lopullisen
tarjouspyynnon. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kayttdminen perustuu seuraaviin
seikkoihin: Hankintayksikon tarpeiden toteuttaminen edellyttda suunnittelua, innovatiivisuutta
ja olemassa olevien ratkaisujen mukauttamista. Toimittajat voivat tarjota tarpeen
toteuttamiseksi keskitettya lammitysjarjestelmaa, hybridijarjestelmaa tai hajautettua
jarjestelmaa. Hankinnan kohteen kuvausta ja haluttua ratkaisua ei ole mahdollista laatia
riittdvan tarkasti pelkastaan kayttamalla teknisia maarityksia (teho/energiamaara) ja muita
vaatimuksia, vaan hankinnan kohteen tarkempi maarittely ja hankinnan
toteuttamisvaihtoehtojen maarittely edellyttda neuvotteluja toimittajien kanssa.
Lammitysjarjestelman, jolla toimittaja toimittaa lampoenergian, toivotaan vastaavan
hankintayksikdn tarpeisiin myos tulevaisuuden muuttuvissa olosuhteissa. Osallistumis- ja
neuvotteluvaiheessa ehdokas voi esittda useampia vaihtoehtoisia ratkaisukonsepteja
neuvottelujen pohjaksi. Lopullisessa tarjousvaiheessa kukin tarjoaja antaa yhden (1) lopullisen
tarjouksen, joka perustuu neuvottelujen aikana tdsmentyneeseen ratkaisuun. Hankinnassa
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kukin tarjoaja antaa lopullisen tarjouksen vain omasta ratkaisuehdotuksestaan. Hankinnan
suunniteltu alustava aikataulu on: - Osallistumispyynndn julkaisu 17.4.2026 - Mahdollisuus
kohteeseen tutustumiseen 11.5.2026 klo 12-15 - Osallistumishakemusten jattdminen
25.5.2026 - Neuvottelukutsut 29.5.2026 - Neuvottelut 10.-17.6.2026 - Lopullinen tarjouspyyntd
26.6.2026 - Lopullisten tarjousten jattdaika 21.8.2026 - Hankintapaatos 4.9.2026

21.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Provvisti
Klassifikazzjoni principali (cpv): 09300000 Elettriku, tishin, energija tax-xemx u nukleari

2.1.2. Post tal-prestazzjoni
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Pohjois-Savo (FI1DB)
Pajjiz: ll-Finlandja

2.1.4. Informazzjoni generali
Informazzjoni addizzjonali: Hankinta on luonteeltaan pitkdaikainen palvelumuotoinen energian
toimitussopimus, vaikka hankintaluokitus perustuu toimitettavaan energiaan. Hankkeen
alustava toteutusaikataulu: - Toteutus ja siirtosuunnitelman tarkennus syys-lokakuu 2026 -
Tarvittava rakennuslupaprosessi vuoden 2026 loppuun mennessa - Rakennusurakoitsijoiden
ym. Valinnat tammi-helmikuu 2027 - Mahdolliset perustukset ja maanrakennusty6t huhti-
toukokuu 2027 - Nykyisen pellettilampokeskuksen purku ja siirto kesakuu 2027 - Uuden
lampokeskuksen siirto, mahdolliset perustustyo6t ja kytkennat kesa-heinakuu 2027 -
Lammontoimitus uudelta lampodkeskukselta heina-elokuu 2027 - Tilaajalla testattuna ja
kayttévalmiina 30.9.2027 - lammontuotanto oltava 1.10.2027 Toteutusaikataulun kriittisin
ajankohta ajoittuu kesakaudelle 2027, jolloin lammdntuotantotehon tarve on alimmillaan.
Bazi legali:
Direttiva 2014/24/UE

2.1.6. Ragunijiet ghall-eskluzjoni
Sors tal-motivi ghall-ezklussjoni: Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist (DUEA)

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0000
Titlu: LAmpdenergian toimittaminen palveluna Peltoniemen kampusalueelle, Yla-Savon
koulutuskuntayhtyma
Deskrizzjoni: Tausta ja nykytila: Kokonaisjarjestelysopimus mukaisesti nykyinen toimittaja
tuottaa aluelammon 30.9.2027 saakka. Osallistumispyynndn liitteend on aluekartta
l@ammitysverkostosta ja rakennuksista. Hankinnan kohde ja tavoiteltu malli: Sansia Oy
kilpailuttaa hankinnan Yla-Savon koulutuskuntayhtyman lampdenergian toimittamiseen
Peltoniemen kampusalueella. Hankinta sisaltaa ratkaisun teknisen kuvauksen ja alustavan
kayttéonottosuunnitelman. Ratkaisu voi olla keskitetty lammitysjarjestelma, hybridijarjestelma
tai hajautettu jarjestelma. Ratkaisu ei saa aiheuttaa Tilaajalle isoja kustannuksia esim.
integroitumiseen nykyiseen lammitysverkostoon. Kayttdonottosuunnitelmassa tulee olla
huomioituna aikataulutus ja tehtavat ratkaisun vaatiman uuden rakennuksen toteutuksen, ml.
lupaprosessit. Siirtosuunnitelmassa huomioidaan keskeytymatdn lammonjakelu alueella
toimenpiteiden aikana, tdssa hyddynnetaan Tilaajan nykyista varalampodlahdetta ja siirto-
/rakennustoimet ajoitetaan kesakauteen 2027, jolloin lammdntuotantoteho on alimmillaan
(kayttdveden tarpeisiin). Lampdenergian tulee perustua padosin uusiutuviin energialahteisiin.
Jarjestelmassa voidaan kayttda myos ei#uusiutuvaa energiaa osana varalammon tuotantoa,
huipputehon kattamista tai kayttotilanteita, joissa se on teknisesti tai toimitusvarmuuden
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kannalta perusteltua. Tassa vaiheessa hankintaa ei rajata pois yksittaisia energialahteita tai
teknisia ratkaisuja, kunhan kokonaisratkaisu tayttda hankinnalle asetetut uusiutuvuuden,
toimitusvarmuuden ja ymparistotavoitteet. Lampdenergian mittauspiste tulee lampdkeskukseen
/lampdkeskuksiin. Tarvittava lampdenergia ostetaan mittauksen jalkeen EUR/kk
perusmaksuun ja EUR/MWh energiamaksuun perustuen. Vuosittainen energiantarve on 1600
- 2000 MWh ja uusittavan laitteiston huipputeho vahintaan 700 kW. Varaenergian tuotanto
sisaltyy hankintaan ja tulee sijaita samassa rakennuksessa tai valittdmassa laheisyydessa
paalaitteiston kanssa siten, etta toimitusvarmuus voidaan varmistaa. Mikali ratkaisun
toteuttaminen edellyttda rakennuksen tai laitoksen sijoittamista tilaajan maa-alueelle. Mikali
hankinnan toteuttaminen edellyttaa rakennuksen tai laitoksen sijoittamista tilaajan
maa#alueelle, tehdaan tasta erillinen maanvuokrasopimus, jonka ehdoissa maaritellaan mm.
vuokra-aika, korvaukset seka alueen ennallistamista koskevat vastuut sopimuksen paattyessa.
Tarkemmin kokonaisuutta kasitelladn osana neuvotteluprosessia ja ehdot esitetdan
tarjousvaiheessa. Osallistumis- ja neuvotteluvaiheessa ehdokas voi esittda useampia
vaihtoehtoisia ratkaisukonsepteja neuvottelujen pohjaksi. Lopullisessa tarjousvaiheessa kukin
tarjoaja antaa yhden (1) lopullisen tarjouksen, joka perustuu neuvottelujen aikana
tasmentyneeseen ratkaisuun. Alustava ratkaisuehdotus kilpailullisessa
neuvottelumenettelyssa on tarjoajan ensimmainen, osittain keskenerainen ehdotus hankinnan
toteuttamiseksi. Sen tarkoituksena ei ole olla lopullinen tarjous, vaan toimia neuvottelujen
pohjana, jonka avulla hankintayksikon tarpeet tarkentuvat ja paras mahdollinen
kokonaisratkaisu lI6ydetaan. Alustavan ratkaisuehdotuksen tulee olla riittavalla tasolla
neuvottelujen kaynnistamiseksi, mutta sen ei edellyteta sisaltavan lopullisia teknisia tai
kaupallisia ratkaisuja. Toimittajan vastuut: Tarjotun ratkaisun kayttédnotto ja siirtosuunnittelu
seka toteutus vanhasta jarjestelmasta uuteen, tuotanto, toimitusvarmuus, varalampo, mittaus
ja raportointi (tilaajalle). Tilaajan vastuukohdat: Sopimuksen rajapinnat, lampdverkoston
omistus/yllapito Hankinnan arvioitu vuosiarvo on noin 150 000 Euroa (alv 0 %). Tilaaja ei
sitoudu arvioituun vuosimaaraan. Suunniteltu sopimuksen aloitusaika on 1.10.2027. Sopimus
on voimassa alustavasti vahintaan 12 vuotta, jonka jalkeen sopimus jatkuu toistaiseksi
voimassa olevana, joka on irtisanottavissa paattymaan kirjallisesti kahdentoista (12)
kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Hankinnan kuvaus voi tarkentua neuvottelujen
jalkeen lahetettavaan lopulliseen tarjouspyyntdon.

Identifikatur intern: 603500

5.1.1. Ghan
Natura tal-kuntratt: Provvisti
Klassifikazzjoni principali (cpv): 09300000 Elettriku, tishin, energija tax-xemx u nukleari

5.1.2. Post tal-prestazzjoni
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Pohjois-Savo (FI1DB)
Pajjiz: ll-Finlandja

5.1.3. Tul ta’ zmien stmat
Data tal-bidu: 01/10/2027
Data tat-tmiem tad-durata: 30/09/2039

5.1.6. Informazzjoni generali
Partecipazzjoni rizervata:
Il-partecipazzjoni mhijiex rizervata.
Progett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar I-Akkwisti Pubblic¢i (GPA): iva
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll ghall-intraprizi zghar u ta’ dags medju (SMEs): iva

266070-2026 Page 4/7



Informazzjoni addizzjonali: Hankinta on luonteeltaan pitkdaikainen palvelumuotoinen energian
toimitussopimus, vaikka hankintaluokitus perustuu toimitettavaan energiaan. Hankkeen
alustava toteutusaikataulu: - Toteutus ja siirtosuunnitelman tarkennus syys-lokakuu 2026 -
Tarvittava rakennuslupaprosessi vuoden 2026 loppuun mennessa - Rakennusurakoitsijoiden
ym. Valinnat tammi-helmikuu 2027 - Mahdolliset perustukset ja maanrakennusty6t huhti-
toukokuu 2027 - Nykyisen pellettilampokeskuksen purku ja siirto kesakuu 2027 - Uuden
lampokeskuksen siirto, mahdolliset perustustyo6t ja kytkennat kesa-heinakuu 2027 -
Lammontoimitus uudelta lampdkeskukselta heina-elokuu 2027 - Tilaajalla testattuna ja
kayttévalmiina 30.9.2027 - lammontuotanto oltava 1.10.2027 Toteutusaikataulun kriittisin
ajankohta ajoittuu kesakaudelle 2027, jolloin laBmmaontuotantotehon tarve on alimmillaan.

5.1.7. Akkwist strategiku
Approc¢¢ ghat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: It-transizzjoni lejn ekonomija c¢irkolari, |l-
protezzjoni u r-restawr tal-bijodiversita u I-ekosistemi
Ghan socjali promoss: Dilegenza dovuta fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem fil-katini ta’
provvista globali, Kundizzjonijiet tax-xoghol gusti

5.1.9. Kiiterji tal-ghazla
Sors tal-kriterji ta' ghazla: Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist (DUEA)
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ pro¢edura b’zewg stadji:
Numru minimu ta’ kandidati li ghandhom jigu mistiedna ghat-tieni stadju tal-pro¢edura: 4
Numru massimu ta’ kandidati li ghandhom jigu mistiedna ghat-tieni stadju tal-pro¢edura: 4
ll-procedura se ssir fi stadji su¢cessivi. F’kull stadju, xi partecipanti jistghu jigu eliminati

5.1.10. Kiriterji tal-ghoti
Kriterju:
Tip: Prezz
Deskrizzjoni: Vertailuhinta muodostuu tarjotun lampdenergia perusmaksusta (EUR/KK) ja
energiamaksusta (EUR/MWh) laskettuna 12 kk jaksolle ja arvioidulle vuosienergiamaaralle.
Lopulliset vertailuperusteet ja niiden painotukset tasmennetdan neuvottelujen jalkeen
julkaistavassa lopullisessa tarjouspyynnossa.
Kategorija tal-kriterju tal-ghoti piz: Fattur ta’ ponderazzjoni (punti, fin-nofs ta’ firxa)
Numru tal-kriterju ghall-ghoti: 95
Kriterju:
Tip: Kwalita
Deskrizzjoni: Lopulliset vertailuperusteet ja niiden painotukset tdsmennetaan neuvottelujen
jalkeen julkaistavassa lopullisessa tarjouspyynnossa.
Kategorija tal-kriterju tal-ghoti piz: Fattur ta’ ponderazzjoni (punti, fin-nofs ta’ firxa)
Numru tal-kriterju ghall-ghoti: 5

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 30/04/2026 12:00:00 (UTC+00:00) Hin tal-
Ewropa tal-Punent, GMT
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=603500&tpk=b457d373-
4187-4cbc-acf0-cfe0a700f196

5.1.12. Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni:
Sottomissjoni elettronika: Mehtiega
Indirizz ghas-sottomissjoni: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=603500&tpk=b457d373-4187-
4cbc-acf0-cfe0a700f196
Lingwi li bihom jistghu jigu sottomessi offerti jew talbiet ghall-parte¢ipazzjoni: Finlandiz
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Katalogu elettroniku: Mhux permessa

L-offerenti jistghu jitfghu aktar minn offerta wahda: Permessa

Skadenza biex jintlagghu t-talbiet ghall-partecipazzjoni: 25/05/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Hin
tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Termini tal-kuntratt:

L-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa

Se tintuza l-ordni elettronika: le

Se jintuza |-pagament elettroniku: iva

5.1.15. Tekniki
Ftehim qafas:
Ebda ftehim ta' gafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riezami
Organizzazzjoni tar-riezami: Markkinaoikeus
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riezami: Muutoksenhakumenettelyn maaraaikoja koskevat
tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapaatoksessa.
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proc¢eduri tar-riezami: Sansia Oy

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001
Isem uffi¢jali: Sansia Oy
Numru tar-registrazzjoni: 2364760-8
Indirizz postali: Puutarhakatu 6
Belt: Kuopio
Kodic¢i postali: 70300
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Pohjois-Savo (FI1DB)
Pajjiz: ll-Finlandja
Punt ta’ kuntatt: Sansia Oy / Asko Leinonen
Email: asko.leinonen@sansia.fi
Telefown: +358 444188823
Indirizz tal-internet: https://www.sansia.fi
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni:
Xerrej
Mexxej ta' grupp
Korp ¢entrali ghall-akkwisti li jaghti I-kuntratti pubbli¢i jew li jikkonkludi ftehimiet gafas ghal
xoghlijiet, provvisti jew servizzi mahsuba ghal xerrejja ohra
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proc¢eduri tar-riezami

8.1. ORG-0002
Isem uffi¢jali: Yla-Savon Koulutuskuntayhtyma
Numru tar-registrazzjoni: 0214765-5
Belt: lisalmi
Kodici postali: 74100
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Pohjois-Savo (FI1DB)
Pajjiz: lI-Finlandja
Punt ta’ kuntatt: Yla-Savon Koulutuskuntayhtyma
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Email: kirjaamo@ysao.fi

Telefown: +358 400827251

Indirizz tal-internet: http://www.ysao.fi
Rwoli ta’ din I-organizzazzjoni:
Xerrej

8.1. ORG-0003
Isem uffi¢jali: Markkinaoikeus
Numru tar-registrazzjoni: 3006157-6
Indirizz postali: Radanrakentajantie 5
Belt: Helsinki
Kodici postali: 00520
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pajjiz: lI-Finlandja
Email: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefown: +358 295643300
Indirizz tal-internet: https://www.markkinaoikeus.fi
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni:
Organizzazzjoni tar-riezami

8.1. ORG-0004
Isem uffi¢jali: Hansel Oy (Hilma)
Numru tar-registrazzjoni: FI09880841
Indirizz postali: Mannerheiminaukio 1a
Belt: Helsinki
Kodici postali: 00100
Sottodivizjoni tal-pajjiz (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pajjiz: ll-Finlandja
Punt ta’ kuntatt: eSender
Email: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Telefown: 029 55 636 30
Indirizz tal-internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rwoli ta’ din lI-organizzazzjoni:
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviz

Identifikatur/verzjoni tal-avviz: 948db0ff-4f47-4aca-9af7-51c64a5bfd6f - 01

Tip ta’ formola: Kompetizzjoni

Tip ta’ avviz: Avviz tal-kuntratt jew tal-kon¢essjoni — regim standard

Sottotip tal-avviz: 16

Data ta’ meta ntbaghat I-avviz: 17/04/2026 12:17:55 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-Punent,
GMT

Data tad-dispacc¢ tal-avviz (eSender): 17/04/2026 12:17:57 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-
Punent, GMT

Lingwi li bihom dan l-avviz huwa disponibbli uffi¢jalment: Finlandiz

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviz: 266070-2026

Numru tal-harga tal-GU S: 76/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 20/04/2026
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