

39878-2026 - Kompetizzjoni

In-Norveġja – Xogħol għall-preparazzjoni tas-sit – Alta Airport K-193019 PFAS measures and clearing of the defunct BØF site contract.

OJ S 13/2026 20/01/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Xoghlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: AVINOR AS

Email: geir.soma@avinor.no

Tip legali tax-xerrej: Impriża pubblika

Attività tal-entità kontraenti: Attivitàjiet relatati mal-ajruporti

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Alta Airport K-193019 PFAS measures and clearing of the defunct BØF site contract.

Deskrizzjoni: The work includes excavation with external depositing of matter, after excavation of kote 0. The disused fire training field lies out at Nautsneset and is surrounded by sea on all sides. The training field is located at kote 2, and its proximity to the sea means that the ground water level is very affected by tidal variations. The measure alternative can lead to the removal of a calculated considerable amount of PFAS (35.9 kg) within a volume of 19,300 m3. The practical implementation of the initiative will be roughly divided into three phases: • Phase 1: Preparatory phase, before handling polluted matter starts. • Phase 2: Excavation phase, with external disposal of polluted matter. • Phase 3: Roll-back phase, with disassembling and restoration measures.

Identifikatur tal-proċedura: 8d1b2a75-5f2f-435f-95b0-33e2f334c391

Identifikatur intern: 25/08555

Tip ta' proċedura: Innegożjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta' sejha għall-kompetizzjoni/għall-kompetizzjoni bin-negożjar

Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xoghlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45100000 Xogħol għall-preparazzjoni tas-sit

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Elvebakken

Belt: Alta

Kodiċi postali: 9518

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Finnmark/Finnmárku/Finmarkku (NO073)

Pajjiż: In-Norveġja

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Bażi legali:

Direttiva 2014/25/UE

2.1.5. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Numru massimu ta' lottijiet li għalihom offerent wieħed jista' jissottometti offerti: 1

Termini tal-kuntratt:

Numru massimu ta' lottijiet li għalihom jistgħu jingħataw kuntratti lil offerent wieħed: 1

2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni

Sors tal-motivi għall-eżklużjoni: Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist (DUEA)

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: General part

Deskrizzjoni: The work includes excavation with external depositing of matter, after excavation of kote 0. The disused fire training field lies out at Nautsneset and is surrounded by sea on all sides. The training field is located at kote 2, and its proximity to the sea means that the ground water level is very affected by tidal variations. The measure alternative can lead to the removal of a calculated considerable amount of PFAS (35.9 kg) within a volume of 19,300 m³. The practical implementation of the initiative will be roughly divided into three phases: • Phase 1: Preparatory phase, before handling polluted matter starts. • Phase 2: Excavation phase, with external disposal of polluted matter. • Phase 3: Roll-back phase, with disassembling and restoration measures.

Identifikatur intern: 1848316-0

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Elvebakken

Belt: Alta

Kodiċi postali: 9518

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Finnmark/Finnmárku/Finmarkku (NO073)

Pajjiż: In-Norveġja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 01/05/2026

Data tat-tmiem tad-durata: 31/10/2026

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 0

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): Ie

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist (DUEA)

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Numru minimu ta' kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3

Numru massimu ta' kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 14

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeld=81226>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeld=81226&GoTo=Tender>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Norveġiż

Katalogu elettroniku: Permess

Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Security Guarantee

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-partecipazzjoni: 18/02/2026 11:00:58 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjigi protetti: Għadu mhux magħruf

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: The work includes excavation with external depositing of matter, after excavation of kote 0. The disused fire training field lies out at Nautsneset and is surrounded by sea on all sides. The training field is located at kote 2, and its proximity to the sea means that the ground water level is very affected by tidal variations. The measure alternative can lead to the removal of a calculated considerable amount of PFAS (35.9 kg) within a volume of 19,300 m3. The practical implementation of the initiative will be roughly divided into three phases: • Phase 1: Preparatory phase, before handling polluted matter starts. • Phase 2: Excavation phase, with external disposal of polluted matter. • Phase 3: Roll-back phase, with disassembling and restoration measures.

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

Arranġament finanzjarju: No

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Oslo Tingrett

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Ten Days

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: AVINOR AS

5.1. Lott: LOT-0002

Titlu: Evaluation

Deskrizzjoni: The work includes excavation with external depositing of matter, after excavation of kote 0. The disused fire training field lies out at Nautsneset and is surrounded by sea on all sides. The training field is located at kote 2, and its proximity to the sea means that the ground water level is very affected by tidal variations. The measure alternative can lead to the removal of a calculated considerable amount of PFAS (35.9 kg) within a volume of 19,300 m3. The practical implementation of the initiative will be roughly divided into three phases: • Phase 1:

Preparatory phase, before handling polluted matter starts. • Phase 2: Excavation phase, with external disposal of polluted matter. • Phase 3: Roll-back phase, with disassembling and restoration measures.

Identifikatur intern: 1848704-1

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Elvebakken

Belt: Alta

Kodiċi postali: 9518

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Finnmark/Finnmárku/Finmarkku (NO073)

Pajjiż: In-Norveġja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 01/05/2026

Data tat-tmiem tad-durata: 31/10/2026

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 0

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): Ie

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist (DUEA)

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Numru minimu ta' kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3

Numru massimu ta' kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 14

Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F'kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=81226>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: [https://tendsign.com/doc.aspx?](https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=81226&GoTo=Tender)

[MeFormsNoticeId=81226&GoTo=Tender](https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=81226&GoTo=Tender)

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Norveġiż

Katalogu elettroniku: Permess

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 18/02/2026 11:00:58 (UTC+00:00) Hin

tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Għadu mhux magħruf

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: The work includes excavation with external depositing of matter, after excavation of kote 0. The disused fire training field lies out at

Nautsneset and is surrounded by sea on all sides. The training field is located at kote 2, and its proximity to the sea means that the ground water level is very affected by tidal variations. The measure alternative can lead to the removal of a calculated considerable amount of PFAS (35.9 kg) within a volume of 19,300 m³. The practical implementation of the initiative will be roughly divided into three phases: • Phase 1: Preparatory phase, before handling polluted matter starts. • Phase 2: Excavation phase, with external disposal of polluted matter. • Phase 3: Roll-back phase, with disassembling and restoration measures.

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

Forma legali li għandha tittieħed minn grupp ta' offerenti li jingħata kuntratt: Agreement

Arrangament finanzjarju: Tenderers shall have sufficient economic and financial implementation ability that is in relation to the object and scope of the contract.

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Oslo Tingrett

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Appeals deadline 10 days

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: AVINOR AS

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: AVINOR AS

Numru tar-reġistrazzjoni: 985198292

Dipartiment: Innleide konsulenter - innkjøp

Indirizz postali: Dronning Eufemias gate 6

Belt: Oslo

Kodiċi postali: 0191

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Finnmark/Finnmárku/Finmarkku (NO073)

Pajjiż: In-Norveġja

Punt ta' kuntatt: Geir Soma

Email: geir.soma@avinor.no

Telefown: +47 815 30 550

Indirizz tal-internet: <http://www.avinor.no>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Oslo Tingrett

Numru tar-reġistrazzjoni: 926 725 939

Indirizz postali: Postboks 2106 Vika

Belt: Oslo

Kodiċi postali: 0125

Sottodivizzjoni tal-pajjiż (NUTS): Oslo (NO081)

Pajjiż: In-Norveġja

Email: oslo.tingrett@domstol.no

Telefown: 22 03 52 00

Indirizz tal-internet: <https://www.domstol.no/no/domstoler/tingrett/oslo-tingrett/>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 7a7f1a8f-12d7-4e96-86f9-bd1d853c6f0d - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 17

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 16/01/2026 20:29:15 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Data tad-dispaċċ tal-avviż (eSender): 16/01/2026 20:41:45 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ingliz

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 39878-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 13/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 20/01/2026