

I-Ungerija-Budapest: Xogħlijiet tal-kostruzzjoni għall-pontijiet**OJ S 190/2019 02/10/2019****Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt****Xogħlijiet****Il-baži ġuridika:**

Direttiva 2014/24/UE

Taqsim I: Awtorità kontraenti

I.1. Isem u indirizzi

Isem uffiċjali: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Numru ta' regjistrazzjoni nazzjonali: EKRSZ_94215096

Indirizz postali: Váci út 45.

Belt: Budapest

Kodiċi NUTS: HU Magyarország

Kodiċi postali: 1134

Pajjiż: L-Ungerija

Persuna ta' kuntatt: Csomós Anna

Posta elettronika: kozbeszerzes@nif.hu

Telefown: +36 14368100

Faks: +36 14368560

Indirizz(i) tal-Internet:Indirizz ewlieni: <http://www.nif.hu>**I.4. Tip ta' awtorità kontraenti**

Korp irregolat mil-liġi pubblika

I.5. Attività ewlenija

Attivitajiet oħra: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

Taqsim II: L-għan

II.1. L-għan tal-ksib**II.1.1. Titlu**

Déli összekötő vasúti Duna-HÍD korszerősítése...

Numru ta' referenza: EKR000206372019

II.1.2. Kodiċi ewlieni CPV

45221100 Xogħlijiet tal-kostruzzjoni għall-pontijiet

II.1.3. It-tip ta' kuntratt

Xogħlijiet

II.1.4. Deskrizzjoni qasira

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

Tárgya: „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerősítése, kiviteli tervek készítése és kivitelezési munkák elvégzése”

II.1.6.

Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f'lottijiet: le

II.1.7. Valur totali tal-ksib

Valur mingħajr VAT: 35 921 393 827,00 HUF

II.2. Deskrizzjoni

II.2.2. Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

45221112 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' pontijiet tal-ferrovija, 45221115 Xogħol tal-kostruzzjoni għal pontijiet ta' l-azzar, 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 71540000 Servizzi ta' l-amministrazzjoni tal-kostruzzjoni

II.2.3. Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS: HU110 Budapest

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni: Budapest, Déli összekötő vasúti Duna-híd

II.2.4. Deskrizzjoni tal-akkwist

1. A Budapest Keleti pu.- Hegyeshalom-Oh. vasútvonal 82+94 hm szelvényben lévő, Déli összekötő vasúti Duna-híd meglévő két, egyvágányos felszerkezetét el kell bontani és három új, egyvágányos felszerkezetet kell építeni. A tervezett egyvágányos, többtámaszú rácsos acélhid felszerkezete közös alépitményekre támaszkodik, melyeket az új felszerkezetek fogadására át kell alakítani, továbbá új, cölöpfalas hídfőt kell építeni a budai oldalon.
2. A műtárgyépítéssel érintett vonalszakaszon a vasúti pálya és a kapcsolódó - a projekt teljeskörűségét biztosító - egyéb szakágak infrastruktúráját is át kell építeni. Úgy, mint biztosítóberendezés, vonatbefolyásoló rendszer, távközlés, stb. Hozzávetőlegesen összesen 3 vágány km érintett.
3. Az átépítendő villamos felsővezetéki berendezések 1x25kV névleges feszültségű, 50Hz frekvenciájú, föld-visszavezetési táplálási rendszerűek. A híd átépítési fázisaiban a meglévő hosszláncok használhatók, de a végleges állapotra az érintett vonali hosszláncokat teljes egészében le kell cserélni. Úgyszintén le kell cserélni valamennyi további sodronyt és valamennyi szigetelőt is. A vonalszakaszon üzemelő optikai kábelt át kell szerelni, illetve cserélni kell.
4. Zajvédő falakat kell építeni a műtárgyon és a csatlakozó szakaszon.
5. A szükséges közműkiváltásokat el kell végezni.
6. Fentiekkel kapcsolatban feladat a rendelkezésre álló engedélyezési tervek, engedélyek és tanúsítványok alapján a kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyatása, azt követően pedig a megvalósítás.
7. Tekintettel a vasútvonal kulcsfontosságú voltára, a kivitelezés alatt a vasúti forgalmat 2 vágányon folyamatosan fenn kell tartani a műszaki leírásban részletezettek szerint.

A műtárgyak adatai:

– Támaszköz:

— meglévő: 44,75+(93,06+93,35+93,35+93,06)+30,52m

— tervezett: 45,58+93,88+2x93,43+93,78+45,80m

– Áthidalt akadály:

— I. (pesti parti) nyílás: kétsávos közút és a Csepeli HÉV két vágánya

— II.-V. nyílás: Duna, az 1643+075 folyamkilométer szelvényben

— VI. (budai parti) nyílás: kétszer kétsávos közút

– A híd hossza: 510,0m

– A felszerkezet hossza: 493,60m

– Alépitményi beavatkozások:

— I. hídfő: szerkezeti gerendák visszabontása és újjáépítése

- II. ingaoszlop pillér: bontás
 - III. ingaoszlop pillér: bontás
 - IV. parti pillér: szerkezeti gerenda átalakítása
 - V.-VII. meder pillérek: szerkezeti gerenda átalakítása
 - VIII. parti pillér: szerkezeti gerenda átalakítása
 - IX. ingaoszlop pillér: bontás
 - X. hídfő: tervezett II-III. vágányok alatti hídfő visszabontása, 15,44m-rel a végpont felé új cölöpfalas hídfő építése, a tervezett I. vágány alatti meglévő cölöpfalas hídfőszakaszon a szerkezeti gerenda visszabontása és újjáépítése.
- A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5. Kriterji tal-għoti

II-kriterju tal-kwalità - L-Isem: 1. A felhívás III.1.3) M2)1 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Peżar: 15

II-kriterju tal-kwalità - L-Isem: 2. A felhívás III.1.3) M2)2 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Peżar: 15

Prezz - Peżar: 70

II.2.11. Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet: le

II.2.13. Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva

Identifikazzjoni tal proġett: CEF és/vagy hazai forrás; CEF 2015-HU-TM-0134-W

II.2.14. Informazzjoni addizzjonali

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszerzőpontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás, 1-2. részszerzőpont: egyenes arányosítás.

Taqsim IV: Proċedura

IV.1. Deskrizzjoni

IV.1.1. Tip ta' proċedura

Proċedura miftuħa

IV.1.3. Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

IV.1.8. Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le

IV.2. Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1. Publikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S: [2019/S 041-092049](#)

IV.2.8. Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

IV.2.9.

Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejha għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsim V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 1

Titlu:

Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése...

Kuntratt/lott jingħata: iva

V.2. Għoti tal-kuntratt

V.2.1. Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

19/09/2019

V.2.2. Informazzjoni dwar sejhiet għall-offerti

In-numru ta' offeriti li waslu: 4

In-numru ta' offeriti li waslu mingħand SMEs: 1

In-numru ta' offeriti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 0

In-numru ta' offeriti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0

In-numru ta' offeriti li waslu permezz ta' mezzi elettronici: 4

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le

V.2.3. Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: EKRSZ_53654911

Indirizz postali: Béke utca 150.

Belt: Tiszakécske

Kodiċi NUTS: HU Magyarország

Kodiċi postali: 6060

Pajjiż: L-Ungerija

Posta elettronika: vallalkozas@dunaaszfalt.hu

Telefown: +36 19201204

Il-kuntrattur huwa SME: le

V.2.4. Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 34 486 901 709,00 HUF

Valur totali tal-kuntratt/lott: 35 921 393 827,00 HUF

V.2.5. Informazzjoni dwar is-sottokuntrattur

Il-kuntratt x'aktarx li jigi sottokuntrattat

Taqsim VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3. Informazzjoni addizzjonali

— A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevétele,

— Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. A-Híd Építő Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; adószám: 24857538-2-44)

2. SDD Konzorcium: DÖMPER Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.; adószám: 10229105-2-11); S u b t e r r a - Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris u. 5.; adószám: 24824040-2-08); Pannon-Doprastav Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.; adószám: 24657998-2-43)
3. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u.150.; adószám: 11426628-4-03)
4. KÉSZ Ipari Gyártó Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 8/A.; adószám: 13448064-2-03)

VI.4. Proceduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1. Korp responsabbli għall-proceduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Indirizz postali: Riadó u. 5.

Belt: Budapest

Kodiċi postali: 1026

Pajjiż: L-Ungerija

Posta elettronika: dontobizottsag@kt.hu

Telefown: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.4.3. Procedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proceduri ta' analiżi mill-ġdid:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4. Servizz minn fejn tista' tinkiseb informazzjoni dwar il-procedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Indirizz postali: Riadó u. 5.

Belt: Budapest

Kodiċi postali: 1026

Pajjiż: L-Ungerija

Posta elettronika: dontobizottsag@kt.hu

Telefown: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.5. Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

27/09/2019