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See the notice on TED website

477787-2026 - Kompetizzjoni
Iċ-Ċekja – Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini tas-servizzi soċjali – STAVEBNÍ ÚPRAVY A 
NÁSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU Č. P. 621, ULICE OKRUŽNÍ V K. Ú. ČESKÉ 
BUDĚJOVICE 4 – 1. ETAPA
OJ S 131/2026 10/07/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard - Avviż tal-bidla
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Statutární město České Budějovice
Email: machovad@c-budejovice.cz
Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU Č. P. 621, 
ULICE OKRUŽNÍ V K. Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 – 1. ETAPA
Deskrizzjoni: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a nástavba objektu bytového 
domu č. p. 621, ulice Okružní na parcele č. 1201/32 v k.ú. České Budějovice 4. Předmětem 
díla je 1. etapa rekonstrukce stavebního objektu o stáří cca 40 let, původním určením 
zhotoven jako administrativní budova v průmyslovém areálu, která byla před cca 21 lety 
stavebními úpravami a změnou užívání přestavěna na bytový dům. Objekt se skládá celkem 
ze tří částí: vstupní část tvoří jedno nadzemní podlaží, ke kterému je přisazen jednopodlažní 
objekt (část B a C). Za vstupním objektem se nachází vícepodlažní objekt (část A). Realizace 
díla bude provedena ve dvou etapách. V současné době se bude realizovat pouze první 
etapa. První etapa bude obsahovat rekonstrukci objektu B, C, nástavbu na objekt B a demolici 
vjezdové brány (objekt navazující na objekt B), stavební objekt A je zařazen do druhé etapy. 
Součástí první etapy bude celková přestavba části prostor objektu B pro využití prostor jako 
kanceláře, haly, ambulance, azylového domu a vstupní haly, a části C pro využití prostor jako 
nízkoprahového denního centra a noclehárny. V rámci přestavby dojde také k zateplení 
obvodového pláště částí B a C objektu. Současně je předmětem díla odstranění vjezdové 
brány navazující na objekt B. Součástí díla bude celková rekonstrukce vnitřních prostor 
objektu B a C a zhotovení nástavby na stávající část B objektu. Části B a C budou dispozičně 
propojeny, ale bude se jednat o samostatné provozy. Nově budou do všech částí objektu 
zřízeny samostatné bezbariérové přístupy. Jednopodlažní objekt „C“ bude nově zateplen, 
provedena celková vnitřní přestavba a střecha rozdělena na zelenou střechu a pochozí terasu 
přístupnou z objektu „B“. SO 01 – Objekt B+C SO 02 – Objekt A – bude řešeno v II. etapě SO 
03 – TZB SO 04 – Bourání brány Předmět plnění veřejné zakázky je definovaný projektovou 
dokumentací.
Identifikatur tal-proċedura: 6752aa26-8784-4534-975c-9209fc119af2
Identifikatur intern: CB260106
Tip ta’ proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/477787-2026
mailto:machovad@c-budejovice.cz
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2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215200 Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini tas-servizzi soċjali
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45211100 Xogħol tal-kostruzzjoni ta’ djar, 45111100 Xogħol 
tad-demolizzjoni

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Pajjiż: Iċ-Ċekja
Informazzjoni addizzjonali: Okružní 621/1a, 370 01 České Budějovice 4, číslo parcely 1201/32

2.1.3.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 107 000 000,00 CZK

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Liġi transfruntiera applikabbli: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU Č. P. 621, 
ULICE OKRUŽNÍ V K. Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 – 1. ETAPA
Deskrizzjoni: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a nástavba objektu bytového 
domu č. p. 621, ulice Okružní na parcele č. 1201/32 v k.ú. České Budějovice 4. Předmětem 
díla je 1. etapa rekonstrukce stavebního objektu o stáří cca 40 let, původním určením 
zhotoven jako administrativní budova v průmyslovém areálu, která byla před cca 21 lety 
stavebními úpravami a změnou užívání přestavěna na bytový dům. Objekt se skládá celkem 
ze tří částí: vstupní část tvoří jedno nadzemní podlaží, ke kterému je přisazen jednopodlažní 
objekt (část B a C). Za vstupním objektem se nachází vícepodlažní objekt (část A). Realizace 
díla bude provedena ve dvou etapách. V současné době se bude realizovat pouze první 
etapa. První etapa bude obsahovat rekonstrukci objektu B, C, nástavbu na objekt B a demolici 
vjezdové brány (objekt navazující na objekt B), stavební objekt A je zařazen do druhé etapy. 
Součástí první etapy bude celková přestavba části prostor objektu B pro využití prostor jako 
kanceláře, haly, ambulance, azylového domu a vstupní haly, a části C pro využití prostor jako 
nízkoprahového denního centra a noclehárny. V rámci přestavby dojde také k zateplení 
obvodového pláště částí B a C objektu. Současně je předmětem díla odstranění vjezdové 
brány navazující na objekt B. Součástí díla bude celková rekonstrukce vnitřních prostor 
objektu B a C a zhotovení nástavby na stávající část B objektu. Části B a C budou dispozičně 
propojeny, ale bude se jednat o samostatné provozy. Nově budou do všech částí objektu 
zřízeny samostatné bezbariérové přístupy. Jednopodlažní objekt „C“ bude nově zateplen, 
provedena celková vnitřní přestavba a střecha rozdělena na zelenou střechu a pochozí terasu 
přístupnou z objektu „B“. SO 01 – Objekt B+C SO 02 – Objekt A – bude řešeno v II. etapě SO 
03 – TZB SO 04 – Bourání brány Předmět plnění veřejné zakázky je definovaný projektovou 
dokumentací.
Identifikatur intern: CB260106
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5.1.1.
 
Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215200 Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini tas-servizzi soċjali
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45211100 Xogħol tal-kostruzzjoni ta’ djar, 45111100 Xogħol 
tad-demolizzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: Čl. III. odst. 6. Smlouvy o dílo: Dojde-li v průběhu provádění díla k 
problémům se zajištěním materiálu pro realizaci díla, tzn., že objektivně nebude možné zajistit 
dodání materiálů pro provádění díla, a budou-li takové problémy způsobeny objektivní situací 
na stavebním trhu, nikoli jakýmkoli pochybením či opomenutím zhotovitele, jsou smluvní 
strany oprávněny přistoupit ke změně předmětu díla (co do jednotlivých položek položkového 
rozpočtu). Čl. III. odst. 7. Smlouvy o dílo: Právo požadovat změnu předmětu díla z důvodu 
problémů se zajištěním materiálu pro realizaci díla musí být u objednatele uplatněno písemně 
bez zbytečného odkladu poté, co se zhotovitel uplatňující nárok na změnu o okolnostech 
zapříčiňujících změnu dozví. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat problémy se zajištěním 
materiálu pro realizaci díla. Čl. III. odst. 8. Smlouvy o dílo: Předmět díla (co do konkrétních 
položek) může být upraven tak, že nedostupná položka bude nahrazena položkou jinou, 
srovnatelné nebo lepší kvality, přičemž takováto záměna nesmí mít vliv na celkovou kvalitu a 
cenu díla. Čl. III. odst. 9. Smlouvy o dílo: Ke změně předmětu díla (co do konkrétních položek) 
dojde na základě dodatku uzavřeného mezi smluvními stranami k této smlouvě, který podléhá 
schválení ze strany příslušného orgánu objednatele ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Čl. III. odst. 10. Smlouvy o dílo: 
Ustanovení odst. 6, 7, 8 a 9 článku III. je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Čl. III. 
odst. 11. Smlouvy o dílo: V souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel dále 
vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy spočívající v úpravě doby plnění, a to za 
následujících podmínek. Čl. III. odst. 12. Smlouvy o dílo: K zahájení jednání o změně doby 
plnění dojde na základě pokynu objednatele nebo na základě návrhu zhotovitele. Návrh 
změny je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu dle VOP, a v případě, že se jedná o návrh 
změny ze strany zhotovitele, je povinen jej nejprve projednat s TDS, přičemž kladné 
stanovisko TDS je podstatnou náležitostí návrhu změny ze strany zhotovitele. Návrh změny je 
zhotovitel povinen předložit k vyjádření objednateli. Čl. III. odst. 13. Smlouvy o dílo: Ke změně 
doby plnění může dojít pouze z následujících důvodů: a. z důvodů vyšší moci, b. z důvodu 
změny díla s dopadem do doby plnění, c. z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických 
podmínek, přičemž nevhodnými klimatickými podmínkami se pro účely tohoto odstavce rozumí 
takové klimatické podmínky, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu 
neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn. vymykají se například dlouhodobým 
denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude 
zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu, aniž by 
došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem, 
d. z důvodu průtahů a zdržení ze strany orgánů veřejné moci včetně průtahů v rámci 
konaného správního či obdobného řízení, avšak za předpokladu, že nevznikly z důvodů na 
straně Zhotovitele, e. z důvodu průtahů a zdržení ze strany třetích osob, jejichž součinnost je k 
zhotovení díla třeba a zároveň za jejichž plnění není zhotovitel odpovědný, avšak za 
předpokladu, že nevznikly z důvodů na straně zhotovitele, f. z důvodu prodlení na straně 
objednatele, g. z důvodu změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v 
provádění díla, h. v případě nutnosti provést archeologický průzkum dle příslušných právních 
předpisů v důsledku jehož rozsahu a provedení, respektive bez jehož závěrů není možné 
pokračovat v provádění díla, i. dojde-li při provádění zemních prací ke zjištění inženýrských 
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sítí nebo jiných podzemních objektů, dojde-li při provádění stavebních prací ke zjištění 
stavebních konstrukcí, které nebyly uvedeny, popřípadě byly chybně vyznačeny, v archivních 
podkladech a projektové dokumentaci předané zhotoviteli v rámci zadávacího řízení, a které 
významně brání v pokračování prací podle schváleného časového harmonogramu, aniž by 
bylo možné jejich přeložku či odstranění provést v rámci stávajících termínů. Čl. III. odst. 14. 
Smlouvy o dílo: Prodloužení doby plnění bude vždy předmětem jednání smluvních stran a 
může být sjednáno pouze v rozsahu prokazatelného faktického zdržení způsobeného 
překážkou, jež vznikla mimo vůli zhotovitele a zhotovitel nemohl jejímu vzniku zabránit.

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Pajjiż: Iċ-Ċekja
Informazzjoni addizzjonali: Okružní 621/1a, 370 01 České Budějovice 4, číslo parcely 1201/32

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/10/2026
Tul ta’ żmien: 390 Jiem

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 107 000 000,00 CZK

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tal-offerta
Proġett ta’ akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
Informazzjoni addizzjonali: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 3. 6. 2026 od 10:00 hodin. 
Sraz účastníků prohlídky místa plnění: na parkovišti před objektem na adrese Okružní 621/1a, 
370 01 České Budějovice 4. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů s místem 
budoucího plnění. Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale 
odpovědi na ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se 
jejich závaznosti. Uvedeným není dotčeno oprávnění dodavatele požadovat vysvětlení 
zadávací dokumentace dle čl. 24 zadávací dokumentace.

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ksib tal-objettivi soċjali
Deskrizzjoni: Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce 
realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné 
placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má 
zájem na řádné platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní 
prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se 
na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena 
dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším 
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
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zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo 
jeho poddodavateli.
Għan tal-akkwist strateġiku: Tnaqqis tal-impatti ambjentali
Deskrizzjoni: Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k 
nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit 
zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně 
použitelných obalů. Zhotovitel se zavazuje nakládat se stavebním a demoličním odpadem, vč. 
použitých obalů, podle hierarchie odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona 541
/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje provádět 
preventivní nebo nápravná opatření v souladu se zákonem 167/2008 Sb., o předcházení 
ekologické újmě a o její nápravě, v platném znění.
Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: It-transizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, L-użu 
sostenibbli u l-protezzjoni tar-riżorsi tal-ilma u tal-baħar
Għan soċjali promoss: Oħrajn, Kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Deskrizzjoni: Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením § 114 a násl. 
ZZVZ podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny. Předmětem 
hodnocení bude celková nabídková cena v Kč bez DPH stanovená účastníkem zadávacího 
řízení v souladu s čl. 18. zadávací dokumentace a uvedená v návrhu smlouvy. Nabídky 
účastníků zadávacího řízení budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez 
DPH od nejvýhodnější nabídky (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) po nejméně výhodnou 
(nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou). Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena 
nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH. V případě rovnosti celkových 
nabídkových cen rozhodne los.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION
/profilgordionBudejovice

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ċek
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Zadavatel v souladu s ust. § 41 ZZVZ požaduje, aby 
účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli 
jistotu ve výši 500.000,00 Kč. Forma poskytnutí jistoty: a) peněžní jistota – složení peněžní 
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částky na účet zadavatele, nebo b) bankovní záruka ve prospěchu zadavatele – předložení 
dokladu banky prokazující povinnost banky vyplatit jistotu na základě sdělení o splnění 
podmínek, nebo c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele – předložení dokladu banky 
prokazující povinnost pojišťovny vyplatit jistotu na základě sdělení o splnění podmínek. Jistota 
bude poskytnuta v korunách českých.
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 29/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 150 Jiem
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
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zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Statutární 
město České Budějovice
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Statutární město České 
Budějovice
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Statutární město České Budějovice
Numru tar-reġistrazzjoni: 00244732
Indirizz postali: nám. Přemysla Otakara II. 1
Belt: České Budějovice
Kodiċi postali: 37001
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Pajjiż: Iċ-Ċekja
Punt ta’ kuntatt: Ing. Dagmar Machová, administrátorka veřejné zakázky
Email: machovad@c-budejovice.cz
Telefown: +420 386803213
Indirizz tal-internet: https://www.c-budejovice.cz/
Profil tax-xerrej: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Numru tar-reġistrazzjoni: 65349423
Indirizz postali: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Belt: Brno
Kodiċi postali: 60200
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Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pajjiż: Iċ-Ċekja
Email: posta@uohs.cz
Telefown: +420 542167111
Indirizz tal-internet: https://uohs.gov.cz
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

10. Bidla

Verżjoni tal-avviż preċedenti li għandu jinbidel
: 
461872-2026
Raġuni ewlenija għall-bidla
: 
Informazzjoni aġġornata
Deskrizzjoni
: 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 9. 7. 2026

10.1.  Bidla
Identifikatur tas-sezzjoni: LOT-0001
Deskrizzjoni tal-bidliet: Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)* Lhůta pro podání 
nabídek prodloužena z 22. 7. 2026 do 29. 7. 2026
Id-dokumenti tal-akkwist inbidlu fi: 09/07/2026

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: d8638229-eca1-48d5-8da9-3a9a0a666ad7  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 09/07/2026 14:38:22 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ċek
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 477787-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 131/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 10/07/2026
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