

540297-2026 - Kompetizzjoni

Franza – Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani – Construction d'une structure multi-établissements EHPAD LEOBARDY - RAM DURKHEIM CERVIERES - RELANCE

OJ S 148/2026 04/08/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: CCAS DE LIMOGES

Email: correspondre@aws-france.com

Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Construction d'une structure multi-établissements EHPAD LEOBARDY - RAM DURKHEIM CERVIERES - RELANCE

Deskrizzjoni: La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. Cette procédure fait suite à une déclaration sans suite de l'ensemble de la procédure précédente. La procédure formalisée fait l'objet d'un marché ordinaire de travaux alloti. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires

Identifikatur tal-proċedura: f0f5b7bb-0fc0-4d94-be36-a026f15d3c0a

Identifikatur intern: C6F038

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Informazzjoni addizzjonali: Réalisation de prestations similaires : Cf article 1.6 du règlement de la consultation
Forme juridique du groupement : Cf article 2.2 du règlement de la consultation
Prestations supplémentaires éventuelles : Cf article 2.4 du règlement de la consultation
Développement durable : Cf article 2.5 du règlement de la consultation
Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi obligatoire : Cf article 2.6 du règlement de la consultation
(Cette clause est applicable aux lots identifiés à l'article 12.1 du Ccap (Lots n°1, 2, 4b, 4c, 5, 7, 8a, 8b, 10, 11a, 13, 14, 16, 17 et 18)
Modalités essentielles de financement et de paiement : Cf article 4.2 du règlement de la consultation
Ce projet pourrait bénéficier de

financements notamment apportés par : - Ars via la Cnsa (Ségur Investissement) - Conseil Départemental - Caisses de Retraite - Cdc - Conseil Régional - Feder Une visite sur site : Cf article 6.2 du règlement de la consultation Durée du marché et délai global d'exécution des prestations : Cf article 6.1 du règlement de la consultation

Baži legali:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.5. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Numru massimu ta' lottijiet li għalihom offerent wieħed jista' jissottometti offerti: 27

Termini tal-kuntratt:

Numru massimu ta' lottijiet li għalihom jistgħu jingħataw kuntratti lil offerent wieħed: 27

2.1.6. Raġunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Travaux VRD

Deskrizzjoni: Travaux VRD

Identifikatur intern: 1

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45210000 Xogħol tal-kostruzzjoni tal-bini

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteeċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais

d'execution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strategiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) H'in tal-Ewropa tal-Lvant, H'in tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) H'in tal-Ewropa tal-Lvant, H'in tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0002

Titlu: ESPACES VERTS

Deskrizzjoni: ESPACES VERTS

Identifikatur intern: 2

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45112710 Xogħol ta' l-irrangar tal-pajsaġġ għal żoni ħodor

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteciġazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettroniku: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0003

Titlu: DEMOLITION DESAMIANTAGE

Deskrizzjoni: DEMOLITION DESAMIANTAGE

Identifikatur intern: 3

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45111100 Xogħol tad-demolizzjoni

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki**Ftehim qafas:**

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0004

Titlu: FONDATIONS SPECIALES

Deskrizzjoni: FONDATIONS SPECIALES

Identifikatur intern: 4A

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45223220 Xogħlijiet strutturali tal-qofsa

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0005

Titlu: GO RESEAUX ENTERRES EHPAD

Deskrizzjoni: GO RESEAUX ENTERRES EHPAD

Identifikatur intern: 4B

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45223220 Xogħlijiet strutturali tal-qofsa

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Inderizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteeċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partekipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettagħ fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0006

Titlu: GO RESEAUX RAM
Deskrizzjoni: GO RESEAUX RAM
Identifikatur intern: 4C

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45223220 Xogħlijiet strutturali tal-qofsa

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettag fil-qafas ta' programmi ta' impjegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0007

Titlu: ETANCHEITE

Deskrizzjoni: ETANCHEITE

Identifikatur intern: 5

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45261420 Xogħol tal-ħarsien tal-bjut mix-xita

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut
Belt: Limoges
Kodiċi postali: 87000
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027
Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettagħ fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0008

Titlu: CHARPENTE METALLIQUE

Deskrizzjoni: CHARPENTE METALLIQUE

Identifikatur intern: 6

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45261100 Xogħol tal-qafas tal-bjut

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strategiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partekipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettag fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0009

Titlu: ISOLATION EXTERIEURE

Deskrizzjoni: ISOLATION EXTERIEURE - FACADES OSSATURES BOIS - VETURE ISOLANTE - ECHAFAUDAGES

Identifikatur intern: 7

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45320000 Xogħol ta' l-insulazzjoni

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0010

Titlu: MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM

Deskrizzjoni: MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM - PROTECTION SOLAIRE - OCCULTATION

Identifikatur intern: 8A

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45421000 Xogħol ta' l-injam

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0011

Titlu: MENUISERIE EXTERIEURE BOIS

Deskrizzjoni: MENUISERIE EXTERIEURE BOIS - PROTECTION SOLAIRE - OCCULTATION

Identifikatur intern: 8B

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45421150 Xogħol ta' l-istallazzjoni ta' prodotti mhux metalliċi

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettag fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les

prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0012

Titlu: SERRURERIE

Deskrizzjoni: SERRURERIE

Identifikatur intern: 9A

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45210000 Xogħol tal-kostruzzjoni tal-bini

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy

en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strategiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partekipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettag fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0013

Titlu: RAIL DE TRANSFERT

Deskrizzjoni: RAIL DE TRANSFERT

Identifikatur intern: 9B

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partekipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0014

Titlu: PLATRERIE - FAUX PLAFONDS

Deskrizzjoni: PLATRERIE - FAUX PLAFONDS

Identifikatur intern: 10

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45410000 Xogħol tat-tikħil

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerti jistgħu jittgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegji protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki**Ftehim qafas:**

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0015

Titlu: MENUISERIE INTERIEURE BOIS

Deskrizzjoni: MENUISERIE INTERIEURE BOIS

Identifikatur intern: 11A

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45421000 Xogħol ta' l-injam

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0016

Titlu: MOBILIER

Deskrizzjoni: MOBILIER

Identifikatur intern: 11B

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45421150 Xogħol ta' l-istallazzjoni ta' prodotti mhux metalliċi

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteeċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partekipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettag fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twertiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0017

Titlu: REVETEMENTS DE SOLS COLLES
Deskrizzjoni: REVETEMENTS DE SOLS COLLES
Identifikatur intern: 12

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45432100 Xogħol tat-tqegħid u l-kisi ta' l-art

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0018

Titlu: CARRELAGE - FAIENCE - CHAPES

Deskrizzjoni: CARRELAGE - FAIENCE - CHAPES

Identifikatur intern: 13

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45431000 Xogħol tat-tqegħid tal-madum

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut
Belt: Limoges
Kodiċi postali: 87000
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027
Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0019

Titlu: PEINTURE INTERIEURE - NETTOYAGE DE FINITION

Deskrizzjoni: PEINTURE INTERIEURE - NETTOYAGE DE FINITION

Identifikatur intern: 14

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45442110 Xogħol ta' żebgħa ta' bini

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strategiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partekipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettagħ fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Se jintuża l-pagament elettroniku: Ie

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0020

Titlu: ASCENSEUR

Deskrizzjoni: ASCENSEUR

Identifikatur intern: 15

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45313100 Xogħol ta' l-istallazzjoni tal-lift

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partekipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0021

Titlu: PLOMBERIE - SANITAIRE

Deskrizzjoni: PLOMBERIE - SANITAIRE

Identifikatur intern: 16

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45330000 Xogħlijiet tal-kanen u katusi sanitarji

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegji protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0022

Titlu: CHAUFFAGE - VENTILATION

Deskrizzjoni: CHAUFFAGE - VENTILATION

Identifikatur intern: 17

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45331000 Xogħol ta' stallazzjoni tas-sħana, ventilazzjoni u ta' l-arja kkondizzjonata

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettag fil-qafas ta' programmi ta' impjegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les

prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0023

Titlu: ELECTRICITE

Deskrizzjoni: ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

Identifikatur intern: 18

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45311200 Xogħol tal-apparati elettrici

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy

en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strategiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partekipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettag fil-qafas ta' programmi ta' impjigi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0024

Titlu: BROUILLARD D'EAU

Deskrizzjoni: BROUILLARD D'EAU

Identifikatur intern: 19

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45343200 Xogħlijiet ta' l-istallazzjoni ta' l-apparat għall-ġlieda kontra n-nar

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partekipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Se jintuża l-pagament elettroniku: Ie

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0025

Titlu: PHOTOVOLTAIQUE

Deskrizzjoni: PHOTOVOLTAIQUE

Identifikatur intern: 20

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45261215 Xogħol ta' kisi tal-bjut bil-pannelli solari

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0026

Titlu: EQUIPEMENTS CUISINE - OFFICE

Deskrizzjoni: EQUIPEMENTS CUISINE - OFFICE

Identifikatur intern: 21

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45421151 Stallazzjoni ta' kċejjen imwaħħla fil-post

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettag fil-qafas ta' programmi ta' impjiegji protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Lott: LOT-0027

Titlu: CLOISONS ISOTHERMES

Deskrizzjoni: CLOISONS ISOTHERMES

Identifikatur intern: 22

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45215212 Xogħol ta' kostruzzjoni għad-djar ta' l-anzjani

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45421141 Stallazzjoni tad-diviżorji

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Rue Emile Montégut

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 04/01/2027

Tul ta' żmien: 48 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: AW Solutions

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal administratif de Limoges

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: VILLE DE LIMOGES

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Avenue-Web Systèmes

Numru tar-reġistrazzjoni: 351BFA8A-D02F-518A-68EE6B8C5954EAF7

Belt: Seyssinet-Pariset

Kodiċi postali: 38170

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Isère (FRK24)

Pajjiż: Franza

Email: publications-joue@aws-france.com

Telefown: +33480041260

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: CCAS DE LIMOGES

Numru tar-reġistrazzjoni: 55074

Iindirizz postali: 1 Square Jacques Chirac

Belt: Limoges Cedex 1

Kodiċi postali: 87031

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

Punt ta' kuntatt: GUERIN Guillaume

Email: correspondre@aws-france.com

Telefown: 0555459385

Iindirizz tal-internet: <http://www.limoges.fr>

Profil tax-xerrej: <http://marchespublics.limoges.fr>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

8.1. ORG-0003

Isem uffiċjali: VILLE DE LIMOGES

Numru tar-reġistrazzjoni: 351BFB01-E3A8-E45C-23EF5C7BB5EF1E07

Iindirizz postali: 1 Square Jacques Chirac

Belt: Limoges Cedex 1

Kodiċi postali: 87031

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza

Email: correspondre@aws-france.com

Telefown: 0555459300

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

8.1. ORG-0004

Isem uffiċjali: Tribunal administratif de Limoges

Numru tar-reġistrazzjoni: 351BFB20-AF5C-4E62-C756AB8939ED5A20

Iindirizz postali: 2 cours Bugeaud

Belt: Limoges

Kodiċi postali: 87000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Pajjiż: Franza
Email: greffe.ta-limoges@juradm.fr
Telefown: 0555339155
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1. ORG-0005

Isem uffiċjali: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique
Numru tar-reġistrazzjoni: 351BFB30-F565-C93A-B2EFA37DAB474A6B
Indirizz postali: 1 Square Jacques Chirac Bp 3120
Belt: Limoges
Kodiċi postali: 87031
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Pajjiż: Franza
Email: delphine.bouty-chollet@limoges.fr
Telefown: 0555459385
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 7b8b3e38-a865-4375-a891-1cb14b73cd83 - 01
Tip ta' formola: Kompetizzjoni
Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 31/07/2026 16:10:07 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant,
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Franciż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 540297-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 148/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 04/08/2026