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See the notice on TED website

673852-2026 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn għall-istallazzjonijiet mekkaniċi u elettriċi għall-
bini – Erweiterungsbau und Umbau Grundschule Bernhardswald für Ganztagsbetreuung - 
Leistungsbild Technische Ausrüstung Anlagengruppen 4, 5, 6 und 7
OJ S 189/2026 30/09/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard - Avviż tal-bidla
Servizzi

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Gemeinde Bernhardswald
Email: lisa.obermeier@bernhardswald.de
Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Erweiterungsbau und Umbau Grundschule Bernhardswald für Ganztagsbetreuung - 
Leistungsbild Technische Ausrüstung Anlagengruppen 4, 5, 6 und 7
Deskrizzjoni: Die Gemeinde Bernhardswald plant einen Erweiterungsbau der Grundschule 
Bernhardswald für die ganztätige Betreuung der Grundschüler/innen. Im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie wurden mehrere Standorte für den Anbau untersucht und bewertet. Der 
beschlossene Vorentwurf für den kooperativen Ganztag in Form eines Anbaus sieht vor, dass 
der Speisesaal, die Küche sowie ein Garderobenbereich und ein barrierefreies WC an die 
bereits bestehende Flurzone im Nordosten des Schulhauses angegliedert werden. In diesem 
Zuge wird auch die bestehende Pausenhalle vergrößert. Da es sich bei dem Schulgebäude 
um ein Splitt-Level handelt, wird durch das Versetzen eines Treppenpodestes ebenfalls der 
Einbau eines Aufzuges vorgesehen. Dazu kommt, dass bestehende Räume des Hortes sowie 
der Mittagsbetreuung im Untergeschoss der Grundschule in das Raumprogramm für den 
kooperativen Ganztag mitaufgenommen werden. Um die notwendigen Aufenthaltsbereiche für 
die ganztätige Betreuung sowie das Mittagessen für bis zu 160 Schülerinnen und Schüler zu 
ermöglichen werden folgende Neu – bzw. Umbauten am bestehenden Schulgebäude 
vorgesehen: Aufenthaltsbereiche für die ganztätige Betreuung mit z.B. Schmökerinsel, 
Hausaufgaben- und Musikbereich mit 305 m², einer Versorgungsküche als 
Aufbereitungsküche inkl. Nebenräume mit 55 m² sowie einem Speisesaal im 
Zweischichtbetrieb mit 120 m². Zudem wird die bestehende Pausenhalle um 89 m² vergrößert 
und der Pausenhof ist mit 808 m² nach dem Umbau wieder herzustellen. Die Kosten der 
Maßnahme werden derzeit auf rund 5,85 Mio. € brutto geschätzt. Dieser Kostenrahmen soll 
eingehalten werden. Wichtige vorgesehene zeitliche Meilensteine: • Abgabe Förderantrag und 
Bauantrag im Juni/Juli 2027 • Ausschreibung und Vergabe im September/Oktober 2027 • 
Beginn Bauausführung März 2028 • Fertigstellung spätestens bis zum Schuljahresbeginn 2030
/2031 Vergeben werden die Leistungen Leistungsbild Technische Ausrüstung 
Anlagengruppen 4, 5, 6 und 7 stufenweise. Die Beauftragung erfolgt für die Leistungsphasen 
2–9 stufenweise. Zunächst vergeben werden nur die LP. 2 und 3, anschließend optional 
stufenweise die weiteren Leistungsphasen. Ein Anspruch auf Beauftragung weiterer 
Leistungsphasen/Stufen besteht nicht. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Bieter 
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keinen Mehrhonoraranspruch ableiten. Der Abruf weiterer Stufen muss schriftlich erfolgen. 
Während den Ausführungsarbeiten ist der reguläre Schulalltag zu gewährleisten. Ein 
Augenmerk ist hierbei besonders auf einen sehr gut strukturierten und einzuhaltenden 
Bauablauf zu legen, um beispielsweise Ferienwochen effizient zu nutzen.
Identifikatur tal-proċedura: 8d0e78dc-41fd-4a01-b8fd-2f3490722f47
Tip ta’ proċedura: Innegozjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni/għall-
kompetizzjoni bin-negozjar
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71321000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn għall-
istallazzjonijiet mekkaniċi u elettriċi għall-bini

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Bernhardswald
Kodiċi postali: 93170
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Regensburg, Landkreis (DE238)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
vgv -
Liġi transfruntiera applikabbli: keine

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Erweiterungsbau und Umbau Grundschule Bernhardswald für Ganztagsbetreuung - 
Leistungsbild Technische Ausrüstung Anlagengruppen 4, 5, 6 und 7
Deskrizzjoni: Die Gemeinde Bernhardswald plant einen Erweiterungsbau der Grundschule 
Bernhardswald für die ganztätige Betreuung der Grundschüler/innen. Im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie wurden mehrere Standorte für den Anbau untersucht und bewertet. Der 
beschlossene Vorentwurf für den kooperativen Ganztag in Form eines Anbaus sieht vor, dass 
der Speisesaal, die Küche sowie ein Garderobenbereich und ein barrierefreies WC an die 
bereits bestehende Flurzone im Nordosten des Schulhauses angegliedert werden. In diesem 
Zuge wird auch die bestehende Pausenhalle vergrößert. Da es sich bei dem Schulgebäude 
um ein Splitt-Level handelt, wird durch das Versetzen eines Treppenpodestes ebenfalls der 
Einbau eines Aufzuges vorgesehen. Dazu kommt, dass bestehende Räume des Hortes sowie 
der Mittagsbetreuung im Untergeschoss der Grundschule in das Raumprogramm für den 
kooperativen Ganztag mitaufgenommen werden. Um die notwendigen Aufenthaltsbereiche für 
die ganztätige Betreuung sowie das Mittagessen für bis zu 160 Schülerinnen und Schüler zu 
ermöglichen werden folgende Neu – bzw. Umbauten am bestehenden Schulgebäude 
vorgesehen: Aufenthaltsbereiche für die ganztätige Betreuung mit z.B. Schmökerinsel, 
Hausaufgaben- und Musikbereich mit 305 m², einer Versorgungsküche als 
Aufbereitungsküche inkl. Nebenräume mit 55 m² sowie einem Speisesaal im 
Zweischichtbetrieb mit 120 m². Zudem wird die bestehende Pausenhalle um 89 m² vergrößert 
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und der Pausenhof ist mit 808 m² nach dem Umbau wieder herzustellen. Die Kosten der 
Maßnahme werden derzeit auf rund 5,85 Mio. € brutto geschätzt. Dieser Kostenrahmen soll 
eingehalten werden. Wichtige vorgesehene zeitliche Meilensteine: • Abgabe Förderantrag und 
Bauantrag im Juni/Juli 2027 • Ausschreibung und Vergabe im September/Oktober 2027 • 
Beginn Bauausführung März 2028 • Fertigstellung spätestens bis zum Schuljahresbeginn 2030
/2031 Vergeben werden die Leistungen Leistungsbild Technische Ausrüstung 
Anlagengruppen 4, 5, 6 und 7 stufenweise. Die Beauftragung erfolgt für die Leistungsphasen 
2–9 stufenweise. Zunächst vergeben werden nur die LP. 2 und 3, anschließend optional 
stufenweise die weiteren Leistungsphasen. Ein Anspruch auf Beauftragung weiterer 
Leistungsphasen/Stufen besteht nicht. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Bieter 
keinen Mehrhonoraranspruch ableiten. Der Abruf weiterer Stufen muss schriftlich erfolgen. 
Während den Ausführungsarbeiten ist der reguläre Schulalltag zu gewährleisten. Ein 
Augenmerk ist hierbei besonders auf einen sehr gut strukturierten und einzuhaltenden 
Bauablauf zu legen, um beispielsweise Ferienwochen effizient zu nutzen.
Identifikatur intern: 26/135

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Servizzi
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71240000 Servizzi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u 
spezzjoni
Għażliet: 
Deskrizzjoni tal-għażliet: stufenweise Beauftragung. Es gibt keinen Anspruch auf 
Beauftragung weiterer Stufen. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer 
kein Mehrhonorar geltend machen. Außerdem zahlreiche Besondere Leistungen als Optionen.

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Bernhardswald
Kodiċi postali: 93170
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Regensburg, Landkreis (DE238)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 01/01/2027
Data tat-tmiem tad-durata: 01/09/2036

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
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Ix-xerrej jirriżerva d-dritt li jagħti l-kuntratt abbażi tal-offerti inizjali mingħajr negozjar ulterjuri

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Herangehensweise an das Projekt
Deskrizzjoni: Herangehensweise an das Projekt
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 10
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Bauablauf und Terminsicherheit
Deskrizzjoni: Bauablauf und Terminsicherheit
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 15
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Energetische Ideen/innovative Konzepte
Deskrizzjoni: Energetische Ideen/innovative Konzepte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 15
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachbereichen
Deskrizzjoni: Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachbereichen
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Zusammenarbeit mit den Fördermittelstellen
Deskrizzjoni: Zusammenarbeit mit den Fördermittelstellen
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Budgetüberwachung/Kostensicherheit
Deskrizzjoni: Budgetüberwachung/Kostensicherheit
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 15
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Örtliche Verfügbarkeit
Deskrizzjoni: Örtliche Verfügbarkeit
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 10
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Vertragsbedingungen
Deskrizzjoni: Vertragsbedingungen
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
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Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Preis (Honorarangebot)
Deskrizzjoni: Preis (Honorarangebot)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 20

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 19/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-
Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av288c23-eu
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av288c23-eu

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av288c23-eu
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 21/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ħin 
tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: keine
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Permessa
Se tintuża l-ordni elettronika: le
Se jintuża l-pagament elettroniku: le
Forma legali li għandha tittieħed minn grupp ta’ offerenti li jingħata kuntratt: 
gesamtschuldnerisch haftend mit einem vertretungsberechtigten Vertreter

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tal-medjazzjoni: Vergabekammer Nordbayern
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Nordbayern
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: § 164 Abs. 3 GWB: Der Antrag ist unzulässig, 
soweit 1.der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 
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Absatz 2 bleibt unberührt, 2.Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 3.Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4.mehr als 15 Kalendertage 
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind, 5.ein offensichtlicher Missbrauch des Antrags- oder Beschwerderechts 
gemäß § 180 Absatz 2 vorliegt. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der 
Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt 
unberührt
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
Rechtsanwälte Dr. Schrems und Partner mbB
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Rechtsanwälte Dr. 
Schrems und Partner mbB
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Vergabekammer 
Nordbayern

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Gemeinde Bernhardswald
Numru tar-reġistrazzjoni: t:0049940794060
Indirizz postali: Rathausplatz 1
Belt: Bernhardswald
Kodiċi postali: 93170
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Regensburg, Landkreis (DE238)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Punt ta’ kuntatt: Gemeinde Bernhardswald
Email: lisa.obermeier@bernhardswald.de
Telefown: 0049 9407 9406-31
Fax: 0049 9407 9406-28
Indirizz tal-internet: http://www.bernhardswald.de
Profil tax-xerrej: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av288c23-eu
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Vergabekammer Nordbayern
Numru tar-reġistrazzjoni: 09-0358002-61
Belt: Ansbach
Kodiċi postali: 91522
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Telefown: +49 981 53-1277
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami
Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami
Organizzazzjoni tal-medjazzjoni
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8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Rechtsanwälte Dr. Schrems und Partner mbB
Numru tar-reġistrazzjoni: t:004994194583000
Indirizz postali: Dechbettener Str. 2
Belt: Regensburg
Kodiċi postali: 93049
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabe@schrems-partner.de
Telefown: +4994194583000
Fax: +4994194583999
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist

8.1.  ORG-0004
Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

10. Bidla

Verżjoni tal-avviż preċedenti li għandu jinbidel
: 
f4637732-5759-484b-8b66-d18d43eef30c-01
Raġuni ewlenija għall-bidla
: 
Korrezzjoni tax-xerrej
Deskrizzjoni
: 
Es wird auch die Leistungsphase 1 vergeben. Fälschlicherweise stand in der 
Bekanntmachung, dass erst ab Leistungsphase 2 vergeben werde. Ebenso können optional 
auch die Planungsleistungen der Anlagengruppe 8 vergeben werden.

10.1.  Bidla
Identifikatur tas-sezzjoni: LOT-0001
Deskrizzjoni tal-bidliet: Anstelle von "Vergeben werden die Leistungen Leistungsbild 
Technische Ausrüstung Anlagengruppen 4, 5, 6 und 7 stufenweise. Die Beauftragung erfolgt 
für die Leistungsphasen 2–9 stufenweise. Zunächst vergeben werden nur die LP. 2 und 3, 
anschließend optional stufenweise die weiteren Leistungsphasen." muss es richtigerweise 
heißen, weil auch die Leistungsphase 1 vergeben wird: "Vergeben werden die Leistungen 
Leistungsbild Technische Ausrüstung Anlagengruppen 4, 5, 6 und 7 (optional auch die 
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Anlagengruppe 8) stufenweise. Die Beauftragung erfolgt für die Leistungsphasen 1–9 
stufenweise. Zunächst vergeben werden nur die LP. 1 bis 3, anschließend optional 
stufenweise die weiteren Leistungsphasen. "
Id-dokumenti tal-akkwist inbidlu fi: 28/09/2026

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 37959c47-314a-4b12-b774-afc5cc1ba632  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 28/09/2026 17:45:10 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 673852-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 189/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 30/09/2026


	1. Xerrej
	1.1. Xerrej
	2. Proċedura
	2.1. Proċedura
	2.1.1. Għan
	2.1.2. Post tal-prestazzjoni
	2.1.4. Informazzjoni ġenerali
	2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni
	5. Lott
	5.1. Lott: LOT-0001
	5.1.1. Għan
	5.1.2. Post tal-prestazzjoni
	5.1.3. Tul ta’ żmien stmat
	5.1.6. Informazzjoni ġenerali
	5.1.7. Akkwist strateġiku
	5.1.9. Kriterji tal-għażla
	5.1.10. Kriterji tal-għoti
	5.1.11. Dokumenti tal-akkwist
	5.1.12. Termini tal-akkwist
	5.1.15. Tekniki
	5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
	8. Organizzazzjonijiet
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	8.1. ORG-0004
	10. Bidla
	10.1. Bidla
	Informazzjoni dwar l-avviż

