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See the notice on TED website

693004-2026 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-komunikazzjoni u ta’ l-enerġija 
– Breitbandausbau Landkreis Cham Projektgebiet 8 (Cluster 8.1, 8.2., 8.3) und Projektgebiet 9 
(Cluster 9.1., 9.2., 9.3.)
OJ S 195/2026 08/10/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham
Email: Vergabe.DI@lra.landkreis-cham.de
Tip legali tax-xerrej: Impriża pubblika, ikkontrollata minn awtorità reġjonali
Attività tal-awtorità kontraenti: Affarijiet ekonomiċi

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Breitbandausbau Landkreis Cham Projektgebiet 8 (Cluster 8.1, 8.2., 8.3) und 
Projektgebiet 9 (Cluster 9.1., 9.2., 9.3.)
Deskrizzjoni: Planung und Errichtung eines FTTB Netzes im Landkreis Cham: Planung, 
Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und Vermessung 
Projektgebiet 9; (Cluster 9.1., 9.2., 9.3.) und Projektgebiet 8 (Cluster 8.1., 8.2., 8.3.). Der 
Auftrag umfasst die Erstellung der Ausführungsplanung, Vermessung, Dokumentation, 
Materialkoordination, sowie den Ausbau des geplanten passiven Glasfasernetzes in den 
Ausbauclustern 8.1., 8.2. und 8.3. im Projektgebiet 8 und in den Ausbauclustern 9.1., 9.2., und 
9.2. im Projektgebiet 9 des Landkreises Cham. Hiervon umfasst sind die Tiefbau-, Montage- 
und Kabelzugarbeiten. Gegenstand des Auftrags ist ebenfalls die Einholung der erforderlichen 
Genehmigungen.
Identifikatur tal-proċedura: cee2baf8-040a-4b4b-99a2-06144023dc6f
Identifikatur intern: E03/26
Tip ta’ proċedura: Innegozjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni/għall-
kompetizzjoni bin-negozjar
Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45231000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-
komunikazzjoni u ta’ l-enerġija
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 32560000 
Materjali tal-fibra ottika

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Cham
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Cham (DE235)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.3.  Valur

https://ted.europa.eu/mt/notice/-/detail/693004-2026
mailto:Vergabe.DI@lra.landkreis-cham.de
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Valur stmat mingħajr VAT: 67 617 000,00 EUR

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Informazzjoni addizzjonali: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y9CMVUW#
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.5.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom offerent wieħed jista’ jissottometti offerti: 6
Termini tal-kuntratt: 
Numru massimu ta’ lottijiet li għalihom jistgħu jingħataw kuntratti lil offerent wieħed: 6

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż
Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta’ esklużjoni purament nazzjonali: 

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0001
Titlu: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 9.1.
Deskrizzjoni: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Identifikatur intern: 1

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45231000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-
komunikazzjoni u ta’ l-enerġija
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 32560000 
Materjali tal-fibra ottika
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5.1.2.
 
Post tal-prestazzjoni
Belt: Cham
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Cham (DE235)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 18 Xhur

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 10 923 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tal-offerta
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le
Informazzjoni addizzjonali: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und 
auf mehrere Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Reġistrazzjoni f'reġistru tal-kummerċ
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder 
vergleichbar, nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung.

Kriterju: Assigurazzjoni ta' indennità għar-riskji professjonali
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Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht 
älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der 
Bieter seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und 
war bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
zuständigen Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter 
seinen Sitz hat.

Kriterju: Rapport finanzjarju
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch 
nicht vorliegt, sind die Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre 
zusammen mit einer entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für 
das Geschäftsjahr 2025 vorzulegen.

Kriterju: Volum ta' negozju annwali speċifiku
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils 
bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss 
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in 
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann 
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den 
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der 
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die 
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt 
für die - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 
9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel 
genügt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser 
beiden Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt 
werden. Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriterju: Għodda, impjanti jew apparat tekniku
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen 
Ausrüstung (Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages 
zur Verfügung stehen.

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben über die Zahl der in den letzten drei 
abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
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nach Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriterju: Proporzjon ta' subkontrattar
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags 
oder Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von 
Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der 
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden 
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlüssen). Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und 
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung 
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des 
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der 
Ausführung - Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - 
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren 
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen 
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung 
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die 
genannten Leistungsbestandteile müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden 
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen 
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den 
letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet 
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur 
Übermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden 
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des 
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger 
als fünf Jahre (60 Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als 
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als 
Nachunternehmer durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen 
eigenständig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen 
mindestens zwei im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, 
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach 
dem Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. 
Die Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
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(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 100,00

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Je Los müssen über alle für die Bauausführung 
relevanten Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der 
Nachweis kann auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht 
werden. Auch hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 50 Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: 
Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für 
Kombinations- und Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils 
der Nachweis von mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 
8.1 und 8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle 
sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel 
muss der Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf 
alle Lose erhalten zu können.
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
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Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 6
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
Ix-xerrej jirriżerva d-dritt li jagħti l-kuntratt abbażi tal-offerti inizjali mingħajr negozjar ulterjuri

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Preis
Deskrizzjoni: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 60
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Deskrizzjoni: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
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Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 15
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Deskrizzjoni: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe 
und dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
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Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 7
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Überzeugungskraft des Angebotes
Deskrizzjoni: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 6
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Deskrizzjoni: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
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Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Deskrizzjoni: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in 
unserem Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine 
schnellere, effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies 
ist anhand einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Deskrizzjoni: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
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betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 2

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Ħin tal-
Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ħin 
tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 
16a VOB/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die 
Nachweise nicht vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren 
ausgeschlossen.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer 
leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
Landkreis Cham

5.1.  Lott: LOT-0002
Titlu: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 9.2.
Deskrizzjoni: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Identifikatur intern: 2

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45231000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-
komunikazzjoni u ta’ l-enerġija
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Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 32560000 
Materjali tal-fibra ottika

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Cham
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Cham (DE235)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 18 Xhur

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 5 571 500,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tal-offerta
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le
Informazzjoni addizzjonali: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und 
auf mehrere Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Reġistrazzjoni f'reġistru tal-kummerċ
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder 
vergleichbar, nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung.
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Kriterju: Assigurazzjoni ta' indennità għar-riskji professjonali
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht 
älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der 
Bieter seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und 
war bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
zuständigen Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter 
seinen Sitz hat.

Kriterju: Rapport finanzjarju
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch 
nicht vorliegt, sind die Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre 
zusammen mit einer entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für 
das Geschäftsjahr 2025 vorzulegen.

Kriterju: Volum ta' negozju annwali speċifiku
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils 
bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss 
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in 
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann 
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den 
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der 
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die 
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt 
für die - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 
9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel 
genügt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser 
beiden Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt 
werden. Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriterju: Għodda, impjanti jew apparat tekniku
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen 
Ausrüstung (Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages 
zur Verfügung stehen.

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben über die Zahl der in den letzten drei 
abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
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nach Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriterju: Proporzjon ta' subkontrattar
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags 
oder Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von 
Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der 
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden 
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlüssen). Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und 
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung 
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des 
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der 
Ausführung - Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - 
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren 
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen 
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung 
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die 
genannten Leistungsbestandteile müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden 
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen 
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den 
letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet 
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur 
Übermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden 
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des 
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger 
als fünf Jahre (60 Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als 
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als 
Nachunternehmer durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen 
eigenständig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen 
mindestens zwei im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, 
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach 
dem Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. 
Die Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
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(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 100,00

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Je Los müssen über alle für die Bauausführung 
relevanten Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der 
Nachweis kann auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht 
werden. Auch hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 50 Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: 
Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für 
Kombinations- und Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils 
der Nachweis von mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 
8.1 und 8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle 
sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel 
muss der Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf 
alle Lose erhalten zu können.
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
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Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 6
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
Ix-xerrej jirriżerva d-dritt li jagħti l-kuntratt abbażi tal-offerti inizjali mingħajr negozjar ulterjuri

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Preis
Deskrizzjoni: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 60
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Deskrizzjoni: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
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Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 15
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Deskrizzjoni: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe 
und dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
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Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 7
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Überzeugungskraft des Angebotes
Deskrizzjoni: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 6
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Deskrizzjoni: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
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Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Deskrizzjoni: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in 
unserem Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine 
schnellere, effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies 
ist anhand einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Deskrizzjoni: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
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betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 2

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Ħin tal-
Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ħin 
tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 
16a VOB/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die 
Nachweise nicht vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren 
ausgeschlossen.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer 
leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
Landkreis Cham

5.1.  Lott: LOT-0003
Titlu: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 9.3.
Deskrizzjoni: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Identifikatur intern: 3

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45231000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-
komunikazzjoni u ta’ l-enerġija
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Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 32560000 
Materjali tal-fibra ottika

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Cham
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Cham (DE235)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 18 Xhur

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 13 381 500,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tal-offerta
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le
Informazzjoni addizzjonali: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und 
auf mehrere Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Reġistrazzjoni f'reġistru tal-kummerċ
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder 
vergleichbar, nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung.
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Kriterju: Assigurazzjoni ta' indennità għar-riskji professjonali
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht 
älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der 
Bieter seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und 
war bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
zuständigen Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter 
seinen Sitz hat.

Kriterju: Rapport finanzjarju
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch 
nicht vorliegt, sind die Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre 
zusammen mit einer entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für 
das Geschäftsjahr 2025 vorzulegen.

Kriterju: Volum ta' negozju annwali speċifiku
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils 
bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss 
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in 
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann 
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den 
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der 
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die 
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt 
für die - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 
9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel 
genügt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser 
beiden Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt 
werden. Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriterju: Għodda, impjanti jew apparat tekniku
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen 
Ausrüstung (Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages 
zur Verfügung stehen.

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben über die Zahl der in den letzten drei 
abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
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nach Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriterju: Proporzjon ta' subkontrattar
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags 
oder Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von 
Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der 
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden 
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlüssen). Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und 
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung 
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des 
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der 
Ausführung - Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - 
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren 
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen 
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung 
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die 
genannten Leistungsbestandteile müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden 
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen 
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den 
letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet 
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur 
Übermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden 
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des 
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger 
als fünf Jahre (60 Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als 
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als 
Nachunternehmer durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen 
eigenständig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen 
mindestens zwei im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, 
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach 
dem Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. 
Die Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
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(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 100,00

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Je Los müssen über alle für die Bauausführung 
relevanten Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der 
Nachweis kann auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht 
werden. Auch hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 50 Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: 
Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für 
Kombinations- und Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils 
der Nachweis von mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 
8.1 und 8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle 
sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel 
muss der Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf 
alle Lose erhalten zu können.
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
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Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 6
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
Ix-xerrej jirriżerva d-dritt li jagħti l-kuntratt abbażi tal-offerti inizjali mingħajr negozjar ulterjuri

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Preis
Deskrizzjoni: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 60
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Deskrizzjoni: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
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Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 15
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Deskrizzjoni: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe 
und dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
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Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 7
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Überzeugungskraft des Angebotes
Deskrizzjoni: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 6
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Deskrizzjoni: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
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Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Deskrizzjoni: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in 
unserem Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine 
schnellere, effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies 
ist anhand einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Deskrizzjoni: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
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betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 2

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Ħin tal-
Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ħin 
tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 
16a VOB/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die 
Nachweise nicht vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren 
ausgeschlossen.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer 
leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
Landkreis Cham

5.1.  Lott: LOT-0004
Titlu: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 8.1
Deskrizzjoni: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Identifikatur intern: 4

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45231000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-
komunikazzjoni u ta’ l-enerġija
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Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 32560000 
Materjali tal-fibra ottika

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Cham
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Cham (DE235)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 26 Xhur

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 14 822 500,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tal-offerta
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le
Informazzjoni addizzjonali: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und 
auf mehrere Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Reġistrazzjoni f'reġistru tal-kummerċ
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder 
vergleichbar, nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung.
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Kriterju: Assigurazzjoni ta' indennità għar-riskji professjonali
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht 
älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der 
Bieter seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und 
war bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
zuständigen Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter 
seinen Sitz hat.

Kriterju: Rapport finanzjarju
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch 
nicht vorliegt, sind die Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre 
zusammen mit einer entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für 
das Geschäftsjahr 2025 vorzulegen.

Kriterju: Volum ta' negozju annwali speċifiku
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils 
bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss 
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in 
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann 
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den 
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der 
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die 
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt 
für die - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 
9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel 
genügt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser 
beiden Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt 
werden. Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriterju: Għodda, impjanti jew apparat tekniku
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen 
Ausrüstung (Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages 
zur Verfügung stehen.

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben über die Zahl der in den letzten drei 
abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
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nach Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriterju: Proporzjon ta' subkontrattar
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags 
oder Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von 
Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der 
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden 
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlüssen). Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und 
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung 
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des 
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der 
Ausführung - Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - 
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren 
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen 
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung 
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die 
genannten Leistungsbestandteile müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden 
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen 
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den 
letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet 
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur 
Übermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden 
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des 
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger 
als fünf Jahre (60 Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als 
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als 
Nachunternehmer durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen 
eigenständig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen 
mindestens zwei im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, 
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach 
dem Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. 
Die Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
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(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 100,00

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Je Los müssen über alle für die Bauausführung 
relevanten Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der 
Nachweis kann auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht 
werden. Auch hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 50 Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: 
Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für 
Kombinations- und Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils 
der Nachweis von mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 
8.1 und 8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle 
sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel 
muss der Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf 
alle Lose erhalten zu können.
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
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Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 6
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
Ix-xerrej jirriżerva d-dritt li jagħti l-kuntratt abbażi tal-offerti inizjali mingħajr negozjar ulterjuri

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Preis
Deskrizzjoni: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 60
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Deskrizzjoni: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
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Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 15
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Deskrizzjoni: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe 
und dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
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Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 7
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Überzeugungskraft des Angebotes
Deskrizzjoni: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 6
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Deskrizzjoni: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
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Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Deskrizzjoni: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in 
unserem Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine 
schnellere, effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies 
ist anhand einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Deskrizzjoni: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
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betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 2

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Ħin tal-
Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ħin 
tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 
16a VOB/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die 
Nachweise nicht vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren 
ausgeschlossen.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer 
leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
Landkreis Cham

5.1.  Lott: LOT-0005
Titlu: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 8.2
Deskrizzjoni: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Identifikatur intern: 5

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45231000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-
komunikazzjoni u ta’ l-enerġija
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Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 32560000 
Materjali tal-fibra ottika

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Cham
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Cham (DE235)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 26 Xhur

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 10 125 500,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tal-offerta
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le
Informazzjoni addizzjonali: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und 
auf mehrere Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Reġistrazzjoni f'reġistru tal-kummerċ
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder 
vergleichbar, nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung.
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Kriterju: Assigurazzjoni ta' indennità għar-riskji professjonali
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht 
älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der 
Bieter seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und 
war bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
zuständigen Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter 
seinen Sitz hat.

Kriterju: Rapport finanzjarju
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch 
nicht vorliegt, sind die Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre 
zusammen mit einer entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für 
das Geschäftsjahr 2025 vorzulegen.

Kriterju: Volum ta' negozju annwali speċifiku
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils 
bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss 
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in 
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann 
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den 
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der 
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die 
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt 
für die - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 
9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel 
genügt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser 
beiden Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt 
werden. Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriterju: Għodda, impjanti jew apparat tekniku
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen 
Ausrüstung (Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages 
zur Verfügung stehen.

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben über die Zahl der in den letzten drei 
abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
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nach Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriterju: Proporzjon ta' subkontrattar
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags 
oder Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von 
Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der 
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden 
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlüssen). Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und 
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung 
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des 
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der 
Ausführung - Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - 
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren 
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen 
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung 
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die 
genannten Leistungsbestandteile müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden 
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen 
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den 
letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet 
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur 
Übermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden 
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des 
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger 
als fünf Jahre (60 Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als 
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als 
Nachunternehmer durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen 
eigenständig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen 
mindestens zwei im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, 
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach 
dem Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. 
Die Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
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(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 100,00

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Je Los müssen über alle für die Bauausführung 
relevanten Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der 
Nachweis kann auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht 
werden. Auch hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 50 Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: 
Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für 
Kombinations- und Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils 
der Nachweis von mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 
8.1 und 8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle 
sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel 
muss der Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf 
alle Lose erhalten zu können.
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
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Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 6
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
Ix-xerrej jirriżerva d-dritt li jagħti l-kuntratt abbażi tal-offerti inizjali mingħajr negozjar ulterjuri

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Preis
Deskrizzjoni: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 60
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Deskrizzjoni: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
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Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 15
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Deskrizzjoni: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe 
und dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
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Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 7
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Überzeugungskraft des Angebotes
Deskrizzjoni: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 6
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Deskrizzjoni: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
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Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Deskrizzjoni: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in 
unserem Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine 
schnellere, effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies 
ist anhand einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Deskrizzjoni: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
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betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 2

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Ħin tal-
Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ħin 
tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 
16a VOB/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die 
Nachweise nicht vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren 
ausgeschlossen.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer 
leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
Landkreis Cham

5.1.  Lott: LOT-0006
Titlu: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 8.3
Deskrizzjoni: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Identifikatur intern: 6

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45231000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal-linji tal-pajpijiet, linji tal-
komunikazzjoni u ta’ l-enerġija
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Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71320000 Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn, 32560000 
Materjali tal-fibra ottika

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Cham
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Cham (DE235)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Tul ta’ żmien: 26 Xhur

5.1.5.  Valur
Valur stmat mingħajr VAT: 12 793 000,00 EUR

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: 
Rekwiżit tal-offerta
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): le
Informazzjoni addizzjonali: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und 
auf mehrere Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż
Kriterju: Reġistrazzjoni f'reġistru tal-kummerċ
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder 
vergleichbar, nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung.
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Kriterju: Assigurazzjoni ta' indennità għar-riskji professjonali
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht 
älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der 
Bieter seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und 
war bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
zuständigen Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter 
seinen Sitz hat.

Kriterju: Rapport finanzjarju
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch 
nicht vorliegt, sind die Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre 
zusammen mit einer entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für 
das Geschäftsjahr 2025 vorzulegen.

Kriterju: Volum ta' negozju annwali speċifiku
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils 
bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss 
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in 
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann 
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den 
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der 
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die 
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt 
für die - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 
9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel 
genügt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser 
beiden Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt 
werden. Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriterju: Għodda, impjanti jew apparat tekniku
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen 
Ausrüstung (Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages 
zur Verfügung stehen.

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben über die Zahl der in den letzten drei 
abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
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nach Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriterju: Proporzjon ta' subkontrattar
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags 
oder Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von 
Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der 
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden 
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlüssen). Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und 
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung 
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des 
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der 
Ausführung - Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - 
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren 
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen 
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung 
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die 
genannten Leistungsbestandteile müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden 
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen 
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den 
letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet 
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur 
Übermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden 
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des 
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger 
als fünf Jahre (60 Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als 
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als 
Nachunternehmer durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen 
eigenständig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen 
mindestens zwei im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, 
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach 
dem Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. 
Die Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
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(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-
proċedura
Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt): 100,00

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Je Los müssen über alle für die Bauausführung 
relevanten Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der 
Nachweis kann auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht 
werden. Auch hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 50 Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: 
Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für 
Kombinations- und Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils 
der Nachweis von mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 
8.1 und 8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle 
sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel 
muss der Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf 
alle Lose erhalten zu können.
Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta’ proċedura b’żewġ stadji: 
Numru minimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3
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Numru massimu ta’ kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 6
Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F’kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati
Ix-xerrej jirriżerva d-dritt li jagħti l-kuntratt abbażi tal-offerti inizjali mingħajr negozjar ulterjuri

5.1.10.  Kriterji tal-għoti
Kriterju: 
Tip: Prezz
Isem: Preis
Deskrizzjoni: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 60
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Deskrizzjoni: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
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Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 15
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Deskrizzjoni: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe 
und dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
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Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 7
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Überzeugungskraft des Angebotes
Deskrizzjoni: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 6
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Deskrizzjoni: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
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Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Deskrizzjoni: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in 
unserem Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine 
schnellere, effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies 
ist anhand einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 5
Kriterju: 
Tip: Kwalità
Isem: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Deskrizzjoni: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
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betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta’ ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)
Numru tal-kriterju għall-għoti: 2

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Ħin tal-
Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
/documents
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Permessa
Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ħin 
tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 
16a VOB/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die 
Nachweise nicht vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren 
ausgeschlossen.
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer 
leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: 
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
Landkreis Cham

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham
Numru tar-reġistrazzjoni: WR DE 32 5706141
Indirizz postali: Further Straße 18
Belt: Cham
Kodiċi postali: 93413
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Cham (DE235)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Punt ta’ kuntatt: Wirtschaftsrat Recht Bremer & Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH RAin 
Nele Schön
Email: Vergabe.DI@lra.landkreis-cham.de
Telefown: +49 997178-855
Indirizz tal-internet: http://www.landkreis-cham.de
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteċipazzjoni

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Numru tar-reġistrazzjoni: DE313032670
Indirizz postali: Bleichenbrücke 11
Belt: Hamburg
Kodiċi postali: 20354
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Hamburg (DE600)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

mailto:Vergabe.DI@lra.landkreis-cham.de
http://www.landkreis-cham.de
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8.1.  ORG-0003
Isem uffiċjali: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Numru tar-reġistrazzjoni: +49 98153-1277
Indirizz postali: Postfach 606
Belt: Ansbach
Kodiċi postali: 91511
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefown: +4998153-1277
Fax: +4998153-1837
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1.  ORG-0004
Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 6b54ecb1-8064-4454-829d-d15f56a25b91  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 06/10/2026 19:03:10 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 693004-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 195/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 08/10/2026
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