

Polska-Świerklany: Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego

OJ S 42/2021 02/03/2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe**Roboty budowlane****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Oddział w Świerklanach

Adres pocztowy: ul. Wodzisławska 54

Miejscowość: Świerklany

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 44-266

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Henryka Kocjan

E-mail: henryka.kocjan@gaz-system.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.gaz-system.pl>

I.6. Główny przedmiot działalności

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia**II.1.1. Nazwa**

Budowa Tłoczni Kędzierzyn

Numer referencyjny: ZP/2020/12/0225/SWI

II.1.2. Główny kod CPV

45250000 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4. Krótki opis

Budowa Tłoczni Kędzierzyn

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2. Opis**II.2.3. Miejsce świadczenia usług**

II.2.4. Opis zamówienia

Budowa Tłoczni Kędzierzyn

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

- Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie mógł przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie

Wyjaśnienie:

W związku z odstąpieniem przez Zamawiaj. od zawartego z Konsorcjum Rafako kontraktu na realizację inwest. zachodzi konieczność kontynuacji robót z możliwie najkrótszym okresem przerwy w realizacji inwestycji. Jest to absolutnie niezbędne z uwagi na konieczność ograniczenia degradacji dotychczas wykonanych prac, a także potrzebę odpowiedniego przetestowania inwest. przed upływem gwarancji na urządzenie Siemens. W ocenie Zamawiaj. w przedmiotowej sprawie wystąpiła nieprzewidywalna i niezależna od Zamawiaj. sytuacja powodująca konieczność natychmiast. udzielenia zamówienia na dokończenie inwestycji. Zaistniałe okoliczności w sposób obiektywny pozwalają stwierdzić wystąpienie przesłanki pozwalającej na udziel. zamów. w trybie z wolnej ręki w oparciu o przesł. z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

W przekonaniu Zamawiaj. w niniejszej sprawie istnieją również względy społeczne, gospodarcze i środowiskowe, ze względu na istnienie których zachodzi potrzeba jak najszybszego udzielenia przedmiotowego zamówienia. Bez wątpienia inwest. w znaczący sposób oddziałuje na interes publiczny, a jej niezrealizowanie w terminie będzie miało negatywne skutki dla tego interesu.

W świetle ww. okoliczności nie ulega wątpliwości, że wystąpiła sytuacja obiektywnie nieprzewidywalna i niewynikająca z działań Zamawiaj. W przedmiotowej sprawie Zamawiaj. zmuszony jest udzielić zamów. bez zbędnej zwłoki, a samo zamów. powinno być zrealizowane natychmiastowo ze względu na konieczność uniknięcia negatywnych konsekwencji zaniechania niezwłocznego podjęcia działań.

Zastosowanie procedury innej niż zamów. z wolnej ręki naraziłoby Zamawiaj. na poniesienie znacznych dodatkowych kosztów oraz zarzut niegospodarności w kontekście zakupu przedłużonej gwarancji na urządzenia Siemens. Opóźnienia związane ze zobowiązaniami międzynarod. Gaz-System skutkować mogą nie tylko stratami wizerunkowymi, ale również

mogą wiązać się z naliczeniem kar umownych z tytułu naruszenia umowy Grant Agreement i Connection Agreement. Nie bez znaczenia jest również aspekt społeczny i środowisk. związany z zapewnieniem dostaw gazu (w tym na potrzeby sezonu grzewczego 2021/2022), w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzeb. na terenie Śląska oraz Małopolski. W tym miejscu warto zauważyć, że postępowa. na zawarcie umowy, prowadzone w trybie przetargu nieograniczc., trwało 9 mies. Wpływ na tak długi czas trwania postępowania miał nie tylko stopień skomplikowania zamówienia, ale też duża ilość pytań do SIWZ oraz postępowanie odwoław. W przypadku zamówień na rob. budowl. obejmujące zakres porównywalny z przedmiotem niniejszego zamów. min. czas niezbędny na przeprowadzenie procedury w trybie konkuren. to ok. 6 mies. Zastosowanie trybu przyspieszonego teoret. mogłoby skrócić ten czas do minimum 3 mies., co i tak jest stanowczo zbyt długim okresem w kontekście okoliczn. wskazanych powyżej i nie zabezpieczy interesów Zamawiaj. w wystarczającym stopniu. W praktyce zastosowanie procedury przyspieszonej jest w tym przypadku niemożliwe przede wszystkim z uwagi na złożony charakter przedm. zamów. i stopień skomplikowania umowy w sprawie zamów., wymagający od potencjalnych wykonaw. szczegółowej analizy i wyceny. W związku z tym spodziewać się należy dużej ilości pytań do SIWZ oraz wniosków o wydłużenie terminu składania ofert. W takiej sytuacji skrócenie terminu składania ofert, a także bardzo napięty harmonogram realizacyjny, mogłyby być kwestionowane jako naruszenie zasady równego traktowania wykonawców, gdyż w uprzywilejowanej pozycji stawiałoby dotychczasowych podwykonawców Konsorcjum Rafako. Z doświadczenia Zamawiaj. na porównywalnych inwestycjach wynika, że oczekiwany przez wykonawców min. termin na składanie ofert wynosi co najmniej 60 dni. Reasumując, wskazane powyżej okoliczności czynią koniecznym jak najszybsze zawarcie umowy na dokończenie realizacji inwest., a jedynym sposobem umożliwiającym osiągnięcie tego celu jest zastosowanie trybu zamów. z wolnej ręki w oparciu o przesłankę określoną w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/2020/12/0225/SWI

Nazwa:

Budowa Tłoczni Kędzierzyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

29/01/2021

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

25/02/2021