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See the notice on TED website

13675-2025 - Wyniki
Polska – Roboty budowlane – REALIZACJĘ ZADANIA PN. ODCINEK A - ROBOTY BUDOWLANE 
NA LINIACH KOLEJOWYCH NR 201 ODC. KOŚCIERZYNA – SOMONINO ORAZ NR 214 
SOMONINO – KARTUZY REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "PRACE NA 
ALTERNATYWNYM CIĄGU TRANSPORTOWYM BYDGOSZCZ – TRÓJMIASTO, ETAP I"
OJ S 6/2025 09/01/2025
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1.  Nabywca
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
E-mail: katarzyna.mikulska@plk-sa.pl
Status prawny nabywcy: Przedsiębiorstwo publiczne
Sektor działalności podmiotu zamawiającego: Usługi kolejowe

2. Procedura

2.1.  Procedura
Tytuł: REALIZACJĘ ZADANIA PN. ODCINEK A - ROBOTY BUDOWLANE NA LINIACH 
KOLEJOWYCH NR 201 ODC. KOŚCIERZYNA – SOMONINO ORAZ NR 214 SOMONINO – 
KARTUZY REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "PRACE NA ALTERNATYWNYM 
CIĄGU TRANSPORTOWYM BYDGOSZCZ – TRÓJMIASTO, ETAP I"
Opis: 1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach 
projektu pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I” - 
Odcinek A obejmująca wykonanie następujących elementów: 1.1. modernizację linii kolejowej 
nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port na odcinku Kościerzyna (ze stacją, od km 136,096; 
SRK od km 135,343 i od km 67,200 linii kolejowej nr 211) – Somonino (ze stacją, do km 
163,250; SRK do km 165,509), 1.2. modernizację linii kolejowej nr 214 Somonino (od km 
-0,915) – Kartuzy (bez stacji Kartuzy, do km 7,131). 1.3. prace związane z zabudową nowej 
blokady liniowej na linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna (branża 
telekomunikacyjna) i prace dostosowawcze na stacji Lipusz (branża srk) od km 52,600 do km 
69,400. 2. Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 
2.1. Zakres podstawowy: Część A – „Buduj” 1) Realizacji robót budowlanych w zakresach: a) 
nawierzchnia kolejowa, podtorze i odwodnienie, b) specjalistyczne roboty geotechniczne, c) 
perony i obiekty kubaturowe , d) sieć trakcyjna, e) elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej, f) 
elektroenergetyki do 1kV g) obiekty inżynieryjne, h) drogi, przejścia i przejazdy, i) sieci 
sanitarne, j) hydrotechniczne, k) usunięcie kolizji, l) rozbiórki, m) wycinki, n) pozostałych 
obiektów budowlanych w tym zabezpieczających przed hałasem i drganiami. 2) Zapewnienie 
Gwarancji Jakości dla zakresu Części A – „Buduj” – na zasadach określonych w Warunkach 
Szczególnych - dla Części A „Buduj” wraz z ich ZAŁĄCZNIKIEM nr 8 – Wzór Dokumentu 
Gwarancyjnego; Część B – „Projektuj i Buduj” 1) Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych zgodnie z wymogami określonymi w PFU na podstawie przyjętej do realizacji 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz uzyskanego pozwolenia na budowę w 
zakresach: a) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), b) urządzenia i systemy 
telekomunikacyjne, 2) Zapewnienie Gwarancji Jakości poprzez Świadczenie usług 
gwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Zamówienia 
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Systemów obejmujących urządzenia srk i telekomunikacji – na zasadach określonych w TOM 
V Opis Zamówienia Część B. 3) Zapewnienie Gwarancji Jakości poprzez świadczenie 
Warunków Gwarancji dla pozostałego zakresu Robót nie objętego Usługami gwarancyjnymi 
na zasadach określonych TOM V Opis Zamówienia Część B. 4) Usuniecie kolizji w zakresie 
energetyki, teletechniki, wodno-kanalizacyjnym, gazowym w oparciu o zawarte i zawierane 
porozumienia. 2.2. Wykonania dokumentacji powykonawczej dla zakresu robót wskazanych w 
Części A i Części B, w tym: 1) opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z 
Zamawiającym, na podstawie Instrukcji Ir-3, po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie 
wszystkich branż, 2) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej: a) pikietażu linii 
i profilu podłużnego linii kolejowej, b) protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi 
toru, c) numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą, 3) opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej 
podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej, 4) opracowanie nowych 
schematów posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych, 5) przeprowadzenie procesu 
oceny zgodności podsystemów i uzyskanie certyfikatów WE dla podsystemu, 6) uzyskanie 
decyzji o dopuszczeniu podsystemu do eksploatacji. 2.3. Zakres opcjonalny: 1) Opcja 1 – 
Świadczenie Usług pogwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę w 
ramach Zamówienia Systemów obejmujących urządzenia srk i telekomunikacji, na zasadach 
określonych w PFU, w celu zapewnienia przez cały okres świadczenia tych Usług dostępu do 
zamówionych wymagań funkcjonalnych realizowanych przez Systemy oraz bezpieczne i 
prawidłowe działanie tych Systemów, w tym wykonywanie niezbędnych czynności 
utrzymaniowych, na zasadach określonych w Rozdziale 6 PFU. 2) Opcja 2 – realizacja 
świadczeń określonych w Rozdziale 7 PFU „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów”. 3. 
Zamawiający przewiduje dla Części A – „Buduj” i Części B – „Projektuj i Buduj” etapowanie 
prac projektowych i robót budowlanych, certyfikacji, realizacji Usług gwarancyjnych. 4. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w: - Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III 
niniejszej SWZ, - Przedmiarach robót dla Części A – stanowiących część Tomu IV niniejszej 
SWZ, - Opisie Zamówienia stanowiącym Tom V niniejszej SWZ: o Dla Części A - 
Dokumentacji Projektowej o Dla Części B oraz dla Opcji nr 1 i nr 2 - Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym. 5. Dokumenty dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.
Identyfikator procedury: a6316f00-e0a5-4ca5-8e30-259495786e6b
Wewnętrzny identyfikator: 9090/IRZR1/12568/03512/22/P
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1.  Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45110000 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45200000 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45234000 Roboty budowlane w zakresie 
budowy kolei i systemów transportu, 45234100 Budowa kolei, 45300000 Roboty instalacyjne 
w budynkach, 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45232310
 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych, 32500000 Urządzenia i artykuły 
telekomunikacyjne, 32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne, 34632000 Urządzenia do 
sterowania ruchem kolejowym, 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania, 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
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2.1.2.
 
Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)
Kraj: Polska

2.1.4.  Informacje ogólne
Podstawa prawna: 
Dyrektywa 2014/25/UE

5. Część zamówienia

5.1.  Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: REALIZACJĘ ZADANIA PN. ODCINEK A - ROBOTY BUDOWLANE NA LINIACH 
KOLEJOWYCH NR 201 ODC. KOŚCIERZYNA – SOMONINO ORAZ NR 214 SOMONINO – 
KARTUZY REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "PRACE NA ALTERNATYWNYM 
CIĄGU TRANSPORTOWYM BYDGOSZCZ – TRÓJMIASTO, ETAP I"
Opis: 1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach 
projektu pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I” - 
Odcinek A obejmująca wykonanie następujących elementów: 1.1. modernizację linii kolejowej 
nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port na odcinku Kościerzyna (ze stacją, od km 136,096; 
SRK od km 135,343 i od km 67,200 linii kolejowej nr 211) – Somonino (ze stacją, do km 
163,250; SRK do km 165,509), 1.2. modernizację linii kolejowej nr 214 Somonino (od km 
-0,915) – Kartuzy (bez stacji Kartuzy, do km 7,131). 1.3. prace związane z zabudową nowej 
blokady liniowej na linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna (branża 
telekomunikacyjna) i prace dostosowawcze na stacji Lipusz (branża srk) od km 52,600 do km 
69,400. 2. Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 
2.1. Zakres podstawowy: Część A – „Buduj” 1) Realizacji robót budowlanych w zakresach: a) 
nawierzchnia kolejowa, podtorze i odwodnienie, b) specjalistyczne roboty geotechniczne, c) 
perony i obiekty kubaturowe , d) sieć trakcyjna, e) elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej, f) 
elektroenergetyki do 1kV g) obiekty inżynieryjne, h) drogi, przejścia i przejazdy, i) sieci 
sanitarne, j) hydrotechniczne, k) usunięcie kolizji, l) rozbiórki, m) wycinki, n) pozostałych 
obiektów budowlanych w tym zabezpieczających przed hałasem i drganiami. 2) Zapewnienie 
Gwarancji Jakości dla zakresu Części A – „Buduj” – na zasadach określonych w Warunkach 
Szczególnych - dla Części A „Buduj” wraz z ich ZAŁĄCZNIKIEM nr 8 – Wzór Dokumentu 
Gwarancyjnego; Część B – „Projektuj i Buduj” 1) Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych zgodnie z wymogami określonymi w PFU na podstawie przyjętej do realizacji 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz uzyskanego pozwolenia na budowę w 
zakresach: a) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), b) urządzenia i systemy 
telekomunikacyjne, 2) Zapewnienie Gwarancji Jakości poprzez Świadczenie usług 
gwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Zamówienia 
Systemów obejmujących urządzenia srk i telekomunikacji – na zasadach określonych w TOM 
V Opis Zamówienia Część B. 3) Zapewnienie Gwarancji Jakości poprzez świadczenie 
Warunków Gwarancji dla pozostałego zakresu Robót nie objętego Usługami gwarancyjnymi 
na zasadach określonych TOM V Opis Zamówienia Część B. 4) Usuniecie kolizji w zakresie 
energetyki, teletechniki, wodno-kanalizacyjnym, gazowym w oparciu o zawarte i zawierane 
porozumienia. 2.2. Wykonania dokumentacji powykonawczej dla zakresu robót wskazanych w 
Części A i Części B, w tym: 1) opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z 
Zamawiającym, na podstawie Instrukcji Ir-3, po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie 
wszystkich branż, 2) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej: a) pikietażu linii 
i profilu podłużnego linii kolejowej, b) protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi 
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toru, c) numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą, 3) opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej 
podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej, 4) opracowanie nowych 
schematów posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych, 5) przeprowadzenie procesu 
oceny zgodności podsystemów i uzyskanie certyfikatów WE dla podsystemu, 6) uzyskanie 
decyzji o dopuszczeniu podsystemu do eksploatacji. 2.3. Zakres opcjonalny: 1) Opcja 1 – 
Świadczenie Usług pogwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę w 
ramach Zamówienia Systemów obejmujących urządzenia srk i telekomunikacji, na zasadach 
określonych w PFU, w celu zapewnienia przez cały okres świadczenia tych Usług dostępu do 
zamówionych wymagań funkcjonalnych realizowanych przez Systemy oraz bezpieczne i 
prawidłowe działanie tych Systemów, w tym wykonywanie niezbędnych czynności 
utrzymaniowych, na zasadach określonych w Rozdziale 6 PFU. 2) Opcja 2 – realizacja 
świadczeń określonych w Rozdziale 7 PFU „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów”. 3. 
Zamawiający przewiduje dla Części A – „Buduj” i Części B – „Projektuj i Buduj” etapowanie 
prac projektowych i robót budowlanych, certyfikacji, realizacji Usług gwarancyjnych. 4. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w: - Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III 
niniejszej SWZ, - Przedmiarach robót dla Części A – stanowiących część Tomu IV niniejszej 
SWZ, - Opisie Zamówienia stanowiącym Tom V niniejszej SWZ: o Dla Części A - 
Dokumentacji Projektowej o Dla Części B oraz dla Opcji nr 1 i nr 2 - Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym. 5. Dokumenty dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.
Wewnętrzny identyfikator: 9090/IRZR1/12568/03512/22/P

5.1.1.  Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane
Opcje: 
Opis opcji: 1) Opcja 1 – Świadczenie Usług pogwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych 
przez Wykonawcę w ramach Zamówienia Systemów obejmujących urządzenia srk i 
telekomunikacji, na zasadach określonych w PFU, w celu zapewnienia przez cały okres 
świadczenia tych Usług dostępu do zamówionych wymagań funkcjonalnych realizowanych 
przez Systemy oraz bezpieczne i prawidłowe działanie tych Systemów, w tym wykonywanie 
niezbędnych czynności utrzymaniowych, na zasadach określonych w Rozdziale 6 PFU. 2) 
Opcja 2 – realizacja świadczeń określonych w Rozdziale 7 PFU „Przewidywane zmiany w 
zakresie interfejsów”.

5.1.2.  Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)
Kraj: Polska

5.1.3.  Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 42 Miesiące

5.1.6.  Informacje ogólne
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: [1] Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację zadania pn. Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 
201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach 
projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -– Trójmiasto, etap I". 
Postępowanie przetargowe, którego otwarcie ofert miało miejsce w dniu 28.11.2022r., zostało 
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ogłoszone dla projektu pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 
Trójmiasto, etap I”. W 2023 roku nastąpił podział projektu, w wyniku którego przedmiotowe 
zadanie znalazło się w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 
2032) pod numerem 5.205 w projekcie pod nową nazwą „Prace na odcinku Kościerzyna – 
Gdynia” przewidzianym do finansowania ze środków krajowych. Po uzgodnieniu z 
Wykonawcą, w celu ujednolicenia nazw oraz dostosowania do aktualnych zapisów 
dokumentów Ministerstwa Infrastruktury, dla dalszego procedowania spraw kontraktowych 
zaktualizowano nazwę postępowania na: Realizacja zadania pn. Odcinek A - Roboty 
budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino 
– Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia”. [2] 2. 
Uzupełnienie sekcji 5.1.3 Szacowany okres obowiązywania, Okres realizacji Zamówienia: 1) 
Okres realizacji Zamówienia podstawowego (Czas na Ukończenie): 42 miesięcy od Daty 
Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Szczególnych Umowy, znajdujących się 
w Tomie II SWZ (z jakimkolwiek przedłużeniem według Subklauzuli 8.4). 2) Okres realizacji 
Opcji 1: 108 miesięcy od dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zakresu podstawowego. 
Oświadczenie o skorzystaniu z Opcji nr 1 Zamawiający może złożyć nie wcześniej niż na 12 
miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed terminem upływu Okresu Zgłaszania Wad dla 
Zakresu podstawowego. 3) Okres realizacji Opcji 2: określony przez Zamawiającego w 
oświadczeniu o skorzystaniu z Opcji nr 2, jednak nie później niż do dnia upływu Okresu 
Zgłaszania Wad dla Zamówienia podstawowego, a w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z Opcji nr 1 – do zakończenia jej realizacji. Oświadczenie o skorzystaniu z 
Opcji nr 2 Zamawiający może złożyć nie później niż na 6 miesięcy przed terminem upływu 
Okresu Zgłaszania Wad dla Zakresu podstawowego, a w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z Opcji nr 1 – nie później niż 6 miesięcy przed zakończeniem jej realizacji. [3] 
Historia postępowania: 08 lipca 2022 r. – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego; 28 listopada 2022 r. – otwarcie ofert; 31 października 2023 r. – unieważnienie 
postępowania; 10 listopada 2023 r. – wniesienie przez Budimex S.A. odwołania od czynności 
dokonanych przez Zamawiającego – niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, polegających na 
unieważnieniu postępowania. 30 listopada 2023 r. – ogłoszenie orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej w sprawie oddalenia odwołania Budimex S.A.(sygn. akt KIO 3384/23); 2 
stycznia 2024 r. – wniesienie przez Budimex S.A, skargi do Sądu Okręgowego na wyrok KIO; 
10 stycznia 2014 r. - wysłanie ogłoszenia o nie udzieleniu zamówienia. Numer ogłoszenia: 
2024/S 007-015212; 28 marca 2024 r. – ogłoszenie wyroku SO sygn. XXIII Zs 7/24, 
zmieniającego zaskarżony wyrok i nakazującego unieważnienie czynności unieważnienia 
postępowania; 26 czerwca 2024 r. – unieważnienie przez Zamawiającego czynności 
unieważnienia postępowania - po wyroku SO sygn. akt XXIII Zs 7/24; 6 września 2024 r. – 
wybór oferty Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu; 12 grudnia 2024 r. - 
podpisanie umowy z Budimex S.A.

5.1.10.  Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium: 
Rodzaj: Cena
Opis: Całkowita cena brutto - waga: 100%.

5.1.15.  Techniki
Umowa ramowa: 
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: 
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16.  Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
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Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
Informacje o terminach odwołania: Dokładne informacje na temat terminów składania 
odwołań: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 
505 i następnych Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 
Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów Zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy lub w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności do których podjęcia 
zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania 
przeprowadzenia Postępowania o udzielenie Zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego 
obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie. 3. Odwołanie wnosi 
się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci 
elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do Postępowania odwoławczego, wniesione 
w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 4. Odwołujący przekazuje 
Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo 
kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od 
dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a). 6. 
Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu lub wobec treści Dokumentów Zamówienia 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia Dokumentów Zamówienia na stronie internetowej 
Zamawiającego. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli 
Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. Na orzeczenie Izby Odwoławczej oraz 
postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z zapisami art. 
579- 590 Ustawy.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie 
zamówienia: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa 
Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 1 579 609 909,92 PLN

6.1.  Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001
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Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2.  Informacje o zwycięzcach
Zwycięzca: 
Oficjalna nazwa: Budimex S.A.
Oferta: 
Identyfikator oferty: Budimex S.A.
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001
Wartość przetargu: 1 579 609 909,92 PLN
Pozycja oferty: 1
Oferta jest ofertą wariantową: nie
Podwykonawstwo: Jeszcze nie wiadomo
Informacje dotyczące zamówienia: 
Identyfikator umowy: 90/105/0106/24/W/I
Tytuł: Realizacja zadania pn. Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. 
Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu 
„Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia”"
Data wyboru zwycięzcy: 06/09/2024
Data zawarcia umowy: 12/12/2024

6.1.4.  Informacje statystyczne
Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: 
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 10

8. Organizacje

8.1.  ORG-0001
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Numer rejestracyjny: KRS: 0000037568; NIP: 113-23-16-427
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji
E-mail: katarzyna.mikulska@plk-sa.pl
Telefon: +48 22 47 32 464
Faks: +48 22 47 32 399
Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Role tej organizacji: 
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie 
zamówienia

8.1.  ORG-0002
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: NIP 5262239325, Regon 010828091
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

mailto:katarzyna.mikulska@plk-sa.pl
https://platformazakupowa.plk-sa.pl
https://platformazakupowa.plk-sa.pl
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Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Telefon: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00
Adres strony internetowej: https://www.uzp.gov.pl/kio
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio
Role tej organizacji: 
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1.  ORG-0003
Oficjalna nazwa: Budimex S.A.
Numer rejestracyjny: NIP: 526 10 03 187
Adres pocztowy: ul. Siedmiogrodzka 9
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-204
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: oferty@budimex.pl
Telefon: 798 171 716
Role tej organizacji: 
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1.  ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: https://op.europa.eu
Role tej organizacji: 
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 3b1c7efa-5a08-4372-a0fe-f9dbcbab8b18  -  01
Typ formularza: Wyniki
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji 
– tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 30
Ogłoszenie – data wysłania: 08/01/2025 10:28:17 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, 
GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 13675-2025
Numer wydania Dz.U. S: 6/2025

https://www.uzp.gov.pl/kio
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:oferty@budimex.pl
mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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