

**Polska-Czarnków: Nadzór nad robotami budowlanymi****OJ S 65/2021 02/04/2021****Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia****Usługi****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

---

**I.1. Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Sarbia

Adres pocztowy: Sarbka 46

Miejscowość: Czarnków

Kod NUTS: PL411 Pilski

Kod pocztowy: 64-700

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Piotr Nowak – w sprawach przedmiotu zamówienia, Magdalena

Benkowska – w sprawach proceduralnych

E-mail: [magdalena.benkowska@pila.lasy.gov.pl](mailto:magdalena.benkowska@pila.lasy.gov.pl)

Tel.: +48 672551220

Faks: +48 672552766

**Adresy internetowe:**Główny adres: [www.sarbia.pila.lasy.gov.pl](http://www.sarbia.pila.lasy.gov.pl)**I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

**I.5. Główny przedmiot działalności**

Inna działalność: leśnictwo i pozyskanie drewna

**Sekcja II: Przedmiot**

---

**II.1. Wielkość lub zakres zamówienia****II.1.1. Nazwa**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Sarbia – etap II

Numer referencyjny: SA.270.1.5.2020

**II.1.2. Główny kod CPV**

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

**II.1.3. Rodzaj zamówienia**

Usługi

**II.1.4. Krótki opis**

1. Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Sarbia – etap II” są usługi polegające na pełn. nadz. inwest. nad inwestycją obejmującą:

- a) część I – wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie: budowa zastawek w leśnictwach Huta, Jabłonówko i Kruszewo;
- b) część II – wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie: budowa zbiorników wodnych na terenie leśnictw Gołepole, Drążgowo, Jacewko, Nówki, Huta i Gębice;
- c) część III – wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie: budowa zbiorników wodnych na terenie leśnictw Gołepole, Nówki i Szkarnia;
- d) część IV – wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie: budowa zbiornika wodnego, przebudowę przepustów i remont zastawek na terenie leśnictw Gołepole, Nówki, Szklarnia i Gębice.

#### **II.1.6. Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

#### **II.1.7. Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT: 40 398,02 PLN

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Nazwa**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w leśnictwach Huta, Jabłonówko i Kruszewo

Część nr: 1

#### **II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV**

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

#### **II.2.3. Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411 Pilski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Teren Nadleśnictwa Sarbia, leśnictwo Huta, oddz. 311b, 305c, i, 312n, m, 305j, f, 305h, 288Bx, y; leśnictwo Jabłonówko – oddz. 225h, 239c, d, 238c, 237d i leśnictwo Kruszewo – oddz. 366d.

#### **II.2.4. Opis zamówienia**

Część I – pełnienie nadzoru inwestorskiego w leśnictwach Huta, Jabłonówko i Kruszewo na następującym zadaniu:

— wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie: budowa zastawek w leśnictwach Huta, Jabłonówko i Kruszewo.

Zakres robót obejmuje: budowę 20 zastawek w ramach 11 zadań.

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja nizinna oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Podstawowym celem inwestycji polegającej na budowie obiektów małej retencji jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Działania podejmowane w ramach realizacji inwestycji ukierunkowane są na zatrzymanie wód powierzchniowych na terenach leśnych oraz zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powódzie i podtopienia, susza i pożary. W wyniku realizacji inwest. zgromadzona woda będzie przede wszystkim wykorzystana do jej retencji w okresach suszy bądź powodzi, a także dla zwierzyny leśnej na cele wodopoju zwierząt oraz w celu stworzenia rezerwy na zaopatrzenie w wodę dla szkółki leśnej.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

- a) zapoznanie się z dokum. tech. i decyzjami organów administ.;

- b) reprez. zamaw. na budowie poprzez spraw. kontr. zgod. jej real. z koszt. inwestorskim, dokum. proj., harmonogr. i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, obowiąz. normami i zasadami wiedzy tech.;
- c) sprawdzenie jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych wyrobów i materiałów, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
- d) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów zadania, które to wymagają akceptacji zamawiającego;
- e) sprawdź. czy plan bezp. i ochr. zdrowia został sporządz. przez kier. bud./robót zgodnie z przepisami w zakresie bezp. higieny pracy;
- f) sprawdź., czy Wykonawca dostaw i robót bud. przestrzega planu BIOR i przepisów prawa, w tym w szczegól. przepisów BHP, ppoż, ochrony środowiska i przyrody;
- g) wydawanie kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdź. wpisem do dziennika budowy bądź wewn. dziennika bud., dot. usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach itd.;
- h) żądanie od kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę;
- i) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót i dostaw;
- j) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków technicznych, uzgodnień i obowiązujących decyzji;
- k) kontrola rozliczeń pomiędzy Wykonawcą dostaw i robót budowlanych a jego podwykonawcami (np. w zakresie weryfikacji oświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz podwykonawców);
- l) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji dostaw i robót budowlanych;
- m) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania;
- n) kontr. usunięcia wad;
- o) kontr. i weryfikację przedkładanych przez Wykonawcę prac kosztorysów oraz potwierdzanie obmiarów robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót;
- p) kontr. rozlicz. i sprawdź. pod względem ilościowym i finans. kosztorysów powyż. po zakończ. zad. lub jego części;
- r) kontr. prawidł. prowadz. dziennika bud. bądź wewn. dziennika bud. i dokon. w nim wpisów stwierdź. wszystkie okol. mające znac. dla właśc. procesu bud. oraz wyceny robót;
- s) wzyw. real. robót bud. do uspraw. pracy w przyp. stwierdź. opóź. lub zagrożeń. nie wywiązania się z umowy.

#### **II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego / Waga: 40 %  
Cena - Waga: 60 %

#### **II.2.11. Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### **II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16-00 Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020; kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

#### **II.2.14. Informacje dodatkowe**

Zabezpieczenie należytego wyk. umowy – 5 % ceny oferty

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Nazwa**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w leśnictwach Gołepole, Drążgowo, Jacewko, Nówk, Hutai i Gębice

Część nr: 2

#### **II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV**

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

#### **II.2.3. Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411 Pilski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Leśnictwo Gołepole oddz. 96c, leśnictwo Jacewko – oddz. 139Bh, leśnictwo Drążgowo – oddz. 116c, 90n, 137d, 150c, leśnictwo Nówki – oddz. 249f, leśnictwo Gębice – oddz. 181a, 183b, 159a, 294d, leśnictwo Huta – oddz. 291Ap.

#### **II.2.4. Opis zamówienia**

Część II – pełnienie nadzoru inwestorskiego w leśnictwach Gołepole, Drążgowo, Jacewko, Nówk, Hutai i Gębice na następującym zadaniu:

— wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie: budowę zbiorników wodnych na terenie leśnictw Gołepole, Drążgowo, Jacewko, Nówki, Huta i Gębice. Zakres robót obejmuje: budowę 12 zbiorników wodnych o powierzchni od 0,05 ha do 0,5 ha.

Przedmiotem zamów. jest usługa pełnienia nadzoru inwestor. nad zadaniami w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja nizinna oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Podstawowym celem inwest. polegającej na bud. obiektów małej retencji jest wzmoc. odporności na zagroż. związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Działania podejmowane w ramach realizacji inwestycji ukierunkowane są na zatrzymanie wód powierzchniowych na terenach leśnych oraz zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powódzie i podtopienia, susza i pożary. W wyniku realizacji inwest. zgromadzona woda będzie przede wszystkim wykorzystana do jej retencji w okresach suszy bądź powodzi, a także dla zwierzyny leśnej na cele wodopoju zwierząt oraz w celu stworzenia rezerwy na zaopatrzenie w wodę dla szkółki leśnej.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

- a) zapoz. się z dokum. tech. i decyzjami organów administ.;
- b) reprez. zamaw. na budowie poprzez spraw. kontr. zgod. jej real. z koszt. inwestorskim, dokum. proj., harmonogr. i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, obowiąz. normami i zasadami wiedzy tech.;
- c) sprawdz. jakości wykon. robót oraz wbudowanych wyrobów i mater., a w szczegól. zapobieg. stosowania wyrobów bud. wadliwych i niedopuszcz. do obrotu i stos. w budownictwie;

- d) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadz. robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów zadania, które to wymagają akceptacji zamawiającego;
- e) sprawdz. czy plan bezp. i ochr. zdrowia został sporządz. przez kier. bud./robót zgodnie z przepisami w zakresie bezp. higieny pracy;
- f) sprawdz., czy Wykonawca dostaw i robót bud. przestrzega planu BIOZ i przepisów prawa, w tym w szczegól. przepisów BHP, ppoż, ochrony środowiska i przyrody;
- g) wydawanie kier. budowy/robót poleceń, potwierdz. wpisem do dziennika bud. bądź wewn. dziennika bud., dot. usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach itd.;
- h) żądanie od kier. bud./robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę;
- i) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót i dostaw;
- j) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z war. techn., uzgodnień i obowiązujących decyzji;
- k) kontrola rozliczeń pomiędzy Wykonawcą dostaw i robót budowlanych a jego podwykonawcami (np. w zakr. weryfik. oświad. o dokonaniu płatności na rzecz podwykonawców);
- l) udział w spotkaniach i naradach dot. realizacji dostaw i robót bud.;
- m) sprawdz. i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygot. i udział w czynnościach odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania;
- n) kontr. usunięcia wad;
- o) kontr. i weryfikację przedkładanych przez Wykonawcę prac kosztorysów oraz potwierdzanie obmiarów robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót;
- p) kontr. rozlicz. i sprawdz. pod względem ilościowym i finans. kosztorysów powyż. po zakoń. zad. lub jego części;
- r) kontr. prawidł. prowadz. dziennika bud. bądź wewn. dziennika bud. i dokon. w nim wpisów stwierdz. wszystkie okol. mające znac. dla właśc. procesu bud. oraz wyceny robót;
- s) wzyw. real. robót bud. do uspraw. pracy w przyp. stwierdz. opóź. lub zagrożeń. nie wywiązania się z umowy.

#### **II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego / Waga: 40 %  
Cena - Waga: 60 %

#### **II.2.11. Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### **II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak  
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16-00 Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020; kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

#### **II.2.14. Informacje dodatkowe**

Zabezpieczenie należytego wyk. umowy – 5 % ceny oferty

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Nazwa**

## **II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV**

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

## **II.2.3. Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411 Pilski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Teren Nadleśnictwa Sarbia, leśnictwo Gołepole – oddz. 66c, d, 101h, 140b; leśnictwo Nówki – oddz. 161Ac, 163m, 188s, 212m, 214c, 215j, 195a, 197d, 247b, 246f, 245k, 251c, d, 252h, 253n; leśnictwo Szklarnia – oddz. 334i, 334b, 333b.

## **II.2.4. Opis zamówienia**

Część III – pełnienie nadzoru inwestorskiego w leśnictwach Gołepole, Nówki i Szklarnia na następującym zadaniu:

— wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie: budowę zbiorników wodnych na terenie leśnictw Gołepole, Nówki i Szklarnia.

Zakres robót obejmuje budowę 19 zbiorników wodnych o powierzchni od 0,01 ha do 0,1 ha. Przedmiotem zamów. jest usługa pełnienia nadzoru inwestor. nad zadaniami w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja nizinna oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Podstawowym celem inwest. polegającej na bud. obiektów małej retencji jest wzmoc. odporności na zagroź. związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Działania podejmowane w ramach realizacji inwestycji ukierunkowane są na zatrzymanie wód powierzchniowych na terenach leśnych oraz zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary. W wyniku realizacji inwest. zgromadzona woda będzie przede wszystkim wykorzystana do jej retencji w okresach suszy bądź powodzi, a także dla zwierzyny leśnej na cele wodopoju zwierząt oraz w celu stworzenia rezerwy na zaopatrzenie w wodę dla szkółki leśnej.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

- a) zapoz. się z dokum. tech. i decyzjami organów administ.;
- b) reprez. Zamaw. na budowie poprzez spraw. kontr. zgod. jej real. z koszt. inwestorskim, dokum. proj., harmonogr. i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, obowiąz. normami i zasadami wiedzy tech.;
- c) sprawdz. jakości wykon. robót oraz wbudowanych wyrobów i mater., a w szczegól. zapobieg. stosowania wyrobów bud. wadliwych i niedopuszcz. do obrotu i stos. w budownictwie;
- d) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadz. robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów zadania, które to wymagają akceptacji Zamawiającego;
- e) sprawdz. czy plan bezp. i ochr. zdrowia został sporządz. przez kier. bud./robót zgodnie z przepisami w zakresie bezp. higieny pracy;
- f) sprawdz., czy Wykonawca dostaw i robót bud. przestrzega planu BIOZ i przepisów prawa, w tym w szczegól. przepisów BHP, ppoż, ochrony środowiska i przyrody;
- g) wydawanie kier. budowy/robót poleceń, potwierdz. wpisem do dziennika bud. bądź wewn. dziennika bud., dot. usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach itd.;

- h) żądanie od kier. bud./robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę;
- i) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót i dostaw;
- j) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z war. techn., uzgodnień i obowiązujących decyzji;
- k) kontrola rozliczeń pomiędzy Wykonawcą dostaw i robót budowlanych a jego podwykonawcami (np. w zakr. weryfik. oświad. o dokonaniu płatności na rzecz podwykonawców);
- l) udział w spotkaniach i naradach dot. realizacji dostaw i robót bud.;
- m) sprawdz. i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygot. i udział w czynnościach odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania;
- n) kontr. usunięcia wad;
- o) kontr. i weryfikację przedkładanych przez Wykonawcę prac kosztorysów oraz potwierdzanie obmiarów robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót;
- p) kontr. rozlicz. i sprawdz. pod względem ilościowym i finans. kosztorysów powyż. po zakończ. zad. lub jego części;
- r) kontr. prawidł. prowadz. dziennika bud. bądź wewn. dziennika bud. i dokon. w nim wpisów stwierdz. wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu bud. oraz wyceny robót;
- s) wzyw. real. robót bud. do uspraw. pracy w przyp. stwierdz. opóź. lub zagroż. nie wywiązania się z umowy.

#### **II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego / Waga: 40 %  
Cena - Waga: 60 %

#### **II.2.11. Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### **II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak  
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16-00 Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020; kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

#### **II.2.14. Informacje dodatkowe**

Zabezpieczenie należytego wyk. umowy – 5 % ceny oferty

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Nazwa**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w leśnictwach Gołepole, Nówki, Szklarnia i Gębice  
Część nr: 4

#### **II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV**

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

#### **II.2.3. Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411 Piłski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Teren Nadleśnictwa Sarbia-leśnictwo Gębice-oddz. 282j,k,i;leśnictwo Nówki-oddz.241a;leśnictwo Szklarnia-oddz.328a,d;leśnictwo Gołepole-oddz. 103d;leśnictwo Nówki-oddz.241a

#### **II.2.4. Opis zamówienia**

Część IV – pełnienie nadzoru inwestorskiego w leśnictwach Gołepole, Nówki, Szklarnia i Gębice na następującym zadaniu:

— wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie: budowę zbiornika wodnego, przebudowę przepustów i remont zastawek na terenie leśnictw Gołepole, Nówki, Szklarnia i Gębice.

Przedmiotem zamów. jest usługa pełnienia nadzoru inwestor. nad zadaniami w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja nizinna oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Podstawowym celem inwest. polegającej na bud. obiektów małej retencji jest wzmoc. odporności na zagroź. związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Działania podejmowane w ramach realizacji inwestycji ukierunkowane są na zatrzymanie wód powierzchniowych na terenach leśnych oraz zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powódzie i podtopienia, susza i pożary. W wyniku realizacji inwest. zgromadzona woda będzie przede wszystkim wykorzystana do jej retencji w okresach suszy bądź powodzi, a także dla zwierzyny leśnej na cele wodopoju zwierząt oraz w celu stworzenia rezerwy na zaopatrzenie w wodę dla szkółki leśnej.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

- a) zapoz. się z dokum. tech. i decyzjami organów administ.;
- b) reprez. Zamaw. na budowie poprzez spraw. kontr. zgod. jej real. z koszt. inwestorskim, dokum. proj., harmonogr. i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, obowiąz. normami i zasadami wiedzy tech.;
- c) sprawdz. jakości wykon. robót oraz wbudowanych wyrobów i mater., a w szczegól. zapobieg. stosowania wyrobów bud. wadliwych i niedopuszcz. do obrotu i stos. w budownictwie;
- d) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadz. robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów zadania, które to wymagają akceptacji Zamawiającego;
- e) sprawdz. czy plan bezp. i ochr. zdrowia został sporządz. przez kier. bud./robót zgodnie z przepisami w zakresie bezp. higieny pracy;
- f) sprawdz., czy Wykonawca dostaw i robót bud. przestrzega planu BIOZ i przepisów prawa, w tym w szczegól. przepisów BHP, ppoż, ochrony środowiska i przyrody;
- g) wydawanie kier. budowy/robót poleceń, potwierdz. wpisem do dziennika bud. bądź wewn. dziennika bud., dot. usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach itd.;
- h) żądanie od kier. bud./robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę;
- i) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót i dostaw;
- j) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z war. techn., uzgodnień i obowiązujących decyzji;
- k) kontrola rozliczeń pomiędzy Wykonawcą dostaw i robót budowlanych a jego podwykonawcami (np. w zakr. weryfik. oświad. o dokonaniu płatności na rzecz podwykonawców);
- l) udział w spotkaniach i naradach dot. realizacji dostaw i robót bud.;

- m) sprawdz. i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygot. i udział w czynnościach odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania;
- n) kontr. usunięcia wad;
- o) kontr. i weryfikację przedkładanych przez Wykonawcę prac kosztorysów oraz potwierdzanie obmiarów robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót;
- p) kontr. rozlicz. i sprawdz. pod względem ilościowym i finans. kosztorysów powyż. po zakoń. zad. lub jego części;
- r) kontr. prawidł. prowadz. dziennika bud. bądź wewn. dziennika bud. i dokon. w nim wpisów stwierdz. wszystkie okol. mające znac. dla właśc. procesu bud. oraz wyceny robót;
- s) wzyw. real. robót bud. do uspraw. pracy w przyp. stwierdz. opóź. lub zagroż. nie wywiązania się z umowy.

#### **II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego / Waga: 40  
Cena - Waga: 60 %

#### **II.2.11. Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### **II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak  
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16-00 Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020; kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

#### **II.2.14. Informacje dodatkowe**

Zabezpieczenie należytego wyk. umowy – 5 % ceny oferty

### **Sekcja IV: Procedura**

---

#### **IV.1. Opis**

##### **IV.1.1. Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

##### **IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

##### **IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

#### **IV.2. Informacje administracyjne**

##### **IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 252-636455](#)

##### **IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

##### **IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego**

### **Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

---

Zamówienie nr: 1

**Część nr: 1**

**Nazwa:**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w leśnictwach Huta, Jabłonówko i Kruszewo

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

**V.2. Udzielenie zamówienia**

**V.2.1. Data zawarcia umowy**

30/03/2021

**V.2.2. Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

**V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Pracownia Przyrodnicza „Natura”, Olga Kowalska

Adres pocztowy: Nakielno 52

Miejscowość: Strączno

Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki

Kod pocztowy: 78-642

Państwo: Polska

E-mail: [ppnatura@o2.pl](mailto:ppnatura@o2.pl)

Wykonawcą jest MŚP: tak

**V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 461,56 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 610,00 PLN

**V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**

**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

---

**Zamówienie nr: 2**

**Część nr: 2**

**Nazwa:**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w leśnictwach Gołepole, Drzązgowo, Jacewko, Nówk, Hutai i Gębice

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

**V.2. Udzielenie zamówienia**

**V.2.1. Data zawarcia umowy**

30/03/2021

**V.2.2. Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1  
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0  
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0  
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1  
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

**V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Pracownia Przyrodnicza „Natura”, Olga Kowalska  
Adres pocztowy: Nakielno 52  
Miejscowość: Strączno  
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki  
Kod pocztowy: 78-642  
Państwo: Polska  
E-mail: [ppnatura@o2.pl](mailto:ppnatura@o2.pl)  
Wykonawcą jest MŚP: tak

**V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 912,74 PLN  
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 600,00 PLN

**V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**

**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

---

**Zamówienie nr: 3**

**Część nr: 3**

**Nazwa:**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w leśnictwach Gołepole, Nówki i Szklarnia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

**V.2. Udzielenie zamówienia**

**V.2.1. Data zawarcia umowy**

30/03/2021

**V.2.2. Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1  
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1  
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0  
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0  
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1  
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

**V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Pracownia Przyrodnicza „Natura”, Olga Kowalska  
Adres pocztowy: Nakielno 52  
Miejscowość: Strączno  
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki  
Kod pocztowy: 78-642  
Państwo: Polska  
E-mail: [ppnatura@o2.pl](mailto:ppnatura@o2.pl)

Wykonawcą jest MŚP: tak

#### **V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 102,04 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 840,00 PLN

#### **V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**

### **Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

---

Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

**Nazwa:**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w leśnictwach Gołepole, Nówki, Szklarnia i Gębice

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

#### **V.2. Udzielenie zamówienia**

##### **V.2.1. Data zawarcia umowy**

30/03/2021

##### **V.2.2. Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

##### **V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Pracownia Przyrodnicza „Natura”, Olga Kowalska

Adres pocztowy: Nakielno 52

Miejscowość: Strączno

Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki

Kod pocztowy: 78-642

Państwo: Polska

E-mail: [ppnatura@o2.pl](mailto:ppnatura@o2.pl)

Wykonawcą jest MŚP: tak

##### **V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 921,68 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 150,00 PLN

##### **V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**

### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

---

#### **VI.3. Informacje dodatkowe**

#### **VI.4. Procedury odwoławcze**

##### **VI.4.1.**

## **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

### **VI.4.3. Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 3 powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

### **VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

**VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia**

30/03/2021