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1854-2024 - Uprzednie zawiadomienie o bezposrednim udzieleniu zamowienia
Polska — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej — Aktualizacja
dokumentacji projektowej i materiatlow przetargowych dla linii kolejowej nr 7 na odcinku
Warszawa Wawer — Otwock w ramach projektu POIiS 5.1-11.2 pn. ,,Prace na linii kolejowej nr 7
Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin,
etap lla”

OJ S 1/2024 02/01/2024

Ogtoszenie o dobrowolnej przejrzystosci ex ante

Ustugi
1. Nabywca
1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

E-mail: IREZA1@plk-sa.pl

Status prawny nabywcy: Przedsiebiorstwo publiczne

Sektor dziatalnosci podmiotu zamawiajgcego: Ustugi kolejowe

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Aktualizacja dokumentacji projektowej i materiatow przetargowych dla linii kolejowej nr 7
na odcinku Warszawa Wawer — Otwock w ramach projektu POIiS 5.1-11.2 pn. ,Prace na linii
kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock —
Deblin — Lublin, etap lla”
Opis: Przedmiotem niniejszego zaméwienia bedzie m.in.: - aktualizacja projektow
budowlanych wraz z kompletem uzgodnien oraz raportami o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko na potrzeby ponownej oceny oddziatywania na srodowisko o ile taki raport
bedzie wymagany, - aktualizacja projektow wykonawczych, - aktualizacja dokumentac;ji
przetargowej na wybor Wykonawcy robét budowlanych (tj. przedmiar robét, kosztorys
Inwestorski, STWIORB) oraz PFU/SWZ dla branzy automatyki i telekomunikacji, - aktualizacja
wizualizacji, - uzyskanie certyfikatow posrednich/aneksow do uzyskanych certyfikatow, -
zmiana/pozyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, - zmiana/pozyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe.
Identyfikator procedury: acefe45b-7e46-497a-a215-8d82c86f7953
Wewnetrzny identyfikator: 9090/IREZA1/19657/05429/23/P
Rodzaj procedury: Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania sie o
zamowienie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71322000 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Igdowej
i wodnej

2.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogdlne
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Informacje dodatkowe: Na podstawie zaistniatych okoliczno$ci opisanych szczegétowo ponizej
potwierdza sie, ze zostaty spetnione przestanki uzasadniajgce przeprowadzenie postepowania
w trybie zamowienia z wolnej reki na podstawie art. 388 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), (dalej jako: ,Ustawa”) w zw. z
art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy: 1) Przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze - zakres
prac planowanych do wykonania, tj. zaprojektowanie ekranéw akustycznych jest Scisle
powigzany merytorycznie i funkcjonalnie z zakresem prac projektowych realizowanych przez
dotychczasowego Wykonawce. Budowa ekrandéw akustycznych ma wptyw na infrastrukture
projektowang w ramach umowy podstawowej oraz umowy podobnej oraz dodatkowej, w
ktérych muszg by¢ dokonane zmiany projektowe. Umowy sg $cisle ze sobg powigzane i
doprojektowanie ekrandw trzeba realizowac jednoczesnie z usuwaniem kolizji. Trzeba
prowadzi¢ weryfikacje widocznosci, mozliwosci posadowien ekranéw, doboru diugosci paneli
ekranow akustycznych, konstrukcji przejs¢ podziemnych i skrzyzowan dwupoziomowych itd.
Ekrany muszg by¢ projektowane po obu stronach toréw tj. zarbwno po stronie 4 toru, ktory
doprojektowywany byt w ramach umowy nr 90/101/0118/19/Z/1 z dnia 25 pazdziernika 2019 r.
na 4 tor jak i po stronie toru projektowanego w ramach umowy podstawowej. Takze w ramach
umowy podstawowej zaprojektowane sg wszystkie sieci, przebudowy kolizji jak i budowy
obiektéw inzynieryjnych takich jak przejscia podziemne. To wszystko potwierdza, ze ze
wzgledu na niezalezny od zamawiajgcego i obiektywny charakter okolicznosci zwigzanych z
koniecznoscig doprojektowania ekranow zlecenie tej ustugi innemu niz dotychczasowy
wykonawca spowodowatoby nie tylko nadmierne wydtuzenie czasu zwigzanego z realizacjg
umowy, ale rowniez powodowatoby brak kompatybilnosci przyjetych rozwigzan, zaistnienia
dodatkowych kolizji w trakcie realizacji robot i dodatkowe koszty po stronie Zamawiajgcego.
Dodatkowo z uwagi na bardzo waski pas terenu w kilku miejscach ekrany trzeba projektowac
jako konstrukcje zintegrowane z barierami drogowymi, ktore to sg zaprojektowane w ramach
umowy nr 90/101/0046/17/Z/1 (wraz z aneksami) z dnia 5 czerwca 2017 r. 2) Brak konkurencji
nie jest wynikiem celowego zawezenia parametrow zamowienia - dotychczasowy wykonawca
umow jako autor opracowania posiada juz wszystkie obliczenia i analizy, ktore powstajg w
procesie projektowym i dokonujgc zmian posiada juz niezbedng wiedze oraz narzedzia aby ich
dokonywac przy zachowaniu petnej funkcjonalnosci rozwigzan z projektéw podstawowych.
Zlecenie dodatkowych prac dotychczasowemu Wykonawcy pozwoli wyeliminowaé ryzyka
ingerencji nowego wykonawcy w prace projektowe wykonane juz przez obecnego wykonawce
i tym samym wyeliminuje dalsze ryzyka ewentualnych konfliktéw lub ryzyka zwigzane z utratg
gwarancji i rekojmi dla prac wykonywanych przez dotychczasowego wykonawce. Ponadto
umozliwia dalszg sprawng i terminowg realizacje umowy obecnemu wykonawcy
projektowania, ktéry ma uzyska¢ decyzje administracyjne, co nie bedzie mozliwe w przypadku
ewentualnych zmian w opracowanych projektach. Wazne jest rowniez, ze istnienie dwéch
niezaleznych podmiotow do swiadczenia ustugi projektowania na tym samym odcinku linii
kolejowej, powoduje istotne rozszerzenie grupy oséb, ktére mogag nie wspotdziatac. Od dwdch
réznych podmiotow dokonywatyby sie odbiory prac projektowych dla tego samego odcinka linii
kolejowej, co sie wydaje nie tylko nieracjonalne, ale i niegospodarne. Wymagatoby to
sztucznego rozgraniczenia inwestycji na komponent podstawowy i dodatkowy, tak aby
wyraznie rozgraniczy¢ zakres odpowiedzialnosci dwoch podmiotow swiadczgcych ustuge, co
nie jest jednoznaczne z uwagi na koniecznos¢ zmian zaprojektowanych rozwigzan w ramach
zakresu podstawowego, w celu usuniecia kolizji z nowoprojektowanymi ekranami. Stwarzatoby
ryzyko wydtuzenia realizacji catego zamierzenia inwestycyjnego oraz ewentualnego
podwdjnego finansowania. Udzielenie zamowienia w trybie zamdwienia z wolnej reki nie jest
zatem wynikiem celowego zawezenia parametrow ale jest determinowane obiektywnymi
czynnikami niezaleznymi od Zamawiajgcego, gdyz nie istnieje inne rozsgdne rozwigzanie
alternatywne lub rozwigzanie zastepcze. Majgc powyzsze na uwadze, uzasadnione jest
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przyjecie, ze w przypadku przedmiotowego zamdwienia zachodzg wszystkie elementy
przestanki udzielenia zaméwienia z wolnej reki na podstawie art. 388 pkt 1 w zw. z art. 214
ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Ustawa Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) art. 388 pkt 1 w zw. z
art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a -

Wiasciwe prawo transgraniczne: nie dotyczy

5. Czes¢ zamowienia

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.6.

5.1.15.

5.1.16.

1854-2024

Czes¢ zamébwienia: LOT-0001

Tytut: Aktualizacja dokumentacji projektowej i materiatdow przetargowych dla linii kolejowej nr 7
na odcinku Warszawa Wawer — Otwock w ramach projektu POIiS 5.1-11.2 pn. ,Prace na linii
kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock —
Deblin — Lublin, etap lla”

Opis: Przedmiotem niniejszego zamdwienia bedzie m.in.: - aktualizacja projektéw
budowlanych wraz z kompletem uzgodnien oraz raportami o oddziatywaniu przedsiewziecia
na $srodowisko na potrzeby ponownej oceny oddziatywania na srodowisko o ile taki raport
bedzie wymagany, - aktualizacja projektow wykonawczych, - aktualizacja dokumentac;ji
przetargowej na wybor Wykonawcy robot budowlanych (tj. przedmiar robot, kosztorys
Inwestorski, STWIORB) oraz PFU/SWZ dla branzy automatyki i telekomunikacji, - aktualizacja
wizualizacji, - uzyskanie certyfikatdw posrednich/anekséw do uzyskanych certyfikatow, -
zmiana/pozyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, - zmiana/pozyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wewnetrzny identyfikator: 9090/IREZA1/19657/05429/23/P

Przeznaczenie

Charakter zaméwienia: Ustugi

Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71322000 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowe;j
i wodnej

Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Kraj: Polska

Szacowany okres obowigzywania
Okres obowigzywania: 11 Miesigce

Informacje ogdine
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
Zaméwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak

Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupow:
Brak dynamicznego systemu zakupéw

Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
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Informacje o terminach odwotania: 1. Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu Zamdéwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow Ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej
przewidziane w art. 505 i nastepnych Ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia
wszczynajgcego Postepowanie o udzielenie zamowienia oraz Dokumentoéw Zamdwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy,
oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcéw. 2. Wobec niezgodnej z przepisami
Ustawy czynnosci Zamawiajgcego podjetej w Postepowaniu , w tym na projektowane
postanowienia umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego dokonania
czynnosci do ktérych podjecia zobowigzany jest Zamawiajgcy przepisami Ustawy lub w
przypadku zaniechania przeprowadzenia Postepowania o udzielenie zamowienia, mimo ze
Zamawiajgcy byt do tego obowigzany na podstawie Ustawy , Wykonawca moze wnies¢
odwotanie. 3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby Odwotawczej w formie pisemnej, w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie i przystgpienie do
postepowania odwotawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagajg opatrzenia
podpisem zaufanym. 4. Odwotujgcy przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w
formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono
wniesione w formie pisemnej , przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob,
aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. 5. Odwotanie wnosi sie
w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w
sposob inny niz okreslony w lit. a. 6. Odwotanie wobec tresci Ogtoszenia o Zamdwieniu lub
wobec tresci Dokumentéw Zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikaciji
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Dokumentow
Zamowienia na stronie internetowej Zamawiajgcego. 7. Odwotanie w przypadkach innych niz
okreslone w pkt 5 i 6 powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosé o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia. 8. Jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat ogtoszenia o
zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w
terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o
udzieleniu zaméwienia, 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia. 9.
Na orzeczenie Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519
ust. 1 Ustawy stronom oraz uczestnikom Postepowania odwotawczego przystuguje skarga do
sgdu zgodnie z zapisami art. 579- 590 Ustawy.

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Organizacja zapewniajgca dostep offline do dokumentéw zaméwienia: PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych: Krajowa
Izba Odwotawcza

6. Wyniki

Wartos$¢ wszystkich umow przyznanych w tym zawiadomieniu: 4 212 000,00 PLN
Bezposrednie udzielenie zaméwienia:
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Uzasadnienie bezposredniego udzielenia zamowienia: Zamdwienie moze zostaé zrealizowane

wytgcznie przez okreslonego wykonawce z powodu braku konkurencji ze wzgledow
technicznych

Inne uzasadnienie: Zamowienie zostanie udzielone w trybie zamowienia z wolnej reki w

oparciu o art. 388 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, zgodnie z
ktérym Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamowienia z wolnej reki gdy ustugi mogag by¢ swiadczone
tylko przez jednego wykonawce z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze a brak

konkurencji nie jest wynikiem celowego zawezenia parametrow zamdwienia.

8. Organizacje

8.1.

8.1.

8.1.

1854-2024

ORG-0001

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Numer rejestracyjny: 113-23-16-427

Departament: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region
Centralny z siedzibg w Warszawie

Adres pocztowy: ul. Targowa 74 ul. Chodakowska 50

Miejscowo$¢: Warszawa

Kod pocztowy: 03-734

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Wydziat Zamowien

E-mail: IREZA1@plk-sa.pl

Telefon: +48 224733418

Adres strony internetowej: http://www.plk-sa.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
Role tej organizaciji:

Nabywca

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamodwienia

Organizacja zapewniajgca dostep offline do dokumentéw zaméwienia

ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwotawcza

Numer rejestracyjny: NIP 5262239325, Regon 010828091
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A

Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Role tej organizaciji:

Organ odwotawczy

Organizacja udzielajgca dodatkowych informaciji na temat procedur odwotawczych

ORG-0004
Oficjalna nazwa: MGGP Spotka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Kaczkowskiego 6
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Miejscowos¢: Tarnow

Kod pocztowy: 33-100

Podpodziat krajowy (NUTS): Tarnowski (PL217)
Kraj: Polska

E-mail: mggp@mggp.com.pl

Telefon: +48 126391591

Role tej organizaciji:

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 89e3279a-5920-435e-81ae-7ee8951b1783 - 01

Typ formularza: Uprzednie zawiadomienie o bezposrednim udzieleniu zamoéwienia

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o dobrowolnej przejrzystosci ex ante

Podrodzaj ogtoszenia: 26

Ogtoszenie — data wystania: 28/12/2023 15:18:07 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 1854-2024

Numer wydania Dz.U. S: 1/2024

Data publikacji: 02/01/2024
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