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360853-2026 - Wyniki

Polska — Zintegrowane ustugi inzynieryjne — Ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym ustugi projektowo-
przygotowawcze, rozliczeniowe oraz nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.: ,,BUDOWA
CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ W KUTNIE WRAZ Z JEJ PRZYLACZENIEM DO SYSTEMU
CIEPLOWNICZEGO ECO KUTNO SP. Z 0.0.”

OJ S 100/2026 27/05/2026

Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji — tryb standardowy
Ustugi

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: ECO Kutno Sp. o.0.
E-mail: ecokutno@ecosa.pl
Sektor dziatalnosci podmiotu zamawiajgcego: Produkcja, transport lub dystrybucja gazu lub
energii cieplnej

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym ustugi projektowo-przygotowawcze, rozliczeniowe
oraz nadzoru inwestorskiego, dla Inwestyciji pn.: ,BUDOWA CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ W
KUTNIE WRAZ Z JEJ PRZYLACZENIEM DO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO ECO KUTNO
SP.Z0.0”
Opis: Przedmiot niniejszego zaméwienia stanowi wykonanie ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym
ustugi projektowo-przygotowawczej, rozliczeniowej oraz nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji
pn.: ,Budowa Cieptowni Geotermalnej w Kutnie wraz z jej przytgczeniem do systemu
cieptowniczego ECO Kutno Sp. 0.0.”. Wybrany wykonawca bedzie swiadczyt swoje ustugi
zgodnie z OPZ, w tym w podziale na dwa zakresy (pie¢ Etapéw) wynikajgce z przebiegu
realizacji Inwestycji i planowanego zawarcia Umow o dofinansowanie w formie dotacji lub
pozyczki z NFOSIGW: Zakres gwarantowany — zakres obligatoryjny, stanowigcy zobowigzanie
Zamawiajgcego, ktéry stanowi przedmiot Postepowania IK i ktory zostanie udzielony IK.
Zakres gwarantowany dzieli sie na trzy nastepujace Etapy: Etap | — przygotowanie przez IK
postepowania o udzielenie zamowienia na wybor WI K1 w zakresie prac zwigzanych z
wykonaniem odwiertu badawczego Kutno GT-1 oraz odwiertu Kutno GT-2 (Kontrakt 1), na
zasadach opisanych w SWZ, Umowie oraz OPZ, w tym sporzgdzenie OPZ K1 oraz wykonanie
Projektu Robot Geologicznych Kutno GT-2 wraz z wszelkimi niezbednymi zgodami,
pozwoleniami oraz pozostatymi formalnosciami. Etap Il - cato$¢ ustug i czynnosci
wykonywanych przez IK, zgodnie z SWZ (w tym OPZ i Umowg) majgcych na celu
wykonywanie ustug nadzoru, Inzyniera Kontraktu, zrealizowanie i rozliczenie Kontraktu 1. Etap
Il bedzie realizowany w sytuacji otrzymania przez Zamawiajgcego dofinansowania na
realizacje Zakresu opcjonalnego (tj. zagwarantowanie finansowania pozwalajgcego na petne
wykonanie i uruchomienie Cieptowni Geotermalnej). Etap Il - uczestniczenie w procesie (w
tym przygotowanie) materiatéw niezbednych dla Zamawiajgcego i NFOSiGW w ramach
realizowanego Projektu, celem podjecia decyzji o kontynuowaniu prac wiertniczych po
wykonaniu odwiertu Kutno GT-1. Zakres opcjonalny - uprawnienie Zamawiajgcego do
rozszerzenia zamoéwienia w stosunku do Zakresu gwarantowanego, ktére nie ma charakteru
zobowigzania. Rozszerzenie zakresu zamdwienia nastgpi na zasadach okreslonych w
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Umowie, poprzez jednostronng decyzje Zamawiajgcego. Zlecenie Zakresu opcjonalnego jest
uzaleznione m.in. od wynikéw odwiertu GT-1 i dokonania ich analizy przez IK w zakresie
celowosci realizacji Inwestycji, jak rowniez od otrzymania przez Zamawiajgcego
dofinansowania na realizacje Zakresu opcjonalnego (ij. zagwarantowanie finansowania
pozwalajgcego na petne wykonanie i uruchomienie Cieptowni Geotermalnej). Zakres
opcjonalny dzieli sie na nastepujgce Etapy (ktére mogg by¢ zlecone niezaleznie od siebie):
Etap IV - przygotowanie przez IK postepowania o udzielenie zamowienia na wybor Wi K2 w
zakresie prac zwigzanych z wykonaniem Cieptowni Geotermalnej (Kontrakt 2), na zasadach
opisanych w SWZ, Umowie oraz OPZ, w tym sporzgdzenie OPZ K2 w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”; Etap V - catos¢ ustug i czynnosci wykonywanych przez IK, zgodnie z SWZ (w tym
OPZ i Umowg) majgcych na celu wykonywanie ustug nadzoru, Inzyniera Kontraktu,
zrealizowanie i rozliczenie catosci Inwestycji, w tym Kontraktu 2, w szczegdlnosci budowy
Cieptowni Geotermalnej w Kutnie wraz z przytgczeniem do sieci cieptowniczej i pozostatg
niezbedng infrastruktura, dostawami, ustugami oraz zagospodarowaniem terenu wraz z
budowg zbiornika na solanke oraz realizacjg strefy edukacyjnej. Etap V obejmuje réwniez
ustugi projektowo-przygotowawcze niezbedne do zakonczenia Inwestycji i jej eksploatacii.
Szczegdtowy opis etapow i zakresu obowigzkoéw przedstawiony zostat we wszystkich
czesciach SWZ, w szczegolnosci OPZ (Czes¢ Il SWZ). Zamawiajgcy stosownie do tresci art.
441 ust.1 Pzp , zastrzega mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w zakresie oraz na warunkach
szczegotowo opisanych w OPZ (Czes¢ | SWZ) i PPU (Czes¢ Il SWZ).

Identyfikator procedury: aOfe48c7-566d-4caf-a32e-68b7b8c8e8ea

Poprzednie ogtoszenie: 81494-2026

Wewnetrzny identyfikator: 01/2P/2025

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71340000 Zintegrowane ustugi inzynieryjne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71540000 Ustugi zarzgdzania budowa, 71520000 Ustugi
nadzoru budowlanego, 71541000 Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym, 71310000
Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane, 71350000 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
, 71247000 Nadzor nad robotami budowlanymi, 71248000 Nadzér nad projektem i
dokumentacjg, 79421000 Ustugi zarzgdzania projektem inne niz w zakresie robot budowlanych
, 71631000 Ustugi nadzoru technicznego, 71631300 Ustugi technicznego nadzoru
budowlanego, 71521000 Ustugi nadzorowania placu budowy, 79994000 Ustugi zarzgdzania
umowami, 71332000 Geotechniczne ustugi inzynieryjne, 71351910 Ustugi geologiczne,
71351220 Geologiczne ustugi doradcze, 71355200 Wykonywanie badan, 71242000
Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw, 45212120 Roboty
budowlane w zakresie parkéw tematycznych, 45112710 Roboty w zakresie ksztattowania
terenow zielonych, 45212100 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych,
45214000 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z
edukacjg i badaniami, 71351730 Ustugi poszukiwan geologicznych, 71500000 Ustugi
zwigzane z budownictwem, 71000000 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne, 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania, 79930000 Specjalne ustugi
projektowe

2.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ul. Oporowska 10 A
Miejscowos¢: Kutno
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Kod pocztowy: 99-300
Podpodziat krajowy (NUTS): Skierniewicki (PL715)
Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogdlne
Informacje dodatkowe: Postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikaciji
elektronicznej za posrednictwem Platformy zakupowej (dalej rowniez ,Platforma”), ktéra
znajduje sie pod adresem: https://eco.eb2b.com.pl (Profil nabywcy), pod nazwg postepowania
,=Ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym ustugi projektowo-przygotowawcze, rozliczeniowe oraz
nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.: BUDOWA CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ W
KUTNIE WRAZ Z JEJ PRZYLACZENIEM DO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO ECO KUTNO
SP. Z 0.0.”. Bezposredni link do postepowania: https://eco.eb2b.com.pl/open-preview-auction.
html/499656/uslugi-inzyniera-kontraktu-w-tym-uslugi-projektowo-przygotowawcze-
rozliczeniowe-oraz-nadzoru-inwestorskiego-dla-inwestycji-pn-budowa-cieplowni-geotermalnej-
w-kutnie-wraz-z-jej-przylaczeniem-do-systemu-cieplowniczego-eco-kutno-sp-z-0-o W
postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie wytgcznie przy
uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 Pzp, za posrednictwem
elektronicznej platformy zakupowej (dalej: ,Platforma zakupowa” lub ,Platforma”) pod
adresem: https://eco.eb2b.com.pl, Bezposredni link do postepowania: https://eco.eb2b.com.pl
/open-preview-auction.html/499656/uslugi-inzyniera-kontraktu-w-tym-uslugi-projektowo-
przygotowawcze-rozliczeniowe-oraz-nadzoru-inwestorskiego-dla-inwestycji-pn-budowa-
cieplowni-geotermalnej-w-kutnie-wraz-z-jej-przylaczeniem-do-systemu-cieplowniczego-eco-
kutno-sp-z-0-0, ktéra spetnia wymagania opisane w art. 64 ustawy. Szczegdtowe informacje
na temat komunikacji sg wskazane w pkt. 20 IDW (Czes¢ | SWZ). Informacje dotyczgcag
przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawce wskazano w pkt 5 IDW (Czes¢ | SWZ).
Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 10%* ceny catkowitej (brutto)
za realizacje przedmiotu zamdwienia, wskazanej w Tabeli 1 Formularza oferty.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wnoszone osobno na Zakres
gwarantowany oraz osobno na Zakres opcjonalny, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 18.2
IDW (Czes¢ | SWZ). Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostaty szczegotowo opisane w pkt. 18 IDW (Czes¢ | SWZ). Przez wzglad na ztozony i
skomplikowany charakter zamowienia wskazany w pkt. 5.1.3. niniejszego ogtoszenia okres
obowigzywania jest okresem szacunkowym. Za termin zakonczenia obowigzywania i
wykonywania Umowy Strony uznajg: W Zakresie gwarantowanym: a) Etap |: w zakresie dot.
ustug zwigzanych z czynnosciami projektowymi, przygotowawczymi Postepowanie K1 (OPZ
K1), tj. gotowosci Postepowania K1 do ogtoszenia postepowania o udzielenie zaméwienia —
do 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy. Przy czym, wyznacza sie termin posredni na
przekazanie cato$ci dokumentacji niezbednej do ogtoszenia Postepowania K1, wynoszgcy do
3 miesiecy od dnia podpisania Umowy (z wytgczeniem decyzji Marszatka Wojewddztwa
tédzkiego w sprawie zatwierdzenia projektu robot geologicznych — PRG GT-2 — decyzja ta
winna by¢ uzyskana przez IK w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy). Termin
zakonczenia realizacji Etapu | w zakresie przygotowania Postepowania K1 jest rozumiany jako
zgtoszenie przez IK gotowosci do odbioru opracowan dokumentacyjnych sktadajgcych sie na
Postepowanie K1, pod warunkiem dokonania pozytywnego odbioru i podpisania przez
Zamawiajgcego stosownego protokotu odbioru (braku Wad Limitujgcych). W zakresie
pozostatych ustug wchodzgcych w zakres Etapu | (w tym w zakresie oceny wnioskoéw o
wyjasnienie tresci SWZ, oceny ofert, udziatu w postepowaniu odwotawczym przed KIO, itp.)
terminy realizacji bedg zalezne od przebiegu Postepowania K1. IK zobowigzany jest
Swiadczy¢ ustugi do dnia podpisania Kontraktu 1 lub do dnia uniewaznienia Postepowania K1
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(uptywu terminu na wniesienie srodka ochrony prawnej na uniewaznienie Postepowania K1 —
w sytuacji podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o nieogtoszeniu ponownie Postepowania K1
i niekontynuowaniu dalszej realizacji Inwestycji). b) Etap Il: ustugi nadzoru inwestorskiego oraz
czynnosci Inzyniera Kontraktu (z wytgczeniem rozliczenia Kontraktu 1) dot. realizacji Kontraktu
1 — okres 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego dot. Kontraktu 1, nie poznie;j
jednak, niz do 24 miesiecy od dnia podpisania Umowy; c) Etap Ill: w terminie wskazanym w
pkt. 5.1 ust. 4 ppkt 7 OPZ, tj. do 20 dni od dnia otrzymania przez IK badan z odwiertu Kutno
GT-1. Termin zakonczenia realizacji Etapu Il jest rozumiany jako podpisanie protokotu
odbioru, potwierdzajgcego przekazanie przez IK opinii, o ktérej mowa w pkt. 5.1 ust. 4 ppkt 7
OPZ; d) w zakresie dot. rozliczenia Kontraktu 1 (czes$¢ Etapu Il) — okres do 90 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego Kontraktu 1; e) w zakresie dot. ustug / prac
projektowych zwigzanych z gwarancjg lub rekojmig za wady przedmiotu Kontraktu 1 (ustugi IK
w okresie gwarancyjnym wskazane w pkt. 5.1 ust. 4 ppkt 50 OPZ) — okres 8 lat od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego Kontraktu 1, nie dtuzej niz okres gwarancji i rekojmi
za wady na Kontrakt 2. f) w zakresie rekojmi za wady w rozumieniu § 18 Umowy - okres 2 lat
od daty zakonczenia realizacji Kontraktu 1, rozumianego jako podpisanie kohcowego
protokotu rob6t w ramach Kontaktu 1. Terminy szczegétowo wskazano w § 18 Umowy. W
zakresie opcjonalnym: a) Etap IV: w zakresie dot. ustug zwigzanych z czynnosciami
projektowymi, przygotowawczymi Postepowanie K2, tj. gotowosci do ogtoszenia postepowania
o udzielenie zamdéwienia — do 15 miesiecy od dnia zlecenia Zakresu opcjonalnego (Etapu V)
przez Zamawiajgcego, nie pézniej niz do 25 miesiecy od dnia podpisania Umowy. Termin
zakonczenia realizacji Etapu IV w zakresie przygotowania Postepowania K2 jest rozumiany
jako zgtoszenie przez IK gotowosci do odbioru opracowan dokumentacyjnych sktadajgcych sie
na Postepowanie K2, pod warunkiem dokonania pozytywnego odbioru i podpisania przez
Zamawiajgcego stosownego protokotu odbioru (braku Wad Limitujgcych). W zakresie
pozostatych ustug wchodzgcych w zakres Etapu IV (w tym w zakresie oceny wnioskoéw o
wyjasnienie tresci SWZ, ocena ofert, udziat w postepowaniu odwotawczym przed KIO, itp.)
terminy realizacji bedg zalezne od przebiegu Postepowania K2, IK zobowigzany jest
Swiadczyc¢ ustugi do dnia podpisania Kontraktu 2 lub do dnia uniewaznienia Postepowania K2
(uptywu terminu na wniesienie srodka ochrony prawnej na uniewaznienie Postepowania K2 —
w sytuacji niepodjecia przez Zamawiajgcego decyzji o nieogtoszeniu ponownie Postepowania
K2 i niekontynuowaniu dalszej realizacji Inwestycji; b) Etap V: ustugi nadzoru inwestorskiego
oraz czynnosci Inzyniera Kontraktu (z wytgczeniem rozliczenia Inwestycji) dot. realizacji
Inwestycji — okres 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Kontraktu 2, nie
dtuzej jednak, niz do dnia 31 grudnia 2030 roku; c) w zakresie dot. rozliczenia Inwestycji
(czes$c¢ Etapu V) oraz Projektu — okres do 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
konncowego Kontraktu 2, nie pézniej jednak niz do dnia 31 grudnia 2030 roku. Przez
rozliczenie Inwestycji rozumie sie rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym, a WI, zas przez
rozliczenie Projektu rozumie sie rozliczenie koncowe pomiedzy Zamawiajgcym, a NFOSIGW,
dokonane w ramach Projektu; d) w zakresie dot. ustug / prac projektowych zwigzanych z
gwarancjg lub rekojmig za wady przedmiotu Kontraktu 2 (ustugi IK w okresie gwarancyjnym
wskazane w pkt. 5.1 ust. 4 ppkt 50 OPZ) — okres 5 lat od dnia podpisania protokotu odbioru
konncowego Kontraktu 2. e) w zakresie rekojmi za wady w rozumieniu § 18 Umowy - okres 2 lat
od daty zakonczenia realizacji Inwestycji, rozumianej jako podpisanie korncowego protokotu
robét w ramach Kontaktu 2 (nie wczes$niej jednak niz od daty uzyskania na rzecz
Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie catosci Inwestycji). Terminy
szczegotowo wskazano w § 18 Umowy. Szczegdtowe terminy wykonania zamowienia zostaty
okreslone w pkt 10 IDW (Czes¢ | SWZ) oraz w PPU ( Czesc¢ || SWZ). Zamawiajgcy okresla
kluczowe czesci zamowienia, ktore wymagajg osobistego wykonania przez wykonawce,
zgodnie z pkt 8.3 IDW (Czes¢ | SWZ). Zamawiajgcy wymaga aby wykonawcy prowadzacy
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dziatalno$¢ gospodarczg lub zawodowg byli wpisani do jednego z rejestréw zawodowych lub
handlowych prowadzonych w kraju, w ktérym majg siedzibe lub miejsce zamieszkania.
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowego warunku w zakresie uprawnien do prowadzenia
okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowego warunku w zakresie udziatu w postepowaniu
dotyczace sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca
wykazat sie posiadaniem doswiadczenia oraz oséb skierowanych przez wykonawce do
realizacji zamowienia, umozliwiajgcego realizacje zamdwienia na odpowiednim poziomie
jakosci, zgodnie z pkt. 12.4 IDW (Czes¢ | SWZ). Informacja o warunkach udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia opisana zostata w pkt. 12 IDW (Czes¢ | SWZ).
Informacja o dokumentach wymaganych przez Zamawiajgcego na potwierdzenie spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu o ktérym mowa w pkt. 12 IDW (Czes¢ | SWZ) szczegdtowo
opisana zostata w pkt. 13.3 ppkt. 3 IDW (Cze$¢ | SWZ). Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢
ograniczenia przedmiotu umowy. Szczegdtowy opis mozliwosci ograniczenia przedmiotu
umowy opisany zostat w PPU ( Czesc¢ Il SWZ). Wykonawcy nie mogg sktadaé ofert w
odniesieniu do czeéci danych ustug. Termin zwigzania ofertg wynosi 90 dni, od dnia uptywu
terminu sktadania ofert tj. do dnia 24 maja 2026 r. zgodnie z pkt. 26.1 IDW (Czes¢ | SWZ).
Zamawiajgcy - jako niezgodng z warunkami zamowienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) —
odrzuci oferte ztozong przez wykonawce z panstwa trzeciego, ktére nie zawarto Porozumienia
w sprawie zamoéwien rzgdowych (GPA) lub dwustronnej umowy o wolnym handlu pomiedzy
UE a tym panstwem.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

5. Czes$¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zamowienia: LOT-0001
Tytut: Ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym ustugi projektowo-przygotowawcze, rozliczeniowe
oraz nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.: , BUDOWA CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ W
KUTNIE WRAZ Z JEJ PRZYLACZENIEM DO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO ECO KUTNO
SP.Z20.0”
Opis: Przedmiot niniejszego zamdwienia stanowi wykonanie ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym
ustugi projektowo-przygotowawczej, rozliczeniowej oraz nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji
pn.: ,Budowa Cieptowni Geotermalnej w Kutnie wraz z jej przytgczeniem do systemu
cieptowniczego ECO Kutno Sp. 0.0.”. Wybrany wykonawca bedzie swiadczyt swoje ustugi
zgodnie z OPZ, w tym w podziale na dwa zakresy (pie¢ Etapow) wynikajgce z przebiegu
realizacji Inwestycji i planowanego zawarcia Umow o dofinansowanie w formie dotacji lub
pozyczki z NFOSIGW: Zakres gwarantowany — zakres obligatoryjny, stanowigcy zobowigzanie
Zamawiajgcego, ktéry stanowi przedmiot Postepowania IK i ktéry zostanie udzielony IK.
Zakres gwarantowany dzieli sie na trzy nastepujgce Etapy: Etap | — przygotowanie przez IK
postepowania o udzielenie zamowienia na wybér W1 K1 w zakresie prac zwigzanych z
wykonaniem odwiertu badawczego Kutno GT-1 oraz odwiertu Kutno GT-2 (Kontrakt 1), na
zasadach opisanych w SWZ, Umowie oraz OPZ, w tym sporzgdzenie OPZ K1 oraz wykonanie
Projektu Robot Geologicznych Kutno GT-2 wraz z wszelkimi niezbednymi zgodami,
pozwoleniami oraz pozostatymi formalnosciami. Etap Il - cato$¢ ustug i czynnosci
wykonywanych przez IK, zgodnie z SWZ (w tym OPZ i Umowg) majgcych na celu
wykonywanie ustug nadzoru, Inzyniera Kontraktu, zrealizowanie i rozliczenie Kontraktu 1. Etap
Il bedzie realizowany w sytuacji otrzymania przez Zamawiajgcego dofinansowania na
realizacje Zakresu opcjonalnego (tj. zagwarantowanie finansowania pozwalajgcego na petne
wykonanie i uruchomienie Cieptowni Geotermalnej). Etap Ill - uczestniczenie w procesie (w
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tym przygotowanie) materiatéw niezbednych dla Zamawiajgcego i NFOSiGW w ramach
realizowanego Projektu, celem podjecia decyzji o kontynuowaniu prac wiertniczych po
wykonaniu odwiertu Kutno GT-1. Zakres opcjonalny - uprawnienie Zamawiajgcego do
rozszerzenia zamowienia w stosunku do Zakresu gwarantowanego, ktore nie ma charakteru
zobowigzania. Rozszerzenie zakresu zamdwienia nastgpi na zasadach okreslonych w
Umowie, poprzez jednostronng decyzje Zamawiajgcego. Zlecenie Zakresu opcjonalnego jest
uzaleznione m.in. od wynikow odwiertu GT-1 i dokonania ich analizy przez IK w zakresie
celowosci realizacji Inwestycji, jak rowniez od otrzymania przez Zamawiajgcego
dofinansowania na realizacje Zakresu opcjonalnego (ij. zagwarantowanie finansowania
pozwalajgcego na petne wykonanie i uruchomienie Cieptowni Geotermalnej). Zakres
opcjonalny dzieli sie na nastepujgce Etapy (ktére mogg by¢ zlecone niezaleznie od siebie):
Etap IV - przygotowanie przez IK postepowania o udzielenie zamowienia na wybér WI K2 w
zakresie prac zwigzanych z wykonaniem Cieptowni Geotermalnej (Kontrakt 2), na zasadach
opisanych w SWZ, Umowie oraz OPZ, w tym sporzgdzenie OPZ K2 w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”; Etap V - catos¢ ustug i czynno$ci wykonywanych przez IK, zgodnie z SWZ (w tym
OPZ i Umowg) majacych na celu wykonywanie ustug nadzoru, Inzyniera Kontraktu,
zrealizowanie i rozliczenie catosci Inwestycji, w tym Kontraktu 2, w szczegodlnosci budowy
Cieptowni Geotermalnej w Kutnie wraz z przytgczeniem do sieci cieptowniczej i pozostatg
niezbedng infrastrukturg, dostawami, ustugami oraz zagospodarowaniem terenu wraz z
budowg zbiornika na solanke oraz realizacjg strefy edukacyjnej. Etap V obejmuje rowniez
ustugi projektowo-przygotowawcze niezbedne do zakonczenia Inwestycji i jej eksploatacji.
Szczegotowy opis etapow i zakresu obowigzkéw przedstawiony zostat we wszystkich
czedciach SWZ, w szczegolnosci OPZ (Czesc¢ Il SWZ). Zamawiajgcy stosownie do tresci art.
441 ust.1 Pzp , zastrzega mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w zakresie oraz na warunkach
szczegotowo opisanych w OPZ (Czesc¢ | SWZ) i PPU (Czesc¢ || SWZ).

Wewnetrzny identyfikator: 01/2P/2025

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71340000 Zintegrowane ustugi inzynieryjne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71540000 Ustugi zarzgdzania budowg, 71520000 Ustugi
nadzoru budowlanego, 71541000 Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym, 71310000
Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane, 71350000 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
, 71247000 Nadzor nad robotami budowlanymi, 71248000 Nadzér nad projektem i
dokumentacjg, 79421000 Ustugi zarzgdzania projektem inne niz w zakresie robot budowlanych
, 71631000 Ustugi nadzoru technicznego, 71631300 Ustugi technicznego nadzoru
budowlanego, 71521000 Ustugi nadzorowania placu budowy, 79994000 Ustugi zarzgdzania
umowami, 71332000 Geotechniczne ustugi inzynieryjne, 71351910 Ustugi geologiczne,
71351220 Geologiczne ustugi doradcze, 71355200 Wykonywanie badan, 71242000
Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow, 45212120 Roboty
budowlane w zakresie parkéw tematycznych, 45112710 Roboty w zakresie ksztattowania
terenéw zielonych, 45212100 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych,
45214000 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacjg i badaniami, 71351730 Ustugi poszukiwan geologicznych, 71500000 Ustugi
zwigzane z budownictwem, 71000000 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne, 71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania, 79930000 Specjalne ustugi
projektowe
Opcije:
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Opis opcji: Szczegotowe zasady okreslajgce rodzaj, okoliczno$ci skorzystania z opciji i
maksymalng warto$¢ opcji przedstawione zostaty w OPZ (Czes¢ | SWZ) oraz PPU (Czes¢ Il
SW2)

5.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ul. Oporowska 10 A
Miejscowosé: Kutno
Kod pocztowy: 99-300
Podpodziat krajowy (NUTS): Skierniewicki (PL715)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Okres obowigzywania: 5 Lata

5.1.4. Wznowienie
Maksymalna liczba wznowien: 0

5.1.6. Informacje ogéine
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: Zgodnie z PPU (Czes¢ Il SWZ) datg rozpoczecia obowigzywania
umowy jest data zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego zgodnie z art. 264 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Pzp (Dz.U. z 2024r.,
poz. 1320 z pézn. zm.)

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: Cena (fgczna cena za Zakres gwarantowany i Zakres opcjonalny) - max 60 pkt.
Szczegdtowy opis kryterium opisany w pkt. 28 IDW (Cze$¢ | SWZ)
Kryterium:
Rodzaj: Jako$c¢
Opis: Kryterium doswiadczenia oséb wyznaczonych przez wykonawce do realizacji
zamowienia, ktore bedg miaty znaczacy wptyw na jakos¢é wykonania zaméwienia - max 40 pkt.
Szczegotowy opis kryterium opisany w pkt. 28 IDW (Cze$¢ | SWZ)

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupéw:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacje o terminach odwofania: Zgodnie z Dziatem IX Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Pzp (Dz. U. z dnia 2024r., poz. 1320 z pézn. zm.)
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: ECO Kutno Sp. o.0.

6. Wyniki

Wartos¢ wszystkich uméw przyznanych w tym zawiadomieniu: 8 443 616,00 PLN

6.1. Wyniki — ID czesci zamoéwienia: LOT-0001
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Status wyboru zwyciezcy: Wytoniono co najmniej jednego zwyciezce.

6.1.2. Informacje o zwyciezcach
Zwyciezca:
Oficjalna nazwa: PROINSOL Sp. z 0.0. Sp. k.
Podwykonawca:
Oficjalna nazwa: Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycji BUDMAG Marek Gutkowski
Oficjalna nazwa: Antemio Architektura Sp. z o.o.
Oferta:
Identyfikator oferty: Oferta PROINSOL Sp. z 0.0. Sp. k.
Identyfikator cze$ci zamowienia lub grupy czesci: LOT-0001
Wartos¢ przetargu: 8 443 616,00 PLN
Oferta zostata sklasyfikowana: tak
Oferta jest ofertg wariantowg: nie
Podwykonawstwo: Tak
Podwykonawstwo - Wartosc¢ jest znana: nie
Podwykonawstwo - Warto$¢ procentowa jest znana: nie
Informacje dotyczace zaméwienia:
Identyfikator umowy: Umowa Nr CG/01/2026
Tytut: Umowa Nr CG/01/2026 na ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym ustugi projektowo-
przygotowawcze, rozliczeniowe oraz nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.: ,BUDOWA
CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ W KUTNIE WRAZ Z JEJ PRZYLACZENIEM DO SYSTEMU
CIEPLOWNICZEGO ECO KUTNO SP.Z 0.0
Data wyboru zwyciezcy: 27/04/2026
Data zawarcia umowy: 13/05/2026

6.1.4. Informacje statystyczne
Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskow: Oferty
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskow: Oferty ztozone drogg elektroniczng
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskow: Oferty ztozone przez mikro-, matych lub srednich
oferentow
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 1
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskéw: Oferty ztozone przez oferentéw z siedzibg w
panstwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niz panstwo nabywcy
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0
Rodzaj otrzymanych ofert lub wnioskow: Oferty ztozone przez oferentéw z siedzibg w
panstwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 0
Zakres ofert:
Wartos¢ najnizszej dopuszczalnej oferty: 8 443 616,00 PLN
Wartos¢ najwyzszej dopuszczalnej oferty: 8 443 616,00 PLN

8. Organizacje
8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: ECO Kutno Sp. o.0.
Numer rejestracyjny: 7750000835
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Adres pocztowy: ul. Oporowska 10 A
Miejscowos¢: Kutno

Kod pocztowy: 99-300

Podpodziat krajowy (NUTS): Skierniewicki (PL715)
Kraj: Polska

E-mail: ecokutno@ecosa.pl

Telefon: +48 24 2533059

Adres strony internetowej: http://www.ecosa.pl/
Role tej organizaciji:

Nabywca

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie

zamowienia

ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwotawcza
Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A

Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Adres strony internetowej: http://www.uzp.gov.pl
Role tej organizacji:

Organ odwotawczy

ORG-0003

Oficjalna nazwa: PROINSOL Sp. z 0.0. Sp. k.
Wielkos$¢ podmiotu gospodarczego: Mikro-
Numer rejestracyjny: 6772355835

Numer rejestracyjny: 121490915

Adres pocztowy: ul. Stanczyka 7 lok. LU3
Miejscowos¢: Krakéw

Kod pocztowy: 30-126

Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Krakow (PL213)
Kraj: Polska

E-mail: sekretariat@proinsol.pl

Telefon: +48 12 4304904

Adres strony internetowej: www.proinsol.pl

Role tej organizacji:

Oferent

Zwyciezca tych czesci zamoéwienia: LOT-0001

ORG-0004

Oficjalna nazwa: Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycji BUDMAG Marek Gutkowski
Wielkos¢ podmiotu gospodarczego: Mikro-, mate lub Srednie przedsiebiorstwo
Numer rejestracyjny: 9561556679

Adres pocztowy: ul. Stowikowa 13

Miejscowos$¢: Przysiek

Kod pocztowy: 87-134
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Podpodziat krajowy (NUTS): Bydgosko-Torunski (PL613)
Kraj: Polska

E-mail: gutkowski.marek@gmail.com

Telefon: +48 690808388

Role tej organizaciji:

Podwykonawca

8.1. ORG-0005
Oficjalna nazwa: Antemio Architektura Sp. z o.0.
Wielko$¢ podmiotu gospodarczego: Mikro-, mate lub Srednie przedsigbiorstwo
Numer rejestracyjny: 6772396366
Adres pocztowy: ul. Wtodzimierza Tetmajera 45A
Miejscowos¢: Krakow
Kod pocztowy: 31-352
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Krakoéw (PL213)
Kraj: Polska
E-mail: p.kuzma@antemio.com
Telefon: +48 606103964
Adres strony internetowej: www.antemio.com
Role tej organizacji:
Podwykonawca

8.1. ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowos¢: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodziat krajowy (NUTS): Luxembourg (LUOO0O)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowe;j: https://op.europa.eu
Role tej organizacji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: e41bc907-c1aa-400b-b5f2-00b93a382bd8 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o udzieleniu zamowienia lub ogtoszenie o udzieleniu koncesji
— tryb standardowy

Podrodzaj ogtoszenia: 30

Ogtoszenie — data wystania: 26/05/2026 06:43:57 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 360853-2026

Numer wydania Dz.U. S: 100/2026

Data publikacji: 27/05/2026
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