

Polska-Warszawa: Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej**OJ S 152/2022 09/08/2022****Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe****Dostawy****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PGE Energia Odnawialna S.A.

Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 59a

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-876

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Monika Kostrzewa

E-mail: monika.kostrzewa@gkpge.pl

Tel.: +48 224331363

Faks: +48 226242555

Adresy internetowe:Główny adres: <https://pggeo.pl>**I.6. Główny przedmiot działalności**

Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia**II.1.1. Nazwa**

Dokończenie dostaw w ramach dalszej realizacji Projektu EW Dębe modernizacja wyposażenia technologicznego w zakresie branży elektrycznej

Numer referencyjny: POST/EOD/EOD/BM/00171/2022

II.1.2. Główny kod CPV

31200000 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem Zamówienia jest dokończenie dostaw w ramach dalszej realizacji Projektu EW Dębe modernizacja wyposażenia technologicznego w zakresie branży elektrycznej

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2. Opis

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Elektrownia Wodna Dębe - usytuowany jest w 21,6 km rzeki Narwi.

II.2.4. Opis zamówienia

Dostawa w ramach dalszej realizacji Projektu EW Dębe w zakresie branży elektrycznej, gdzie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został załączony do postanowień umowy.

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 140-401752](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:

Dokończenie dostaw w ramach dalszej realizacji Projektu EW Dębe modernizacja wyposażenia technologicznego w zakresie branży mechanicznej - turbina, generator, regulator

Zamówienie/zamówienia na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

04/08/2022

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Elektroenergetycznych SPIREX-ENERGETYKA Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Kominkowa 13

Miejscowość: Kowale

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 388 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2019 ze zm.). Zamawiający - PGE Energia Odnawialna S.A. odstąpił od niewykonanej części umowy nr 355/BEM/2019 z dnia 31.07.2019 r. na „Modernizację Wyposażenia Technologicznego EW Dębe”, zawartej ze ZRE Gdańsk S. A. Jednym z podwykonawców ZRE Gdańsk S.A., który realizował dostawy urządzeń i elementów w branży elektrycznej, niezbędnych do modernizacji, była firma Przedsiębiorstwo Robót Elektroenergetycznych SPIREX-ENERGETYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: 80-180 Kowale, ul. Kominkowa 13. SPIREX rozpoczął produkcję urządzeń i elementów niezbędnych nie tylko do modernizacji hydrozespołu HZ3, ale też hydrozespołów HZ2 i HZ1. Na podstawie art. 143c Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, również Zamawiający mógłby odpowiadać w stosunku do podwykonawców za zapłatę tego wynagrodzenia. Zamawiający mógłby w takiej sytuacji oczekiwać wydania urządzeń i elementów nieukończonych i powierzyć ich ukończenie innym podmiotom. Powierzenia ukończenia produkcji innym podmiotom stwarza jednak bardzo istotne ryzyko błędów technologicznych, a co za tym idzie ryzyko uszkodzenia dostarczanych urządzeń i elementów. W praktyce trudno jest również zakładać, aby jakiegokolwiek inne podmioty, poza dotychczasowymi podwykonawcami, podjęły się dokończenia produkcji urządzeń i elementów, zapewniając przy tym udzielenie gwarancji jakości. Ukończenie produkcji wymagałoby bowiem udostępnienia nowemu wykonawcy informacji dotyczących szczegółów technologii zastosowanej przez dotychczasowego podwykonawcę, co z oczywistych względów nie jest możliwe.

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP (art. 513-578 Ustawy PZP).

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

04/08/2022