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564044-2026 - Procedura konkurencyjna

Finlandia — Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania — Hankesuunnittelu ja optio
suunnittelusta (kokonaissuunnittelu), peruskorjaus, Helsinki, Heka Myllypuro Ylakiventie 12
OJ S 156/2026 14/08/2026

Ogtoszenie o zamowieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy

Ustugi
1. Nabywca
1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala, asuntotuotanto
E-mail: mika.raitasola@hel.fi

Status prawny nabywcy: Instytucja regionalna

Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Hankesuunnittelu ja optio suunnittelusta (kokonaissuunnittelu), peruskorjaus, Helsinki,
Heka Myllypuro Ylakiventie 12
Opis: Hankinnan kohteena on Helsingin Vartiokylassa sijaitsevien asuinkerrostalojen
peruskorjauksen hankesuunnittelu sisaltaden option hankkeen kokonaissuunnittelusta
paasuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmana (paa- ja arkkitehti-, piha-, rakenne-, LVIA-,
sahko- ja pohjarakennesuunnittelu seka hissikonsultointi) sisaltaen tietomallintamisen.
Tietomallintamisen tarkkuus on esitetty tarjouspyyntdasiakirjoissa. Tietomallin l1ahtétietoina
rakennuttaja teettda fotogrammetriset mittaukset rakennuksen julkisivuista, vesikatoista ja
tontista seka pistepilvet rakennuksen yleisista tiloista ja tyyppiasunnoista. Suunnitteluhankinta
sisaltaa rakentamislain mukaiset velvollisuudet seka rakentamislain rakentamisluvan mukaiset
viranomaisvelvoitteet ja vaatimukset mukaan lukien tietomallivaateet niin lupa- kuin
vastaanottovaiheessa kaikkien suunnittelualojen osalta. Poikkeamispaatoksen ja sijoitusluvan
[sijoitussopimuksen hakeminen kuuluvat suunnittelutehtavaan, jos sellaisia tarvitaan.
Peruskorjauksen kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama vuokratalokohde,
joka sijaitsee Helsingin kaupungin tontilla 45141/2 (Ylakiventie 12, 00920 Helsinki) Hankintaa
ei jaeta osiin, silla usean toimittajan malli tuottaisi epatarkoituksenmukaisen
sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinnan seka téiden yhteensovittamisen kannalta.
Rakennuttaja teettda kohteesta rakennushistoriallisen selvityksen, joka toimitetaan
suunnittelun lahtétiedoksi. Peruskorjauksen suunnittelu pohjautuu tarveselvityslomakkeeseen
ja tehtyjen kuntotutkimusten toimenpide-ehdotuksiin. Tehdyt kuntotutkimukset: « Haitta-
ainetutkimus (Sustera Group Oy, 29.01.2026) « Radon-raportti (Radonova Laboratories,
12.12.2025) « Hissien kuntoarvioraportti A-I (Hissi-inssit Oy, 6.2.2025) « Hissien
kuntoarvioraportti K-N (Hissi-inssit Oy, 13.2.2025) « Hormitutkimusraportti (Sustera Group Oy,
27.10.2025) - Leikkipaikan turvallisuustarkastus (Propertit Oy, 18.04.2024) « Markatilojen
kosteuskartoitus A-F (Sustera Group Oy, 24.11.2025) « Markatilojen kosteuskartoitus G-N
(Sustera Group Oy, 27.11.2025) « Tonttialueen tekniikan ja rakenteiden kartoitusraportti
(Sustera Group Oy, 05.12.2025) « Ikkunoiden kuntoarvio (Sustera Group Oy, 12.12.2025) »
Vesikaton kuntoarvio (Sustera Group Oy, 22.12.2025) « Alapohjarakenteiden kuntoarvio
(Sustera Group Oy, 29.12.2025) « Salaojajarjestelman kuntotutkimus (Sustera Group Oy,
20.12.2025) « Kuntoarvio (Sustera Group Oy, 18.11.2025) « LVV-kuntotutkimus (Sustera
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Group Oy, 28.10.2025) « Julkisivujen ja parvekerakenteiden kuntotutkimus (Sustera Group Oy,
17.12.2025) » Lampdkuvausraportti (Sustera Group Oy, 18.11.2025) « Tiiviysmittaus (Sustera
Group Oy, 18.11.2025) Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnon liitteena
asiakirjoissa. Liiteasiakirjat 16ytyvat julkaisun Tarjouspalvelu-sivuilta kohdassa "Liitteet ja linkit".
Identyfikator procedury: b10bc854-6870-4dab-a543-9117fd68dbbb

Poprzednie ogtoszenie: 447899-2026

Wewnetrzny identyfikator: 2825003118

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71240000 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

2.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Kraj: Finlandia
Informacje dodatkowe: Kohde sijaitsee Helsingissa

2.1.4. Informacje ogdlne
Informacje dodatkowe: Suunnitteluhankinnan tarkempi sisalté on kuvattu
tarjouspyyntdasiakirjoissa. HANKKEEN TIETOJA - Peruskorjauskohteessa on 4 kpl
asuinrakennuksia, jotka ovat 4 -8 kerroksisia. Lisaksi kohteessa on yhteisia paikoitusalueita ja
yhteispiha tonttien 45141/3 ja 45141/4 kanssa. - Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1965
- Nykytilanteen mukaan asuntoja on 248 kpl, yhteensa n. 14 332 htm2 - Tontilla sijaitseva
pysakdintilaitos ei sisally toimeksiantoon PERUSKORJAUKSEN TAVOITTEET -
Hankesuunnitelman tavoitteena on tasmentaa ja dokumentoida Iahtdtiedot hyddyntaen
kattavasti tutkimusasuntoa, maarittaa lisatutkimustarpeet ja laatia tarveselvitykseen
pohjautuva varsinainen hankesuunnitelma. - Hankesuunnittelun aikana tutkitaan maalammaon
mahdollisuus seka aurinkosahkdjarjestelman maara ja sijoittaminen. - Kustannusarvion
mukaiset / Varke:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset, jotka tayttavat myos
tilaajan kannattavuuslaskelman tavoitteet. - Hyva hinta-laatusuhde- Julkisivujen, vesikaton,
pihojen ja yleisten tilojen helppo huollettavuus - Rakennusosat ja materiaalit julkisivuissa ja
asunnoissa vakiotuotteita - Energiansaastotavoitteena on parantaa energiatehokkuutta
vahintaan 32% rakennusten valmistumisajankohdasta nyt suunniteltavien korjausten
jalkeiseen tilanteeseen verrattuna. - Korjausaste < 75 % - Esteettomyyden parantaminen -
Kiertotalouden edistaminen - Hanke tullaan toteuttamaan tahtituotannon periaattein.
Suunnitelmissa ja suunnittelussa tulee huomioida ja varmistaa edellytykset rakentamisajan
tahtituotannolle, mukaan lukien mallikatselmuskaytantojen, lisa- ja muutostodiden kasittelyn ja
suunnitelmapaivitysten sovittaminen tahtiaikatauluun - Hankkeessa tutkitaan asuntotyyppien
huonelukujen muutosta - Hankkeen suunnittelussa tullaan hyédyntamaan LEAN-tydkaluja,
kuten esimerkiksi Last Planner-aikatauluohjausta (LPS). Vastuullisten suunnittelijoiden tulee
varautua osallistumaan viikoittain noin tunnin LPS-aikataulupalavereihin. - Suunnitelmat tulee
toimittaa rakennuttajan kommentoitavaksi osissa (esimerkiksi taloittain). Hankesuunnitelmassa
tulee tarvittaessa esittaa eri korjausvaihtoehtoja, joista laaditaan LCC-laskelmat.
Hankesuunnitelmassa tulee laatia korjaus-/uudistamistoimenpiteet kaikille rakennusosille.
Hankesuunnittelun sisalto paapiirteissaan: - toimenpiteet vesikatoille ja julkisivuille
varusteineen seka kantaville rakenteille - porrashuoneiden ja yhteistilojen korjaus - ikkunoiden
seka ulko- ja sisdovien korjaus/uusiminen - parvekkeiden korjaus - asuntojen pintarakenteet -
kalusteet, varusteet ja laitteet - kylpyhuoneiden ja keittididen uusiminen - palo-osastoinnit -
aluerakenteet - ilmanvaihdon modernisointi ja lammon talteenoton lisaaminen -
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lammontuotantolaitteiden modernisointi ja mahdollinen maaladmpoé - kayttdvesijohtojen ja
viemareiden uusiminen, mahdollinen jateveden lammdntalteenotto, huoneistokohtainen
vedenmittaus, lampdtilan mittaus asuntoihin - rakennusautomaatiojarjestelman uusiminen -
sahko- ja telejarjestelmien uusiminen + piha- ja ulkovalaistus - hissien kunnostaminen
/uusiminen Tehtavien laajuus hankesuunnittelun osalta on kuvattu tarjouspyyntbaineistossa
suunnittelualoittain. Hankesuunnittelun aikana laadittu hankesuunnitelma maarittelee
tehtavasisallon suunnittelun osalta. Hankesuunnittelussa ja suunnittelussa noudatetaan
Asuntotuotannon suunnitteluohjeita seka alueen alueellista korjaustapaohjetta. ALUSTAVA
AIKATAULU: - Hankesuunnittelun aloitus 10/2026 - Suunnittelun aloitus 03/2027 -
Yhteensovitetut urakkalaskentasuunnitelmat valmiit ja tallennettuna projektipankkiin
urakkalaskentaa varten 12/2027 - Rakentamisen aloitus 05/2028

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia zrédta: Jednolity europejski dokument zamowienia (ESPD)

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zamowienia: LOT-0000
Tytut: Hankesuunnittelu ja optio suunnittelusta (kokonaissuunnittelu), peruskorjaus, Helsinki,
Heka Myllypuro Ylakiventie 12
Opis: Hankinnan kohteena on Helsingin Vartiokylassa sijaitsevien asuinkerrostalojen
peruskorjauksen hankesuunnittelu sisaltaen option hankkeen kokonaissuunnittelusta
paasuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmana (paa- ja arkkitehti-, piha-, rakenne-, LVIA-,
sahko- ja pohjarakennesuunnittelu seka hissikonsultointi) sisaltden tietomallintamisen.
Tietomallintamisen tarkkuus on esitetty tarjouspyyntoasiakirjoissa. Tietomallin l1ahtotietoina
rakennuttaja teettda fotogrammetriset mittaukset rakennuksen julkisivuista, vesikatoista ja
tontista seka pistepilvet rakennuksen yleisista tiloista ja tyyppiasunnoista. Suunnitteluhankinta
sisaltaa rakentamislain mukaiset velvollisuudet seka rakentamislain rakentamisluvan mukaiset
viranomaisvelvoitteet ja vaatimukset mukaan lukien tietomallivaateet niin lupa- kuin
vastaanottovaiheessa kaikkien suunnittelualojen osalta. Poikkeamispaatoksen ja sijoitusluvan
[sijoitussopimuksen hakeminen kuuluvat suunnittelutehtavaan, jos sellaisia tarvitaan.
Peruskorjauksen kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama vuokratalokohde,
joka sijaitsee Helsingin kaupungin tontilla 45141/2 (Ylakiventie 12, 00920 Helsinki) Hankintaa
ei jaeta osiin, silla usean toimittajan malli tuottaisi epatarkoituksenmukaisen
sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinnan seka tdiden yhteensovittamisen kannalta.
Rakennuttaja teettda kohteesta rakennushistoriallisen selvityksen, joka toimitetaan
suunnittelun 1ahtotiedoksi. Peruskorjauksen suunnittelu pohjautuu tarveselvityslomakkeeseen
ja tehtyjen kuntotutkimusten toimenpide-ehdotuksiin. Tehdyt kuntotutkimukset: « Haitta-
ainetutkimus (Sustera Group Oy, 29.01.2026) « Radon-raportti (Radonova Laboratories,
12.12.2025) « Hissien kuntoarvioraportti A-I (Hissi-inssit Oy, 6.2.2025) « Hissien
kuntoarvioraportti K-N (Hissi-inssit Oy, 13.2.2025) « Hormitutkimusraportti (Sustera Group Oy,
27.10.2025) « Leikkipaikan turvallisuustarkastus (Propertit Oy, 18.04.2024) « Markatilojen
kosteuskartoitus A-F (Sustera Group Oy, 24.11.2025) « Markatilojen kosteuskartoitus G-N
(Sustera Group Oy, 27.11.2025) « Tonttialueen tekniikan ja rakenteiden kartoitusraportti
(Sustera Group Oy, 05.12.2025) « Ikkunoiden kuntoarvio (Sustera Group Oy, 12.12.2025) -
Vesikaton kuntoarvio (Sustera Group Oy, 22.12.2025) « Alapohjarakenteiden kuntoarvio
(Sustera Group Oy, 29.12.2025) « Salaojajarjestelman kuntotutkimus (Sustera Group Oy,
20.12.2025) « Kuntoarvio (Sustera Group Oy, 18.11.2025) « LVV-kuntotutkimus (Sustera

564044-2026 Page 3/7



Group Oy, 28.10.2025) « Julkisivujen ja parvekerakenteiden kuntotutkimus (Sustera Group Oy,
17.12.2025) » Lampdkuvausraportti (Sustera Group Oy, 18.11.2025) « Tiiviysmittaus (Sustera
Group Oy, 18.11.2025) Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnon liitteena
asiakirjoissa. Liiteasiakirjat 16ytyvat julkaisun Tarjouspalvelu-sivuilta kohdassa "Liitteet ja linkit".
Wewnetrzny identyfikator: 2825003118

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71240000 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Opcije:
Opis opcji: Optio kokonaissuunnittelusta

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Kraj: Finlandia
Informacje dodatkowe: Kohde sijaitsee Helsingissa

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Okres obowigzywania: 7 Miesigce

5.1.6. Informacje ogodlne
Zastrzezony udziat:
Udziat nie jest zastrzezony.
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak
Przedmiotowe zamdwienie jest odpowiednie réwniez dla matych i Srednich przedsiebiorstw
(MSP): tak
Informacje dodatkowe: Suunnitteluhankinnan tarkempi sisaltdé on kuvattu
tarjouspyyntoasiakirjoissa. HANKKEEN TIETOJA - Peruskorjauskohteessa on 4 kpl
asuinrakennuksia, jotka ovat 4 -8 kerroksisia. Lisaksi kohteessa on yhteisia paikoitusalueita ja
yhteispiha tonttien 45141/3 ja 45141/4 kanssa. - Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1965
- Nykytilanteen mukaan asuntoja on 248 kpl, yhteensa n. 14 332 htm2 - Tontilla sijaitseva
pysakointilaitos ei sisally toimeksiantoon PERUSKORJAUKSEN TAVOITTEET -
Hankesuunnitelman tavoitteena on tdsmentaa ja dokumentoida Iahtétiedot hyodyntaen
kattavasti tutkimusasuntoa, maarittaa lisatutkimustarpeet ja laatia tarveselvitykseen
pohjautuva varsinainen hankesuunnitelma. - Hankesuunnittelun aikana tutkitaan maalammon
mahdollisuus seka aurinkosahkaojarjestelman maara ja sijoittaminen. - Kustannusarvion
mukaiset / Varke:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset, jotka tayttavat myos
tilaajan kannattavuuslaskelman tavoitteet. - Hyva hinta-laatusuhde- Julkisivujen, vesikaton,
pihojen ja yleisten tilojen helppo huollettavuus - Rakennusosat ja materiaalit julkisivuissa ja
asunnoissa vakiotuotteita - Energiansaastotavoitteena on parantaa energiatehokkuutta
vahintdan 32% rakennusten valmistumisajankohdasta nyt suunniteltavien korjausten
jalkeiseen tilanteeseen verrattuna. - Korjausaste < 75 % - Esteettomyyden parantaminen -
Kiertotalouden edistaminen - Hanke tullaan toteuttamaan tahtituotannon periaattein.
Suunnitelmissa ja suunnittelussa tulee huomioida ja varmistaa edellytykset rakentamisajan
tahtituotannolle, mukaan lukien mallikatselmuskaytantojen, lisa- ja muutostoiden kasittelyn ja
suunnitelmapaivitysten sovittaminen tahtiaikatauluun - Hankkeessa tutkitaan asuntotyyppien
huonelukujen muutosta - Hankkeen suunnittelussa tullaan hydédyntamaan LEAN-tyOkaluja,
kuten esimerkiksi Last Planner-aikatauluohjausta (LPS). Vastuullisten suunnittelijoiden tulee
varautua osallistumaan viikoittain noin tunnin LPS-aikataulupalavereihin. - Suunnitelmat tulee
toimittaa rakennuttajan kommentoitavaksi osissa (esimerkiksi taloittain). Hankesuunnitelmassa
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tulee tarvittaessa esittaa eri korjausvaihtoehtoja, joista laaditaan LCC-laskelmat.
Hankesuunnitelmassa tulee laatia korjaus-/uudistamistoimenpiteet kaikille rakennusosille.
Hankesuunnittelun sisaltdé paapiirteissaan: - toimenpiteet vesikatoille ja julkisivuille
varusteineen seka kantaville rakenteille - porrashuoneiden ja yhteistilojen korjaus - ikkunoiden
seka ulko- ja sisdovien korjaus/uusiminen - parvekkeiden korjaus - asuntojen pintarakenteet -
kalusteet, varusteet ja laitteet - kylpyhuoneiden ja keittididen uusiminen - palo-osastoinnit -
aluerakenteet - ilmanvaihdon modernisointi ja lBmmaon talteenoton lisdaminen -
lammontuotantolaitteiden modernisointi ja mahdollinen maalampoé - kayttévesijohtojen ja
viemareiden uusiminen, mahdollinen jateveden lammdntalteenotto, huoneistokohtainen
vedenmittaus, lampdétilan mittaus asuntoihin - rakennusautomaatiojarjestelman uusiminen -
sahko- ja telejarjestelmien uusiminen + piha- ja ulkovalaistus - hissien kunnostaminen
/uusiminen Tehtavien laajuus hankesuunnittelun osalta on kuvattu tarjouspyyntbaineistossa
suunnittelualoittain. Hankesuunnittelun aikana laadittu hankesuunnitelma maarittelee
tehtavasisallon suunnittelun osalta. Hankesuunnittelussa ja suunnittelussa noudatetaan
Asuntotuotannon suunnitteluohjeita seka alueen alueellista korjaustapaohjetta. ALUSTAVA
AIKATAULU: - Hankesuunnittelun aloitus 10/2026 - Suunnittelun aloitus 03/2027 -
Yhteensovitetut urakkalaskentasuunnitelmat valmiit ja tallennettuna projektipankkiin
urakkalaskentaa varten 12/2027 - Rakentamisen aloitus 05/2028

5.1.7. Zamowienia strategiczne
Podejscie do ograniczania wptywu na srodowisko: Przejscie na gospodarke o obiegu
zamknietym

5.1.9. Kryteria kwalifikacji
Zrédta kryteriéw wyboru: Jednolity europejski dokument zaméwienia (ESPD)

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Jakos¢
Nazwa: Suunnittelun prosessikuvaus
Opis: Suunnittelun prosessikuvaus
Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 60
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Nazwa: Suunnittelupalkkio
Opis: Hankesuunnittelun osuus on 15 % kokonaishinnasta. Suunnittelun (option) osuus on 85
% kokonaishinnasta
Kategoria kryterium udzielenia zamdwienia waga: Waga (warto$¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.11. Dokumenty zaméwienia
Termin wystepowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 01/09/2026 09:00:00 (UTC+00:
00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Adres dokumentéw zamdwienia: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=619662&tpk=35737b3d-
4477-49ec-a606-22068719ca79

5.1.12. Warunki udzielenia zaméwienia
Warunki zgtoszenia:
Zgtoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgtoszenia: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=619662&tpk=35737b3d-
4477-49ec-a606-22068719ca79
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Jezyki, w ktérych mozna sktadac¢ oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu: finski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogg ztozy¢ wiecej niz jedng oferte: Niedozwolone

Termin skfadania ofert: 15/09/2026 09:00:00 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Okres, przez ktéry oferta musi pozosta¢ wazna: 3 Miesigce

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 15/09/2026 09:15:00 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Warunki zaméwienia:

Wykonanie zamowienia musi odbywac sie w ramach programow zatrudnienia chronionego: Nie
Wymagana jest umowa o poufnosci: nie

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane bedg zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupow:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Markkinaoikeus
Informacje o terminach odwotania: Muutoksenhakuaika Valitus on tehtava kirjallisesti 14
paivan kuluessa siita, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta paatoksesta
valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipaivaa ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee
olla perilla valitusajan viimeisena paivana ennen markkinaoikeuden virka-ajan paattymista.
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych: Helsingin
kaupunki, kaupunkiympariston toimiala, asuntotuotanto
Organizacja przyjmujgca wnioski o dopuszczenie do udziatu: Helsingin kaupunki,
kaupunkiymparistdn toimiala, asuntotuotanto
Organizacja rozpatrujgca oferty: Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala,
asuntotuotanto

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Markkinaoikeus
Numer rejestracyjny: 3006157-6
Adres pocztowy: Radanrakentajantie 5
Miejscowos$¢: Helsinki
Kod pocztowy: 00520
Podpodziat krajowy (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Kraj: Finlandia
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Adres strony internetowej: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Role tej organizaciji:
Organ odwotawczy

8.1. ORG-0002
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Oficjalna nazwa: Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala, asuntotuotanto
Numer rejestracyjny: 0201256-6

Adres pocztowy: PL 58226 (Kayntiosoite: Tydpajankatu 8, 00580 Helsinki)
Miejscowos¢: Helsingin kaupunki

Kod pocztowy: 00099

Podpodziat krajowy (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Kraj: Finlandia

Punkt kontaktowy: Mika Raitasola

E-mail: mika.raitasola@hel.fi

Telefon: +358 93101691

Adres strony internetowe;j: http://www.att.hel.fi/

Role tej organizaciji:

Nabywca

Organizacja przyjmujgca wnioski o dopuszczenie do udziatu

Organizacja rozpatrujgca oferty

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych

ORG-0003

Oficjalna nazwa: Hansel Oy (Hilma)

Numer rejestracyjny: FI09880841

Adres pocztowy: Mannerheiminaukio 1a
Miejscowos$¢: Helsinki

Kod pocztowy: 00100

Podpodziat krajowy (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Kraj: Finlandia

Punkt kontaktowy: eSender

E-mail: tekninen@hankintailmoitukset.fi

Telefon: 029 55 636 30

Adres strony internetowej: http://hankintailmoitukset.fi
Role tej organizaciji:

TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 0e7367be-cf4d-4608-a0d0-5a23b92¢39d0 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o zamdwieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy
Podrodzaj ogtoszenia: 16

Ogtoszenie — data wystania: 13/08/2026 06:42:59 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Ogtoszenie - Data wystania (eSender): 13/08/2026 06:43:01 (UTC+00:00) czas
zachodnioeuropejski, GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: finski

Numer publikacji ogtoszenia: 564044-2026

Numer wydania Dz.U. S: 156/2026

Data publikacji: 14/08/2026
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