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82881-2026 - Procedura konkurencyjna

Norwegia — Ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne ustugi doradcze —
Review of postponement of double track against Hamar and learning across major investment
projects

OJ S 25/2026 05/02/2026

Ogtoszenie o zamoéwieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy

Ustugi
1. Nabywca
1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Samferdselsdepartementet

E-mail: Frode-Alexander.lgesund@dss.dep.no

Status prawny nabywcy: Instytucja administracji centralne;j

Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Ogolne ustugi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Review of postponement of double track against Hamar and learning across major
investment projects
Opis: The Ministry of Transport refers to the delay connected to the project Serli-Akersvika
and any consequences for the development of Hamar station. The Ministry will, as a follow-up
of this, carry out an external review with the main aim of identifying learning points. The review
consists of two parts, but is delivered together. The first part shall map and evaluate decision
processes and information flow connected to the delay of the project Sarli-Akersvika and any
consequences for the development of Hamar station. The review shall: « Assess whether the
decision and contract process, as well as information flow have been in accordance with the
current guidelines, contracts, agreed processes and management system, both internally in
Bane NOR, between Bane NOR and the Norwegian Railway Directorate and internally in the
Norwegian Railway Directorate. « Assess whether there is a need to adjust the guidelines and
the management system and/or implement measures to ensure better compliance with Bane
NOR and the Norwegian Railway Directorate. ¢ Identifying learning points The second part
shall evaluate whether Bane NOR's internal management systems (including a project model)
are sufficient to ensure control of costs, risks and progress in major development projects. The
review shall be directed towards the following three cases — the development of the Dovre
Line, the Trgnder Line and the Vestfold Railway. The review shall also map and assess how
the recommendations from relevant reviews in recent years, including the Follobane review
from 2023 and the Auditor General's report from 2024 on investment projects, have been
followed up, whether the measures implemented are sufficient and whether there is a need for
other/new measures to remedy the challenges of delays and increasing costs in major
investment projects. The first draft of the report shall be submitted by 14 August 2026, and the
final report will be submitted by 4 September 2026. The upper financial limit is NOK 4 million
excluding VAT.
Identyfikator procedury: 890d0ff5-8fe5-4478-b328-950608c66e2a
Wewnetrzny identyfikator: 26/494
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie
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2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtoéwna klasyfikacja (cpv): 73000000 Ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz
pokrewne ustugi doradcze
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 72224000 Ustugi doradcze w zakresie zarzgdzania projektem,
73200000 Ustugi doradcze w zakresie badan i rozwoju, 73210000 Ustugi doradcze w zakresie
badan, 73220000 Ustugi doradcze w zakresie rozwoju

2.1.2. Miejsce realizacji
Kraj: Norwegia
W dowolnym miejscu w danym panstwie

2.1.3. Wartosé
Szacunkowa wartos¢ bez VAT: 4 000 000,00 NOK

2.1.4. Informacje ogdlne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia zrodta: Dokumenty zamowienia, Jednolity europejski dokument
zamowienia (ESPD)

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zamowienia: LOT-0000
Tytut: Review of postponement of double track against Hamar and learning across major
investment projects
Opis: The Ministry of Transport refers to the delay connected to the project Sarli-Akersvika
and any consequences for the development of Hamar station. The Ministry will, as a follow-up
of this, carry out an external review with the main aim of identifying learning points. The review
consists of two parts, but is delivered together. The first part shall map and evaluate decision
processes and information flow connected to the delay of the project Sarli-Akersvika and any
consequences for the development of Hamar station. The review shall: « Assess whether the
decision and contract process, as well as information flow have been in accordance with the
current guidelines, contracts, agreed processes and management system, both internally in
Bane NOR, between Bane NOR and the Norwegian Railway Directorate and internally in the
Norwegian Railway Directorate. « Assess whether there is a need to adjust the guidelines and
the management system and/or implement measures to ensure better compliance with Bane
NOR and the Norwegian Railway Directorate. ¢ Identifying learning points The second part
shall evaluate whether Bane NOR's internal management systems (including a project model)
are sufficient to ensure control of costs, risks and progress in major development projects. The
review shall be directed towards the following three cases — the development of the Dovre
Line, the Trgnder Line and the Vestfold Railway. The review shall also map and assess how
the recommendations from relevant reviews in recent years, including the Follobane review
from 2023 and the Auditor General's report from 2024 on investment projects, have been
followed up, whether the measures implemented are sufficient and whether there is a need for
other/new measures to remedy the challenges of delays and increasing costs in major
investment projects. The first draft of the report shall be submitted by 14 August 2026, and the
final report will be submitted by 4 September 2026. The upper financial limit is NOK 4 million
excluding VAT.
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Wewnetrzny identyfikator: 26/494

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 73000000 Ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz
pokrewne ustugi doradcze
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 72224000 Ustugi doradcze w zakresie zarzadzania projektem,
73200000 Ustugi doradcze w zakresie badan i rozwoju, 73210000 Ustugi doradcze w zakresie
badan, 73220000 Ustugi doradcze w zakresie rozwoju

5.1.2. Miejsce realizacji
Kraj: Norwegia
W dowolnym miejscu w danym panstwie

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Data poczgtkowa: 01/04/2026
Data zakonczenia trwania: 04/09/2026

5.1.5. Wartosé
Szacunkowa wartosé bez VAT: 4 000 000,00 NOK

5.1.6. Informacje ogdlne
Zastrzezony udziat:
Udziat nie jest zastrzezony.
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
Zamowienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji
Zrédta kryteriéw wyboru: Dokumenty zaméwienia

5.1.11. Dokumenty zamoéwienia
Adres dokumentéw zaméwienia: https://eu.eu-supply.com/app/rfg/rwlentrance s.asp?
PID=449717&TID=200410739&B=

5.1.12. Warunki udzielenia zaméwienia
Warunki zgtoszenia:
Zgtoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgtoszenia: https://eu.eu-supply.com/app/rfg/rwlentrance s.asp?
PID=449717&TID=200410739&B=
Jezyki, w ktérych mozna sktadac¢ oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu: norweski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Termin skfadania ofert: 05/03/2026 11:00:00 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Okres, przez ktory oferta musi pozosta¢ wazna: 22 Tygodnie
Warunki zaméwienia:
Wykonanie zamowienia musi odbywacé sie w ramach programoéw zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Wymagane
Stosowane bedg zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupow:
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5.1.16.

Brak dynamicznego systemu zakupow

Dalsze informacje, mediacja i odwotanie

Organ odwotawczy: Oslo Tingrett

Organizacja udzielajgca dodatkowych informaciji na temat procedur odwotawczych:
Samferdselsdepartementet

8. Organizacje

8.1.

8.1.

ORG-0001

Oficjalna nazwa: Samferdselsdepartementet

Numer rejestracyjny: 972417904

Adres pocztowy: Postboks 8010 Dep.

Miejscowosé: OSLO

Kod pocztowy: 0030

Podpodziat krajowy (NUTS): Oslo (NO081)

Kraj: Norwegia

Punkt kontaktowy: Frode Alexander Igesund

E-mail: Frode-Alexander.lgesund@dss.dep.no

Telefon: +47 22249090

Adres strony internetowe;j: https://www.regjeringen.no/no/dep/sd/id791/

Profil nabywcy: https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index/256309
Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych

ORG-0002

Oficjalna nazwa: Oslo Tingrett

Numer rejestracyjny: 926725939

Adres pocztowy: Postboks 2106 Vika
Miejscowosé: Oslo

Kod pocztowy: 0125

Podpodziat krajowy (NUTS): Oslo (NO081)
Kraj: Norwegia

E-mail: oslo.tingrett@domstol.no

Telefon: +47 22035200

Adres strony internetowej: http://www.domstol.no/otir
Role tej organizacji:

Organ odwotawczy

Informacje o ogtoszeniu

82881-2026

Identyfikator/wersja ogtoszenia: e3cadbc7-ab99-4c04-9de5-530d27781e24 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o zamdwieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy
Podrodzaj ogtoszenia: 16

Ogtoszenie — data wystania: 03/02/2026 19:00:11 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Ogtoszenie - Data wystania (eSender): 03/02/2026 19:00:30 (UTC+00:00) czas
zachodnioeuropejski, GMT
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Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: angielski
Numer publikacji ogtoszenia: 82881-2026

Numer wydania Dz.U. S: 25/2026

Data publikacji: 05/02/2026
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