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837861-2025 - Uprzednie zawiadomienie o bezposrednim udzieleniu
zamowienia

Polska — Ustugi nadzoru budowlanego — Nadzér nad kompleksowa realizacja zadan publicznych
z zakresu obstugi inwestycji komunalnych w roku 2026”

OJ S 243/2025 17/12/2025
Ogtoszenie o dobrowolnej przejrzystosci ex ante

Ustugi
1. Nabywca
1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: GMINA SOSNOWIEC

E-mail: u.mysior@um.sosnowiec.pl

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Ogolne ustugi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Nadzor nad kompleksowg realizacjg zadan publicznych z zakresu obstugi inwestycji
komunalnych w roku 2026”
Opis: 1. Realizacja zadan inwestycyjnych zgodnie z wykazem przedsiewzie¢ okreslonych w
wieloletniej prognozie finansowej i zatwierdzonym planie budzetowym na dany rok, a w
szczegolnosci: a) Przygotowywanie materiatdéw wyjsciowych do projektéw inwestycyjnych, w
zaleznosci od indywidualnych potrzeb i studium realizacji — koncepcji, kompletowanie
dokumentacji techniczno-ekonomicznej oraz kontrola prawidtowos$ci opracowan projektowych,
programow funkcjonalno-uzytkowych, przedmiaréw roboét, raportow, ekspertyz budowlanych,
studiow wykonalno$ci oraz innych opracowan wynikajgcych z przepiséw techniczno-
budowlanych. b) Opracowywanie harmonograméw realizacji dla poszczegdlnych
przedsiewzie¢ inwestycyjnych wraz z planami rzeczowo-finansowymi. c) Przygotowywanie
zatozen do kosztorysow inwestorskich oraz weryfikacja kosztoryséw ofertowych. d) Nadzor i
koordynacja realizacji inwestycji, w tym rowniez w stosunku do inwestycji wykonywanych w
powiernictwie. e) Przygotowanie danych do Planu Zaméwien Publicznych. 2. Prowadzenie
spraw zwigzanych z refundacjg srodkow ze szkdd gorniczych. 3. Przygotowanie planu
wydatkéw dla zadan inwestycyjnych. 4. Prowadzenie czynnosci majgcych na celu ustalenie
stanu prawnego nieruchomosci na ktorych realizowane bedzie Zadanie Inwestycyjne, w
zakresie zebrania informaciji dotyczgcych nieruchomosci stanowigcych witasnosé Miasta,
ustaleniu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci, stanowigcych wtasnosc¢ osob trzecich
oraz przekazaniu gminie informacji na temat koniecznosci wykupu nieruchomosci lub
wywitaszczenie nieruchomosci lub przejecia prawa uzytkowania wieczystego lub zawarcia
umow dzierzawy (najmu, uzytkowania) wskazanych przez Spétke nieruchomosci. 5.
Prowadzenie uzgodnien z wtascicielami infrastruktury sieciowej o wydanie warunkéw
przytgczeniowych do sieci oraz zawieranie umow i porozumien z tymi podmiotami do realizacji
zadan inwestycyjnych. 6. Prowadzenie czynnosci niezbednych do uzyskania wszystkich
decyzji, uzgodnien, analiz i pozwolen niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego w
szczegolnosci: decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji, decyzji o
warunkach zabudowy terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i przeciwpowodziowej, decyzji o pozwolenie na
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budowe oraz innych wymaganych odpowiednimi przepisami. 7. Przygotowanie dokumentow
przetargowych i projektow umow zawieranych z Wykonawcami na realizacje zadan. 8. Udziat
przedstawicieli Spétki w pracach komisji przetargowej. 9. Wspétdziatanie z gming w
pozyskiwaniu srodkéw finansowych pochodzacych spoza budzetu gminy w szczegdlnosci ze
Srodkéw Unii Europejskiej, poprzez przygotowanie i sktadanie wnioskéw. 10. Projektowanie,
nadzor i koordynacja realizacji terendw zieleni w zakresie nasadzen. 11. Nadzor i koordynacja
realizacji elementéw matej architektury, placow zabaw, ogrodéw jordanowskich, sitowni na
Swiezym powietrzu. 12. Nadzor, koordynacja realizacji zwigzanych z rozwojem miejskiej sieci
rowerowej. 13. Realizacja zadanh z zakresu przygotowania i wdrazania projektéw infrastruktury
ochrony srodowiska poprzez zarzgdzanie administracyjne, finansowe, techniczne, w tym w
szczegolnosci: a) Przygotowanie dokumentacji umozliwiajgcej aplikowanie o $rodki z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego dla nowych projektow. b) Przygotowanie dokumentacji przetargowej na
wykonawstwo robot i ustug dla kontraktow w ramach poszczegoélnych projektow. c)
Nadzorowanie, sprawozdawanie i monitorowanie przebiegu realizacji projektow. d)
Upowszechnianie i promowanie projektéw. e) Wspotpraca z instytucjami zarzgdzajgcymi i
posredniczgcymi w zarzgdzaniu Funduszu Spoéjnosci oraz Europejskim Funduszem Rozwoju
Regionalnego. f) Wspoétpraca z samorzgdami, instytutami naukowymi, zwigzkami,
organizacjami do ktérych nalezy Miasto w zakresie realizacji projektéw ,miekkich” zwigzanych
z dziataniami na rzecz ochrony srodowiska, powigzanych z realizowanymi projektami
infrastruktury ochrony $rodowiska. 14. Wystepowanie w imieniu i na rzecz Gminy w ramach
postepowan administracyjnych zwigzanych z ustaleniem stanu prawnego nieruchomosci,
skfadanie skarg lub odwotan, a takze prowadzenie negocjacji z wtascicielami nieruchomosci w
zakresie ich czasowego lub statego zajecia w zwigzku z realizacjg zadan inwestycyjnych. 15.
Przedktadanie do Urzedu, zgodnie z Instrukcjg Obiegu Dokumentdéw, faktur wystawionych
przez Wykonawcéw. 16. W odniesieniu do zadan inwestycyjnych objetych dofinansowaniem
ze srodkow zewnetrznych, w tym w szczegolnosci ze Srodkéw Unii Europejskiej,
opracowywanie dokumentow: a) przygotowanie informacji technicznych i formalnych dla
potrzeb monitoringu i sprawozdawczos$ci (wsad do wniosku o ptatnosc¢), b) udziat w pracach
dotyczgcych przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie wytypowania zakresu
rzeczowego projektu, z uwzglednieniem wytycznych instytucji dofinansujgcych, ¢) monitoring
osiggniecia wskaznikow projektu, d) potwierdzenie zakresu rzeczowego do kwalifikacji, w
odniesieniu do wniosku aplikacyjnego i umowy o dofinansowanie, zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami, e) nadzorowanie dziatan z zakresu informacyjno-promocyjnych, f) raportow i
sprawozdan niezbednych do uznania kosztéw poniesionych na przygotowanie zadania
inwestycyjnego za koszty kwalifikowalne w rozumieniu przepisow i wytycznych dotyczacych
zasad dofinansowania zadan inwestycyjnych Wykonywanie analiz i zestawien wydatkow
poniesionych na zadaniach inwestycyjnych w podziale na zrédta jego finansowania. 17.
Przygotowanie opisu technicznego zakresu rzeczowego stanowigcego zatgcznik do dowodu
OT, potwierdzonego zgodnie z obowigzujgcg procedurg Urzedu Miejskiego. 18.
Przygotowanie dokumentacji do przekazania do uzytkowania do eksploatacji. 19. Archiwizacja
dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. cd. w kolejnej sekcji - Informacje
dodatkowe

Identyfikator procedury: 7d8914c6-0162-4677-b640-83e0e7666bfa

Wewnetrzny identyfikator: WZP.271.1.80.2025.UM

Rodzaj procedury: Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania sie o
zamowienie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
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Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71520000 Ustugi nadzoru budowlanego

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71310000 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane, 71541000
Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym, 71247000 Nadzér nad robotami budowlanymi,
71540000 Ustugi zarzgdzania budowg

2.1.2. Miejsce realizacji
Miejscowos¢: Sosnowiec
Kod pocztowy: 41-200
Podpodziat krajowy (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: 20. Nadzorowanie realizacji zadan inwestycyjnych, obejmuje w
szczegolnosci nastepujgce czynnosci: a) organizacja przetargu, b) nadzorowanie poprawnego
wnoszenia przez Wykonawcow zabezpieczen w formie ustalonej w zawartych z nimi umowach
oraz kierowanie wnioskéw do Gminy w sprawie wykorzystania lub zwolnienia tych
zabezpieczen, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowach zawartych z Wykonawcami, c)
zbieranie i analiza informacji o terenie przysztej inwestycji, ustalenie i aktualizowanie
przewidzianego zakresu rzeczowego, d) sporzgdzanie kompleksowej wycen dla zadan
inwestycyjnych, e) zawieranie umow z Wykonawcami w imieniu na rzecz Gminy, a takze w
imieniu i na rzecz innych zamawiajgcych, realizacja wspodlnie z Gming zadan inwestycyjnych
na podstawie zawartego porozumienia, f) wspotpraca z innymi niz Miasto wspétzamwiajgcymi
lub innymi podmiotami wspoffinansujgcymi zadania inwestycyjne, g) kontrola wykonania zadan
nadzorowanych przez Inzyniera Kontraktu, h) organizowania narad koordynacyjnych na
budowie, i) dokonywanie czesciowych, koncowych odbioréw robét, dostaw, ustug zwigzanych
z realizacja zadan inwestycyjnych, j) informowanie Urzedu Miejskiego w formie pisemnej o
koniecznosci wykonania w ramach zadania inwestycyjnego wystgpienia koniecznosci
poniesienia dodatkowych kosztow i zaciggania zobowigzarn powodujgcych ich powstanie.
Opracowywanie niezbednych dokumentéw tj. protokotdw koniecznosci wraz z wszelkimi
niezbednymi dokumentami. k) dokonanie rozliczen czesciowych, koncowych i ostatecznego
zadania inwestycyjnego, ) sporzadzenie i przedktadanie sprawozdan, po zakohczeniu
realizacji zadania inwestycyjnego objetych dofinansowaniem, m) sporzgdzanie dokumentow,
raportéw i sprawozdan niezbednych do uznania za wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne
w rozumieniu przepisow i wytycznych dotyczgcych zasad dofinansowania zadan
inwestycyjnych ze srodkow zewnetrznych, w tym w szczegdlnosci ze srodkow Unii
Europejskiej, n) prowadzenie analiz i zestawien wydatkow poniesionych na realizacje zadan
inwestycyjnych w podziale na zrodta jego finansowania, o) uzyskanie, po zrealizowaniu
zadania inwestycyjnego, pozwolenia na uzytkowanie, o ile wynika to z uzyskanie decyzji, p)
przekazanie w imieniu Gminy inwestycji lub jej czesci do eksploatacji, 21. Wykonywanie
sprawozdan z realizacji zadan inwestycyjnych. 22. Udziat w kontrolach wewnetrznych i
zewnetrznych, a takze przedktadanie wymaganych przez Gmine oraz Instytucje zewnetrzng
sprawozdan, raportéw, dokumentéw w celu potwierdzenia prawidtowosci wykonania zadania
inwestycyjnego. 23. Podejmowanie dziatan interwencyjnych w przypadkach moggcych
doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu udzielanych przez Wykonawcow gwarancji. 24.
Zgtaszanie Wykonawcy wad powstatych w okresie gwarancyjnym i ustalenie terminu oraz
zatwierdzenia sposobu ich usunigecia. 25. Nadzo6r nad robotami naprawczymi zwigzanymi z
wadami wykazanymi podczas przeglgdow, czy tez niezaleznie ujawnionymi w okresie
gwarancji. 26. Odbidr robot, dostawa lub ustug zwigzanych z usuwaniem wad. 27. Wspieranie
Gminy w ewentualnych sporach sgdowych zwigzanych z realizacjg zadan inwestycyjnych.
Podstawg prawng przeprowadzenia postepowania w trybie zamdwienia z wolnej reki jest art.
214 ust. 1 pkt 11) ustawy Pzp. 1. Zamawiajgcy nie precyzuje warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Pzp. 2. O udzielenie zamdwienia mogg
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ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu. 3. Zamawiajgcy wykluczy z
postepowania Wykonawcéw, wobec ktorych zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa: 1) (obligatoryjne przestanki wykluczenia): art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp; art. 108 ust.
1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczgcych orzeczenia zakazu ubiegania sie 0 zaméwienie tytutem
Srodka zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, dotyczgcych zawarcia z innymi
Wykonawcami porozumienia majgcego na celu zaktdcenie konkurenciji; art. 108 ust. 1 pkt 6)
ustawy Pzp; 2) w art. 5k) rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczgcego srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 833
/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.
1); Niniejsze o$wiadczenie potwierdza, Wykonawca nie jest: obywatelem rosyjskim, osobg
fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem z siedzibg w Rosji; osobg prawng, podmiotem
lub organem, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg
do obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg
w Rosiji; osobg fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem dziatajgcym w imieniu lub pod
kierunkiem: — obywateli rosyjskich lub os6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw
z siedzibg w Rosji lub — 0oséb prawnych, podmiotéw lub organdéw, do ktérych prawa wtasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do obywateli rosyjskich lub os6b fizycznych
lub prawnych, podmiotow lub organow z siedzibg w Rosji, oraz ze zaden z jego
podwykonawcow, dostawcow i podmiotow, na ktorych zdolnosci Wykonawca polega — w
przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia — nie nalezy do zadnej z
powyzszych kategorii podmiotéw. 3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegoblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

2.1.4. Informacje ogodlne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
2024r., poz. 1320, ze zmianami) - Zamowienie udzielane jest w trybie zamdwienia z wolnej
reki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp. -

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zamoéwienia: LOT-0001
Tytut: ,Nadzér nad kompleksowg realizacjg zadan publicznych z zakresu obstugi inwestycji
komunalnych w roku 2026”
Opis: 1. Realizacja zadan inwestycyjnych zgodnie z wykazem przedsiewzie¢ okreslonych w
wieloletniej prognozie finansowej i zatwierdzonym planie budzetowym na dany rok, a w
szczegolnosci: a) Przygotowywanie materiatdéw wyjsciowych do projektow inwestycyjnych, w
zaleznosci od indywidualnych potrzeb i studium realizacji — koncepcji, kompletowanie
dokumentacji techniczno-ekonomicznej oraz kontrola prawidtowos$ci opracowan projektowych,
programow funkcjonalno-uzytkowych, przedmiaréw roboét, raportow, ekspertyz budowlanych,
studiow wykonalnos$ci oraz innych opracowan wynikajgcych z przepiséw techniczno-
budowlanych. b) Opracowywanie harmonograméw realizacji dla poszczegdlnych
przedsiewzie¢ inwestycyjnych wraz z planami rzeczowo-finansowymi. ¢) Przygotowywanie
zatozen do kosztorysow inwestorskich oraz weryfikacja kosztoryséw ofertowych. d) Nadzor i
koordynacja realizacji inwestycji, w tym rowniez w stosunku do inwestycji wykonywanych w
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powiernictwie. e) Przygotowanie danych do Planu Zaméwien Publicznych. 2. Prowadzenie
spraw zwigzanych z refundacjg srodkoéw ze szkdd gorniczych. 3. Przygotowanie planu
wydatkow dla zadan inwestycyjnych. 4. Prowadzenie czynnosci majgcych na celu ustalenie
stanu prawnego nieruchomosci na ktorych realizowane bedzie Zadanie Inwestycyjne, w
zakresie zebrania informacji dotyczacych nieruchomosci stanowigcych wtasnos¢ Miasta,
ustaleniu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci, stanowigcych wtasnos¢ osob trzecich
oraz przekazaniu gminie informacji na temat koniecznosci wykupu nieruchomosci lub
wywiaszczenie nieruchomosci lub przejecia prawa uzytkowania wieczystego lub zawarcia
umow dzierzawy (najmu, uzytkowania) wskazanych przez Spétke nieruchomosci. 5.
Prowadzenie uzgodnien z wtascicielami infrastruktury sieciowej o wydanie warunkow
przytaczeniowych do sieci oraz zawieranie umow i porozumien z tymi podmiotami do realizaciji
zadan inwestycyjnych. 6. Prowadzenie czynnosci niezbednych do uzyskania wszystkich
decyzji, uzgodnien, analiz i pozwolen niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego w
szczegolnosci: decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji o
warunkach zabudowy terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i przeciwpowodziowej, decyzji o pozwolenie na
budowe oraz innych wymaganych odpowiednimi przepisami. 7. Przygotowanie dokumentow
przetargowych i projektow umow zawieranych z Wykonawcami na realizacje zadan. 8. Udziat
przedstawicieli Spétki w pracach komisji przetargowej. 9. Wspétdziatanie z gming w
pozyskiwaniu srodkéw finansowych pochodzacych spoza budzetu gminy w szczegodlnosci ze
Srodkéw Unii Europejskiej, poprzez przygotowanie i sktadanie wnioskéw. 10. Projektowanie,
nadzor i koordynacja realizacji terendw zieleni w zakresie nasadzen. 11. Nadzor i koordynacja
realizacji elementéw matej architektury, placow zabaw, ogrodéw jordanowskich, sitowni na
Swiezym powietrzu. 12. Nadzor, koordynacja realizacji zwigzanych z rozwojem miejskiej sieci
rowerowej. 13. Realizacja zadanh z zakresu przygotowania i wdrazania projektéw infrastruktury
ochrony srodowiska poprzez zarzgdzanie administracyjne, finansowe, techniczne, w tym w
szczegolnosci: a) Przygotowanie dokumentacji umozliwiajgcej aplikowanie o $rodki z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego dla nowych projektow. b) Przygotowanie dokumentacji przetargowej na
wykonawstwo robot i ustug dla kontraktow w ramach poszczegoélnych projektow. c)
Nadzorowanie, sprawozdawanie i monitorowanie przebiegu realizacji projektow. d)
Upowszechnianie i promowanie projektéw. e) Wspotpraca z instytucjami zarzgdzajgcymi i
posredniczgcymi w zarzgdzaniu Funduszu Spoéjnosci oraz Europejskim Funduszem Rozwoju
Regionalnego. f) Wspoétpraca z samorzgdami, instytutami naukowymi, zwigzkami,
organizacjami do ktérych nalezy Miasto w zakresie realizacji projektéw ,miekkich” zwigzanych
z dziataniami na rzecz ochrony srodowiska, powigzanych z realizowanymi projektami
infrastruktury ochrony $srodowiska. 14. Wystepowanie w imieniu i na rzecz Gminy w ramach
postepowan administracyjnych zwigzanych z ustaleniem stanu prawnego nieruchomosci,
skfadanie skarg lub odwotan, a takze prowadzenie negocjacji z wtascicielami nieruchomosci w
zakresie ich czasowego lub statego zajecia w zwigzku z realizacjg zadan inwestycyjnych. 15.
Przedktadanie do Urzedu, zgodnie z Instrukcjg Obiegu Dokumentdéw, faktur wystawionych
przez Wykonawcéw. 16. W odniesieniu do zadan inwestycyjnych objetych dofinansowaniem
ze srodkow zewnetrznych, w tym w szczegolnosci ze Srodkéw Unii Europejskiej,
opracowywanie dokumentow: a) przygotowanie informacji technicznych i formalnych dla
potrzeb monitoringu i sprawozdawczos$ci (wsad do wniosku o ptatnosc¢), b) udziat w pracach
dotyczgcych przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie wytypowania zakresu
rzeczowego projektu, z uwzglednieniem wytycznych instytucji dofinansujgcych, ¢) monitoring
osiggniecia wskaznikow projektu, d) potwierdzenie zakresu rzeczowego do kwalifikacji, w
odniesieniu do wniosku aplikacyjnego i umowy o dofinansowanie, zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami, €) nadzorowanie dziatan z zakresu informacyjno-promocyjnych, f) raportow i
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sprawozdan niezbednych do uznania kosztéw poniesionych na przygotowanie zadania
inwestycyjnego za koszty kwalifikowalne w rozumieniu przepisow i wytycznych dotyczacych
zasad dofinansowania zadan inwestycyjnych Wykonywanie analiz i zestawien wydatkow
poniesionych na zadaniach inwestycyjnych w podziale na zrédta jego finansowania. 17.
Przygotowanie opisu technicznego zakresu rzeczowego stanowigcego zatgcznik do dowodu
OT, potwierdzonego zgodnie z obowigzujgcg procedurg Urzedu Miejskiego. 18.
Przygotowanie dokumentacji do przekazania do uzytkowania do eksploatacji. 19. Archiwizacja
dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. cd. w sekcji - Informacje dodatkowe

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zaméwienia: Ustugi
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 71520000 Ustugi nadzoru budowlanego
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71541000 Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym,
71310000 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane, 71247000 Nadzo6r nad robotami
budowlanymi, 71540000 Ustugi zarzgdzania budowg

5.1.2. Miejsce realizacji
Miejscowos¢: Sosnowiec
Kod pocztowy: 41-200
Podpodziat krajowy (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Data poczgtkowa: 01/01/2026
Data zakonczenia trwania: 31/12/2026

5.1.6. Informacje ogodlne
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwienh rzgdowych (GPA): nie
Informacje dodatkowe: 20. Nadzorowanie realizacji zadan inwestycyjnych, obejmuje w
szczegolnosci nastepujgce czynnosci: a) organizacja przetargu, b) nadzorowanie poprawnego
wnoszenia przez Wykonawcéw zabezpieczen w formie ustalonej w zawartych z nimi umowach
oraz kierowanie wnioskow do Gminy w sprawie wykorzystania lub zwolnienia tych
zabezpieczen, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowach zawartych z Wykonawcami, c)
zbieranie i analiza informaciji o terenie przysztej inwestycji, ustalenie i aktualizowanie
przewidzianego zakresu rzeczowego, d) sporzadzanie kompleksowej wycen dla zadan
inwestycyjnych, e) zawieranie umow z Wykonawcami w imieniu na rzecz Gminy, a takze w
imieniu i na rzecz innych zamawiajgcych, realizacja wspodlnie z Gming zadan inwestycyjnych
na podstawie zawartego porozumienia, f) wspotpraca z innymi niz Miasto
wspotzamawiajgcymi lub innymi podmiotami wspotfinansujgcymi zadania inwestycyjne, g)
kontrola wykonania zadah nadzorowanych przez Inzyniera Kontraktu, h) organizowania narad
koordynacyjnych na budowie, i) dokonywanie czesciowych, koncowych odbioréow robét,
dostaw, ustug zwigzanych z realizacja zadan inwestycyjnych, j) informowanie Urzedu
Miejskiego w formie pisemnej o koniecznosci wykonania w ramach zadania inwestycyjnego
wystgpienia koniecznosci poniesienia dodatkowych kosztow i zaciggania zobowigzan
powodujgcych ich powstanie. Opracowywanie niezbednych dokumentéw tj. protokotow
koniecznosci wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami. k) dokonanie rozliczen
czesciowych, koncowych i ostatecznego zadania inwestycyjnego, 1) sporzadzenie i
przedktadanie sprawozdan, po zakonczeniu realizacji zadania inwestycyjnego objetych
dofinansowaniem, m) sporzgdzanie dokumentéw, raportéw i sprawozdan niezbednych do
uznania za wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w rozumieniu przepisow i wytycznych
dotyczacych zasad dofinansowania zadan inwestycyjnych ze Srodkéw zewnetrznych, w tym w
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szczegolnosci ze srodkéw Unii Europejskiej, n) prowadzenie analiz i zestawien wydatkow
poniesionych na realizacje zadan inwestycyjnych w podziale na zrédta jego finansowania, 0)
uzyskanie, po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego, pozwolenia na uzytkowanie, o ile wynika
to z uzyskanie decyzji, p) przekazanie w imieniu Gminy inwestycji lub jej czesci do
eksploatacji, 21. Wykonywanie sprawozdan z realizacji zadan inwestycyjnych. 22. Udziat w
kontrolach wewnetrznych i zewnetrznych, a takze przedktadanie wymaganych przez Gmine
oraz Instytucje zewnetrzng sprawozdan, raportéw, dokumentéw w celu potwierdzenia
prawidtowosci wykonania zadania inwestycyjnego. 23. Podejmowanie dziatan interwencyjnych
w przypadkach moggcych doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu udzielanych przez
Wykonawcdéw gwaranciji. 24. Zgtaszanie Wykonawcy wad powstatych w okresie gwarancyjnym
i ustalenie terminu oraz zatwierdzenia sposobu ich usuniecia. 25. Nadzér nad robotami
naprawczymi zwigzanymi z wadami wykazanymi podczas przeglgdow, czy tez niezaleznie
ujawnionymi w okresie gwarancji. 26. Odbiér robot, dostawa lub ustug zwigzanych z
usuwaniem wad. 27. Wspieranie Gminy w ewentualnych sporach sgdowych zwigzanych z
realizacjg zadan inwestycyjnych.

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ mediacyjny: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
Organ odwotawczy: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacje o terminach odwofania: Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu zamdwienia oraz ponioést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej na
zasadach przewidzianych w dziale 1X ustawy Pzp (art. 505-590 ustawy Pzp). 2. Srodki
ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamowienia
oraz dokumentéw zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcow.
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: GMINA SOSNOWIEC
Organizacja zapewniajgca dostep offline do dokumentéw zaméwienia: GMINA SOSNOWIEC
Organizacja, ktorej budzet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: GMINA
SOSNOWIEC
Organizacja realizujgca ptatno$¢: GMINA SOSNOWIEC

6. Wyniki

Bezposrednie udzielenie zaméwienia:

Uzasadnienie bezposredniego udzielenia zamowienia: Zamdwienie moze zostaé zrealizowane
wytgcznie przez okreslonego wykonawce z powodu braku konkurencji ze wzgledéw
technicznych

Inne uzasadnienie: Podstawg prawng przeprowadzenia postepowania w trybie zamowienia z
wolnej reki jest art. 214 ust. 1 pkt 11) ustawy Pzp, ktory stanowi, ze: ,Zamawiajgcy moze
udzieli¢ zamdwienia z wolnej reki, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci: 11) zamdwienie udzielane jest przez zamawiajgcego, o ktérym mowa w art. 4 i
art. 5 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej, jezeli spetnione sg fgcznie nastepujgce warunki: a)
zamawiajgcy sprawuje nad tg osobg prawng kontrole, odpowiadajgcg kontroli sprawowane;j
nad wtasnymi jednostkami, polegajgcg na dominujgcym wptywie na cele strategiczne oraz
istotne decyzje dotyczgce zarzgdzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest rowniez
spetniony, gdy kontrole takg sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiajgcego
w taki sam sposob, b) ponad 90% dziatalnosci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy
wykonywania zadan powierzonych jej przez zamawiajgcego sprawujgcego kontrole lub przez
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inng osobe prawng, nad ktdrg ten zamawiajgcy sprawuje kontrole, o ktérej mowa w lit. a, c) w
kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezposredniego udziatu kapitatu prywatnego”.

6.1. Wyniki — ID czesci zaméwienia: LOT-0001

6.1.2. Informacje o zwyciezcach
Zwyciezca:
Oficjalna nazwa: SOSNOWIECKIE INWESTYCJE SP. Z O.0.
Oferta:
Identyfikator oferty: WZP.271.1.80.2025.UM
Identyfikator czesci zamowienia lub grupy czesci: LOT-0001
Oferta zostata sklasyfikowana: tak
Informacje dotyczace zamowienia:
Identyfikator umowy: WZP.271.1.80.2025.UM
Data wyboru zwyciezcy: 16/12/2025

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: GMINA SOSNOWIEC
Numer rejestracyjny: 276255482
Numer rejestracyjny: 6443453672
Departament: Wydziat Zamowien Publicznych i Centralnych Zakupow
Adres pocztowy: al. Zwyciestwa 20
Miejscowos¢: Sosnowiec
Kod pocztowy: 41-200
Podpodziat krajowy (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Wydziat Zamowien Publicznych i Centralnych Zakupéw
E-mail: u.mysior@um.sosnowiec.pl
Telefon: +48322960777
Adres strony internetowe;j: https://www.sosnowiec.pl
Role tej organizaciji:
Nabywca
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia
Organizacja zapewniajgca dostep offline do dokumentéw zaméwienia
Organizacja, ktorej budzet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy
Organizacja realizujgca ptatnosé

8.1. ORG-0002
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwotawcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: Postepu 17a
Miejscowo$¢: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Sekretariat
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48224587801
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Faks: +48224587800
Role tej organizaciji:
Organ odwotawczy

8.1. ORG-0003
Oficjalna nazwa: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
Numer rejestracyjny: 5262883664
Adres pocztowy: Hoza 76/78
Miejscowos$¢: Warszawa
Kod pocztowy: 02-682
Podpodziat krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Sekretariat Prezesa
E-mail: kancelaria@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48223923101
Faks: +48223923102
Role tej organizacji:
Organ mediacyjny

8.1. ORG-0004
Oficjalna nazwa: SOSNOWIECKIE INWESTYCJE SP. Z O.0.
Numer rejestracyjny: 6441020348
Adres pocztowy: 3 Maja 11, lok. 216-218
Miejscowos¢: Sosnowiec
Kod pocztowy: 41-200
Podpodziat krajowy (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Sekretariat
E-mail: sekretariat@si.sosnowiec.pl
Telefon: +48322960710
Role tej organizacji:
Oferent
Zwyciezca tych czesci zamoéwienia: LOT-0001

8.1. ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowos¢: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodziat krajowy (NUTS): Luxembourg (LUOO0O)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowe;j: https://op.europa.eu
Role tej organizaciji:
TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 79b0675f-5c87-4804-b9de-6670c5ddae2e - 01
Typ formularza: Uprzednie zawiadomienie o bezposrednim udzieleniu zaméwienia
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Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o dobrowolnej przejrzystosci ex ante

Podrodzaj ogtoszenia: 25

Ogtoszenie — data wystania: 16/12/2025 13:38:14 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: polski

Numer publikacji ogtoszenia: 837861-2025

Numer wydania Dz.U. S: 243/2025

Data publikacji: 17/12/2025
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