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See the notice on TED website

227665-2026 - Concurso
Suécia – Instalações de abastecimento de electricidade – Stationsprogram O/V77
OJ S 65/2026 02/04/2026
Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal
Obras

1. Adquirente

1.1.  Adquirente
Nome oficial: Ellevio AB
Correio eletrónico: inkop@ellevio.se
Forma jurídica do adquirente: Entidade com direitos especiais ou exclusivos
Atividade da entidade adjudicante: Atividades relacionadas com a eletricidade

2. Procedimento

2.1.  Procedimento
Título: Stationsprogram O/V77
Descrição: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
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tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Identificador do procedimento: 00e57fe1-23d2-4cdc-ae96-17c58bfb4110
Tipo de procedimento: Por negociação com publicação prévia de um convite à apresentação 
de propostas/concurso com negociação
O procedimento é acelerado: não

2.1.1.  Finalidade
Natureza do contrato: Obras
Classificação principal (cpv): 45315300 Instalações de abastecimento de electricidade

2.1.2.  Local de execução
Subdivisão do país (NUTS): Stockholms län (SE110)
País: Suécia

2.1.3.  Valor
Valor estimado, sem IVA: 50 000 000,00 SEK

2.1.4.  Informações gerais
Base jurídica: 
Diretiva 2014/25/UE

2.1.5.  Condições do concurso
Condições de apresentação: 
Número máximo de lotes para os quais um proponente pode apresentar propostas: 3
Condições do contrato: 
Número máximo de lotes que podem ser adjudicados a um proponente no quadro de um 
contrato: 3

2.1.6.  Motivos de exclusão
Fontes dos motivos de exclusão: Documento do concurso

5. Lote

5.1.  Lote: LOT-0001
Título: Stationsprogram O/V77 Stockholm City
Descrição: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
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moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Identificador interno: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:1

5.1.1.  Finalidade
Natureza do contrato: Obras
Classificação principal (cpv): 45315300 Instalações de abastecimento de electricidade
Classificação adicional (cpv): 51112000 Serviços de instalação de equipamento para 
distribuição e controlo de electricidade, 65300000 Serviços de distribuição de electricidade e 
serviços conexos
Opções: 
Descrição das opções: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Local de execução
Subdivisão do país (NUTS): Stockholms län (SE110)
País: Suécia

5.1.3.  Duração estimada
Outra duração: Desconhecido

5.1.4.  Renovação
Renovações máximas: 0

5.1.6.  Informações gerais
Participação reservada: 
A participação não está reservada.
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Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE
O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

5.1.7.  Contratação estratégica
Objetivo da contratação estratégica: Inexistência de contratação pública estratégica

5.1.9.  Critérios de seleção
Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso
Informações sobre a segunda fase de um procedimento de concurso em duas fases: 
O procedimento irá decorrer em fases sucessivas. Em cada fase, alguns participantes podem 
ser eliminados

5.1.11.  Documentos do concurso
Endereço dos documentos do concurso: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling
/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12.  Condições do concurso
Condições de apresentação: 
Apresentação por via eletrónica: Permitido
Endereço para apresentação: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128478
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: sueco
Catálogo eletrónico: Não autorizado
Prazo para a receção dos pedidos de participação: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) hora da 
Europa Oriental, hora de verão da Europa Central
Condições do contrato: 
A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: 
Ainda não conhecido
Condições relacionadas com a execução do contrato: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.
Faturação eletrónica: Necessário
Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não
Será utilizado o pagamento eletrónico: sim
Condições financeiras: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15.  Técnicas
Acordo-quadro: 
Inexistência de acordo-quadro
Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico: 
Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16.  Informações adicionais, mediação e recurso
Instância de recurso: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação: Ellevio AB
Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: 
Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1.  Lote: LOT-0002
Título: Stationsprogram O/V77 Stockholm Söderort
Descrição: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 

https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
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mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Identificador interno: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:2

5.1.1.  Finalidade
Natureza do contrato: Obras
Classificação principal (cpv): 45315300 Instalações de abastecimento de electricidade
Classificação adicional (cpv): 51112000 Serviços de instalação de equipamento para 
distribuição e controlo de electricidade, 65300000 Serviços de distribuição de electricidade e 
serviços conexos
Opções: 
Descrição das opções: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Local de execução
Subdivisão do país (NUTS): Stockholms län (SE110)
País: Suécia
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5.1.3.
 
Duração estimada
Outra duração: Desconhecido

5.1.4.  Renovação
Renovações máximas: 0

5.1.6.  Informações gerais
Participação reservada: 
A participação não está reservada.
Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE
O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

5.1.7.  Contratação estratégica
Objetivo da contratação estratégica: Inexistência de contratação pública estratégica

5.1.9.  Critérios de seleção
Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso
Informações sobre a segunda fase de um procedimento de concurso em duas fases: 
O procedimento irá decorrer em fases sucessivas. Em cada fase, alguns participantes podem 
ser eliminados

5.1.11.  Documentos do concurso
Endereço dos documentos do concurso: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling
/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12.  Condições do concurso
Condições de apresentação: 
Apresentação por via eletrónica: Permitido
Endereço para apresentação: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128478
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: sueco
Catálogo eletrónico: Não autorizado
Prazo para a receção dos pedidos de participação: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) hora da 
Europa Oriental, hora de verão da Europa Central
Condições do contrato: 
A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: 
Ainda não conhecido
Condições relacionadas com a execução do contrato: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.
Faturação eletrónica: Necessário
Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não
Será utilizado o pagamento eletrónico: sim
Condições financeiras: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15.  Técnicas
Acordo-quadro: 
Inexistência de acordo-quadro
Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico: 
Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16.  Informações adicionais, mediação e recurso
Instância de recurso: Förvaltningsrätten i Stockholm

https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
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Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação: Ellevio AB
Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: 
Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1.  Lote: LOT-0003
Título: Stationsprogram O/V77 Stockholm Västerort
Descrição: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Identificador interno: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:3

5.1.1.  Finalidade
Natureza do contrato: Obras
Classificação principal (cpv): 45315300 Instalações de abastecimento de electricidade
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Classificação adicional (cpv): 51112000 Serviços de instalação de equipamento para 
distribuição e controlo de electricidade, 65300000 Serviços de distribuição de electricidade e 
serviços conexos
Opções: 
Descrição das opções: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Local de execução
Subdivisão do país (NUTS): Stockholms län (SE110)
País: Suécia

5.1.3.  Duração estimada
Outra duração: Desconhecido

5.1.4.  Renovação
Renovações máximas: 0

5.1.6.  Informações gerais
Participação reservada: 
A participação não está reservada.
Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE
O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

5.1.7.  Contratação estratégica
Objetivo da contratação estratégica: Inexistência de contratação pública estratégica

5.1.9.  Critérios de seleção
Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso
Informações sobre a segunda fase de um procedimento de concurso em duas fases: 
O procedimento irá decorrer em fases sucessivas. Em cada fase, alguns participantes podem 
ser eliminados

5.1.11.  Documentos do concurso
Endereço dos documentos do concurso: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling
/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12.  Condições do concurso
Condições de apresentação: 
Apresentação por via eletrónica: Permitido
Endereço para apresentação: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128478
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: sueco
Catálogo eletrónico: Não autorizado
Prazo para a receção dos pedidos de participação: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) hora da 
Europa Oriental, hora de verão da Europa Central
Condições do contrato: 
A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: 
Ainda não conhecido
Condições relacionadas com a execução do contrato: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.
Faturação eletrónica: Necessário
Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
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Será utilizado o pagamento eletrónico: sim
Condições financeiras: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15.  Técnicas
Acordo-quadro: 
Inexistência de acordo-quadro
Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico: 
Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16.  Informações adicionais, mediação e recurso
Instância de recurso: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação: Ellevio AB
Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: 
Förvaltningsrätten i Stockholm

8. Organizações

8.1.  ORG-0001
Nome oficial: Ellevio AB
Número de registo: 556037-7326
Endereço postal: Valhallavägen 203
Cidade: Stockholm
Código postal: 115 53
Subdivisão do país (NUTS): Stockholms län (SE110)
País: Suécia
Correio eletrónico: inkop@ellevio.se
Telefone: 08-606 00 00
Funções desta organização: 
Adquirente
Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação

8.1.  ORG-0002
Nome oficial: Antirio AB
Número de registo: 556533-8133
Endereço postal: GÅRDSVÄGEN 18
Cidade: Solna
Código postal: 169 70
Subdivisão do país (NUTS): Stockholms län (SE110)
País: Suécia
Correio eletrónico: support@e-avrop.com
Telefone: 08-501 190 00
Endereço Internet: https://www.e-avrop.com
Funções desta organização: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Nome oficial: Förvaltningsrätten i Stockholm
Número de registo: 202100-2742
Cidade: Stockholm
Código postal: 115 76
Subdivisão do país (NUTS): Stockholms län (SE110)

mailto:inkop@ellevio.se
mailto:support@e-avrop.com
https://www.e-avrop.com
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País: Suécia
Correio eletrónico: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefone: +46 8-561 680 00
Endereço Internet: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
Funções desta organização: 
Instância de recurso
Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: cfb160f1-5e7e-45d7-8807-f0dcb107e155  -  01
Tipo de formulário: Concurso
Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal
Subtipo de anúncio: 17
Data de envio do anúncio: 01/04/2026 14:48:01 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora 
de verão da Europa Central
Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: sueco
Número de publicação do anúncio: 227665-2026
N.º de edição do JO S: 65/2026
Data de publicação: 02/04/2026

mailto:forvaltningsrattenistockholm@dom.se
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
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