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See the notice on TED website

402979-2026 - Procedură concurențială
Belgia – Lucrări de construcţii – Electrification dépôt de bus Petite Ile
OJ S 112/2026 12/06/2026
Anunț de participare sau de concesionare - regim standard - Anunț de schimbare
Lucrări

1. Cumpărător

1.1.  Cumpărător
Denumire oficială: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
E-mail: DL_Procurement@stib-mivb.brussels
Forma juridică a achizitorului: Autoritate guvernamentală centrală
Activitatea autorității contractante: Servicii publice generale
Activitatea entității contractante: Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

2. Procedură

2.1.  Procedură
Titlu: Electrification dépôt de bus Petite Ile
Descriere: Le présent marché s’inscrit dans le projet d’électrification du dépôt de bus de Petite-
Île, actuellement utilisé pour le remisage extérieur d’environ 80 bus. Afin de permettre l’accueil 
de bus électriques, le site doit être entièrement équipé d’une nouvelle infrastructure électrique 
haute et basse tension, ainsi que des structures nécessaires au placement des futurs 
systèmes de charge et adaptés aux mesures de prévention contre les risques incendie 
spécifiques aux bus à propulsion électrique. Les prestations comprennent notamment : 1. 
Sous-stations électriques haute tension et distribution • Construction d’une nouvelle sous-
station extérieure en remplacement du poste de garde existant (démolition complète du 
bâtiment). Cette sous-station accueillera les cellules HT, quatre transformateurs secs de 2 000 
kVA, les tableaux généraux basse tension et les auxiliaires. • Adaptation de la sous-station 
existante située dans le bâtiment principal, incluant le remplacement des transformateurs et l’
ajout d’un tableau de distribution spécifique pour l’alimentation des chargeurs. • Raccordement 
des équipements au réseau haute tension interne de la STIB (réseau 11 kV). 2. Distribution 
basse tension et alimentation des chargeurs • Fourniture et pose des chemins de câbles, 
colonnes montantes, câbles d’alimentation et structures support pour le transport de l’énergie 
entre les sous-stations et les futurs chargeurs. • Installation des tableaux de distribution basse 
tension dédiés à l’alimentation des chargeurs et de l’éclairage. 3. Structures de charge et 
aménagements métalliques • Démontage complet des portiques existants et de leurs 
équipements. • Construction de nouveaux portiques métalliques de grande portée permettant : 
o la fixation des capots de charge, o le passage des chemins de câbles, o l’intégration des 
luminaires. Ces portiques sont conçus pour couvrir les alignements de stationnement des bus 
et supporter les équipements de recharge. 4. Sécurité incendie et compartimentage • 
Construction de murs coupe-feu en béton préfabriqué afin de compartimenter les alignements 
de stationnement et de limiter la propagation d’un incendie. • Création de couloirs pompier 
conformes aux exigences du SIAMU. • Installation des arrêts d’urgence locaux et généraux 
permettant la coupure de l’alimentation des chargeurs. 5. Aménagements des surfaces 
extérieures • Démolition des îlots et auvents existants et réfection complète des dalles en 
béton nécessaires au charroi des bus. • Reprofilage des pentes, renouvellement des 
évacuations d’eaux pluviales et pose des caniveaux techniques. • Construction des dalles 
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localisées dédiées au placement des chargeurs. 6. Éclairage et courants faibles • Installation d’
un nouveau système d’éclairage extérieur répondant à la norme EN 12464-2, avec plusieurs 
niveaux d’intensité. • Déplacement, remise en service et recâblage des équipements courants 
faibles (caméras, téléphones opérationnels, Wi-Fi), ainsi que mise en place de câblages 
provisoires pendant le chantier. 7. Phasage et maintien de l’exploitation • Les travaux se 
dérouleront en maintien d’activité, avec un phasage progressif permettant de conserver la 
fonctionnalité opérationnelle du dépôt. • Coordination avec le parking temporaire sur le site 
voisin (« Léonidas »), utilisé pour déplacer une partie des bus durant les travaux
Identificatorul procedurii: f6ba8ef2-8aec-4fc5-b46f-07ba516bcfa9
Identificator intern: 5636
Tip de procedură: Negociată cu publicarea prealabilă a unei proceduri concurențiale de 
ofertare / competitivă cu negociere
Procedura este accelerată: nu

2.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45000000 Lucrări de construcţii

2.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Țara: Belgia

2.1.4.  Informații generale
Temei juridic: 
Directiva 2014/25/UE

2.1.6.  Motive de excludere
Sursele motivelor de excludere: Anunț
Motive referitoare la condamnările penale: 
Corupție: 
Frauda: 
Combaterea spălării banilor sau a finanțării terorismului: 
Participarea la o organizație criminală: 
Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste: 

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Titlu: 5636 - 1
Descriere: Le présent marché s’inscrit dans le projet d’électrification du dépôt de bus de Petite-
Île, actuellement utilisé pour le remisage extérieur d’environ 80 bus. Afin de permettre l’accueil 
de bus électriques, le site doit être entièrement équipé d’une nouvelle infrastructure électrique 
haute et basse tension, ainsi que des structures nécessaires au placement des futurs 
systèmes de charge et adaptés aux mesures de prévention contre les risques incendie 
spécifiques aux bus à propulsion électrique. Les prestations comprennent notamment : 1. 
Sous-stations électriques haute tension et distribution • Construction d’une nouvelle sous-
station extérieure en remplacement du poste de garde existant (démolition complète du 
bâtiment). Cette sous-station accueillera les cellules HT, quatre transformateurs secs de 2 000 
kVA, les tableaux généraux basse tension et les auxiliaires. • Adaptation de la sous-station 
existante située dans le bâtiment principal, incluant le remplacement des transformateurs et l’
ajout d’un tableau de distribution spécifique pour l’alimentation des chargeurs. • Raccordement 
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des équipements au réseau haute tension interne de la STIB (réseau 11 kV). 2. Distribution 
basse tension et alimentation des chargeurs • Fourniture et pose des chemins de câbles, 
colonnes montantes, câbles d’alimentation et structures support pour le transport de l’énergie 
entre les sous-stations et les futurs chargeurs. • Installation des tableaux de distribution basse 
tension dédiés à l’alimentation des chargeurs et de l’éclairage. 3. Structures de charge et 
aménagements métalliques • Démontage complet des portiques existants et de leurs 
équipements. • Construction de nouveaux portiques métalliques de grande portée permettant : 
o la fixation des capots de charge, o le passage des chemins de câbles, o l’intégration des 
luminaires. Ces portiques sont conçus pour couvrir les alignements de stationnement des bus 
et supporter les équipements de recharge. 4. Sécurité incendie et compartimentage • 
Construction de murs coupe-feu en béton préfabriqué afin de compartimenter les alignements 
de stationnement et de limiter la propagation d’un incendie. • Création de couloirs pompier 
conformes aux exigences du SIAMU. • Installation des arrêts d’urgence locaux et généraux 
permettant la coupure de l’alimentation des chargeurs. 5. Aménagements des surfaces 
extérieures • Démolition des îlots et auvents existants et réfection complète des dalles en 
béton nécessaires au charroi des bus. • Reprofilage des pentes, renouvellement des 
évacuations d’eaux pluviales et pose des caniveaux techniques. • Construction des dalles 
localisées dédiées au placement des chargeurs. 6. Éclairage et courants faibles • Installation d’
un nouveau système d’éclairage extérieur répondant à la norme EN 12464-2, avec plusieurs 
niveaux d’intensité. • Déplacement, remise en service et recâblage des équipements courants 
faibles (caméras, téléphones opérationnels, Wi-Fi), ainsi que mise en place de câblages 
provisoires pendant le chantier. 7. Phasage et maintien de l’exploitation • Les travaux se 
dérouleront en maintien d’activité, avec un phasage progressif permettant de conserver la 
fonctionnalité opérationnelle du dépôt. • Coordination avec le parking temporaire sur le site 
voisin (« Léonidas »), utilisé pour déplacer une partie des bus durant les travaux.
Identificator intern: 1

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45000000 Lucrări de construcţii

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Țara: Belgia

5.1.3.  Durata estimată
Durată: 750 Zile

5.1.4.  Reînnoire
Numărul maxim de reînnoiri: 0

5.1.6.  Informații generale
Participare rezervată: 
Participarea nu este rezervată.
Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

5.1.9.  Criterii de selecție
Sursele criteriilor de selecție: Anunț
Criteriu: Cifra de afaceri generală anuală
Descrierea criteriului de selecție: Voir guide de sélection

Criteriu: Referințe despre lucrări specificate
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Descrierea criteriului de selecție: Voir guide de sélection

Criteriu: Asigurare de despăgubire pentru riscuri profesionale
Descrierea criteriului de selecție: Voir guide de sélection

Criteriu: Măsuri de management al mediului
Descrierea criteriului de selecție: Voir guide de sélection

5.1.11.  Documentele achiziției
Unde se găsesc documentele achiziției: https://www.publicprocurement.be/publication-
workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/documents
Canal de comunicare ad-hoc: 
URL: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a573-
48dcfef2045b/forum

5.1.12.  Condițiile achiziției publice
Condiții de depunere: 
Depunere electronică: Obligatorie
Adresa de depunere: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-
workspaces/publication-workspace-detail/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/general
Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: neerlandeză, franceză
Catalog electronic: Nu este permisă
Este nevoie de semnătura sau sigiliul electronic(ă) avansat(ă) sau calificat(ă) [conform 
definiției din Regulamentul (UE) nr. 910/2014]
Descrierea garanției financiare: Sera demandé dans le CSC dans le respect des RGE
Termenul-limită pentru primirea cererilor de participare: 30/09/2026 16:00:00 (UTC+02:00) ora 
Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale
Clauzele contractuale: 
Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu 
se știe încă
Condiții privind executarea contractului: N/A
Acord financiar: N/A

5.1.15.  Aspecte tehnice
Acord-cadru: 
Niciun acord-cadru
Informații despre sistemul dinamic de achiziții: 
Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Conseil d'Etat
Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: Conformément à l’article 23 de la loi du 
17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les recours 
sont, à peine d’irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, à compter de la 
publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le cas. Le 
recours en annulation visé à l’article 14 est introduit dans un délai de soixante jours. La 
demande en suspension visée à l’article 15 est introduite dans un délai de quinze jours. En 
cas d’application de l’article 18, le délai est de dix jours. Le recours en dommages et intérêts 
visé à l’article 16 est introduit dans un délai de cinq ans.

https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/documents
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https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/forum
https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/forum
https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/general
https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/general
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Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: Plus 
utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles

8. Organizații

8.1.  ORG-0001
Denumire oficială: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
Număr de înregistrare: 0247499953_5898
Departament: STIB - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles / MIVB - 
Maatschappij voor het Intercommunaal vervoer
Adresă poștală: Rue Royale 76
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1000
Subdiviziunea țării (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Țara: Belgia
E-mail: DL_Procurement@stib-mivb.brussels
Telefon: +32 00000000
Fax: +32 25153281
Adresa de internet: http://www.stib.be
Profilul achizitorului: https://www.publicprocurement.be/bda?
organisationIds=5898&includeOrganisationChildren=true
Rolurile acestei organizații: 
Cumpărător
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții

8.1.  ORG-0002
Denumire oficială: SPF Stratégie et Appui
Număr de înregistrare: BE001
Adresă poștală: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1000
Subdiviziunea țării (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Țara: Belgia
E-mail: revise@publicprocurement.be
Telefon: +32 2 740 80 00
Adresa de internet: https://bosa.belgium.be
Rolurile acestei organizații: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Denumire oficială: Conseil d'Etat
Număr de înregistrare: 0931.814.266
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1000
Subdiviziunea țării (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Țara: Belgia
Rolurile acestei organizații: 
Organizația responsabilă cu căile de atac

10. Modificare

mailto:DL_Procurement@stib-mivb.brussels
http://www.stib.be
https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=5898&includeOrganisationChildren=true
https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=5898&includeOrganisationChildren=true
mailto:revise@publicprocurement.be
https://bosa.belgium.be
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Versiunea anunțului anterior care urmează să fie modificată
: 
0deb526f-2b01-4f98-bbcc-bc4a36a4860b-01
Principalul motiv al modificării
: 
Informații actualizate

10.1.  Modificare
Identificator secțiune: LOT-0001

Informații privind anunțul

Identificatorul/versiunea anunțului: 59cbe8e8-b941-49a1-a2a1-b94ac8ff2ce0  -  01
Tip de formular: Procedură concurențială
Tip de anunț: Anunț de participare sau de concesionare - regim standard
Subtipul anunțului: 17
Data notificării expedierii: 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a 
Europei Centrale
Data de expediere a anunțului eSender: 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de 
Est, ora de vară a Europei Centrale
Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: franceză, neerlandeză
Numărul de publicare al anunțului: 402979-2026
Numărul ediției JO S: 112/2026
Data publicării: 12/06/2026
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