

**Austria-Viena: Lucrări de construcții de tuneluri rutiere**

**OJ S 129/2023 07/07/2023**

**Anunț de modificare**

**Lucrări**

**Temei juridic:**

Directiva 2014/24/UE

---

## **Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă**

### **I.1. Denumire și adrese**

Denumire oficială: AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Adresă: z.H. ASFINAG Baumanagement GmbH, Schnirchgasse 17

Localitate: Wien

Cod NUTS: AT Österreich

Cod poștal: 1030

Țară: Austria

E-mail: [andreas.goricki@asfinag.at](mailto:andreas.goricki@asfinag.at)

Telefon: +43 699/13377997

**Adresă (adrese) internet:**

Adresa principală: [www.asfinag.at](http://www.asfinag.at)

---

## **Secțiunea II: Obiect**

### **II.1. Obiectul achiziției**

#### **II.1.1. Titlu**

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

Număr de referință: 0

#### **II.1.2. Cod CPV principal**

45221241 Lucrări de construcții de tuneluri rutiere

#### **II.1.3. Tipul contractului**

Lucrări

### **II.2. Descriere**

#### **II.2.1. Titlu**

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

#### **II.2.3. Locul de executare**

Cod NUTS: AT Österreich

#### **II.2.4. Descrierea achiziției la momentul încheierii contractului**

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

**II.2.7. Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii**

Începere: 05/12/2018 Încheiere: 30/06/2024

**II.2.13. Informații despre fondurile Uniunii Europene**

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

**Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii**

---

**Contract nr.:** 301804631

**Titlu:**

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

**V.2. Atribuirea contractului/concesiunii**

**V.2.1. Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii**

14/01/2019

**V.2.2. Informații privind ofertele**

Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici: da

**V.2.3. Numele și adresa contractantului/concesionarului**

Denumire oficială: ARGE ARGE S7 BL 08 Tunnel Rudersdorf Swietelsky BaugmbH – Bauunternehmung Granit GmbH

Adresă: Feldgasse 14

Localitate: Graz

Cod NUTS: AT Österreich

Cod poștal: 8020

Țară: Austria

Contractantul/concesionarul este un IMM: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului/concesionarului**

Denumire oficială: Swietelsky BaugmbH

Adresă: Innsbrucker Bundesstraße 61

Localitate: Salzburg

Cod NUTS: AT Österreich

Cod poștal: 5020

Țară: Austria

Contractantul/concesionarul este un IMM: nu

**V.2.3. Numele și adresa contractantului/concesionarului**

Denumire oficială: Bauunternehmung Granit GmbH

Adresă: Feldgasse 14

Localitate: Graz

Cod NUTS: AT Österreich

Cod poștal: 8020

Țară: Austria

Contractantul/concesionarul este un IMM: nu

**V.2.4. Informații privind valoarea contractului/lotului/concesiunii**

Valoarea totală a achiziției: 160 420 247,98 EUR

## **Secțiunea VI: Informații complementare**

---

### **VI.3. Informații suplimentare**

Nationale Erkennungsnummer: [L-904779-374]

### **VI.4. Proceduri de contestare**

#### **VI.4.1. Organismul de soluționare a contestațiilor**

Denumire oficială: Bundesverwaltungsgericht

Adresă: Erdbergstraße 192-196

Localitate: Wien

Cod poștal: 1030

Țară: Austria

E-mail: [einlaufstelle@bvwg.gv.at](mailto:einlaufstelle@bvwg.gv.at)

Telefon: +43 1/601490

#### **VI.4.4. Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de contestare**

Denumire oficială: Bundesverwaltungsgericht

Adresă: Erdbergstraße 192-196

Localitate: Wien

Cod poștal: 1030

Țară: Austria

E-mail: [einlaufstelle@bvwg.gv.at](mailto:einlaufstelle@bvwg.gv.at)

Telefon: +43 1/601490

### **VI.5. Data expedierii prezentului anunț**

04/07/2023

## **Secțiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii**

---

### **VII.1. Descrierea achiziției după efectuarea modificărilor**

#### **VII.1.1. Cod CPV principal**

45221241 Lucrări de construcții de tuneluri rutiere

#### **VII.1.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)**

#### **VII.1.3. Locul de executare**

Cod NUTS: AT Österreich

Locul principal de executare: Projektgebiet und Graz

#### **VII.1.4. Descrierea achiziției publice**

Die bereits eingebauten Schiebermotoren mit Profibus Steuerung werden auf AUMATIC Steuerung umgebaut

#### **VII.1.5. Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii**

Începere: 05/12/2018 Încheiere: 30/06/2024

#### **VII.1.6. Informații privind valoarea contractului/lotului/concesiunii**

Valoarea totală a contractului/lotului/concesiunii: 39 610,65 EUR

#### **VII.1.7.**

### **Numele și adresa contractantului/concesionarului**

Denumire oficială: ARGE ARGE S7 BL 08 Tunnel Rudersdorf Swietelsky BaugmbH –  
Bauunternehmung Granit GmbH  
Adresă: Feldgasse 14  
Localitate: Graz  
Cod NUTS: AT Österreich  
Cod poștal: 8020  
Țară: Austria  
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu

#### **VII.1.7. Numele și adresa contractantului/concesionarului**

Denumire oficială: Swietelsky BaugmbH  
Adresă: Innsbrucker Bundesstraße 61  
Localitate: Salzburg  
Cod NUTS: AT Österreich  
Cod poștal: 5020  
Țară: Austria  
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu

#### **VII.1.7. Numele și adresa contractantului/concesionarului**

Denumire oficială: Bauunternehmung Granit GmbH  
Adresă: Feldgasse 14  
Localitate: Graz  
Cod NUTS: AT Österreich  
Cod poștal: 8020  
Țară: Austria  
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu

### **VII.2. Informații privind modificările**

#### **VII.2.1. Descrierea modificărilor**

Natura și amploarea modificărilor (cu o mențiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):

Die bereits eingebauten Schiebermotoren mit Profibus Steuerung werden auf AUMATIC Steuerung umgebaut

#### **VII.2.2. Motivele modificării**

Necesitatea unor lucrări, servicii sau produse adiționale din partea contractantului /concesionarului inițial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE]Descrierea motivelor economice sau tehnice și a inconvenienței sau a dublării costurilor care împiedică schimbarea contractantului:

Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.

### **VII.2.3. Creșterea prețului**

Valoarea totală actualizată a contractului înainte de modificări (luând în considerare eventualele modificări ale contractului și adaptări ale prețurilor efectuate anterior și, în cazul Directivei 2014/23/UE, inflația medie în statul membru în cauză)

Valoare fără TVA: 159 827 654,36 EUR

Valoarea totală a contractului după modificări

Valoare fără TVA: 159 867 265,00 EUR