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II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.6.

I.1.

See the notice on TED website 108819-2021 - Výsledok
Nemecko-Frankfurt nad Mohanom: Riadenie projektov výstavby
OJ S 43/2021 03/03/2021
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia
Služby

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

Názov a adresy
Úradný názov: DB Netz AG (Bukr 16)
Poštová adresa: Theodor-Heuss-Allee 7
Mesto/obec: Frankfurt am Main
Kód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
PSČ: 60486
Štát: Nemecko
Kontaktná osoba: Garbe, Markus
E-mail: markus.garbe@deutschebahn.com
Telefón: +49 89130872593
Fax: +49 69260913730

:Internetová adresa (internetové adresy)
Hlavná adresa: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Hlavná činnosť
Služby železničnej dopravy

Oddiel II: Predmet

Rozsah obstarávania

Názov
2. S-Bahn-Stammstrecke München, Verfahrensmanagement von Planrechtsverfahren (VE 
1100)
Referenčné číslo: 20FEI45784

Hlavný kód CPV
71541000 Riadenie projektov výstavby

Druh zákazky
Služby

Stručný opis
Vergeben werden die Leistungen des zentralen Verfahrensmanagements für das Großprojekt 
2. S-Bahn-Stammstrecke. Der AN ist er für die Koordinierung aller Projektbeteiligten mit Bezug 
zur jeweiligen Planänderung zuständig und stellt insbesondere die notwendige Kommunikation 
im Rahmen eines Planänderungsverfahren sicher.

https://ted.europa.eu/sk/notice/-/detail/108819-2021
mailto:markus.garbe@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.6.

Das Verfahrensmanagement unterstützt parallel zum Kernprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke 
auch weitere Projekte, die das Großprojekt unmittelbar tangieren und als externe Projekte 
dem Umfeld der 2. S-Bahn-Stammstrecke zugeordnet werden können, darunter die 
netzergänzenden Maßnahmen.
Der AN unterstützt des Weiteren auch die geplante Erweiterung des Großprojektes 2. S-Bahn-
Stammstrecke um die Vorhaltemaßnahmen der U9 sowie den geplanten Neubau des 
Empfangsgebäudes am Haltepunkt Hauptbahnhof, diese erfordern eine gesamthafte 
planerische, statische, bauablauftechnische und bahnbetriebliche Betrachtung der dort 
beabsichtigten Baumaßnahmen im Rahmen einer sog. „Integrierten Gesamtlösung“ (IGL).

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

Opis

Dodatočné kódy CPV
71541000 Riadenie projektov výstavby

Miesto vykonania
Kód NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Opis obstarávania
Der AN übernimmt die Aufgabe des zentralen Verfahrensmanagements für das Großprojekt 2. 
S-Bahn-Stammstrecke und auch weiterer Projekte, die das Großprojekt unmittelbar tangieren. 
Er ist für die Koordinierung aller Projektbeteiligten mit Bezug zur jeweiligen Planänderung 
zuständig und stellt insbesondere die notwendige Kommunikation im Rahmen eines 
Planänderungsverfahren sicher.
Der AN ist zuständig für den Gesamtüberblick über abgeschlossene, laufende und zukünftige 
Planänderungsverfahren und deren jeweilige Wechselwirkungen untereinander sowie auf das 
Gesamtprojekt. Er entwickelt daher eine Strategie für die Durchführung der laufenden und 
anstehenden Genehmigungsverfahren und schreibt diese in regelmäßigen Abständen fort.
Er erstellt und pflegt eine sogenannte Prioritätenliste (Prio-Liste) mit der Reihenfolge der 
anstehenden Genehmigungsverfahren, diese dient als Arbeitsgrundlage für das EBA und 
entsteht auf Basis und unter Beachtung des übergeordneten Projektterminplans und anderer 
Einflussfaktoren. Neben der Prio-Liste soll auch ein Arbeitsdokument zur Prio-Liste für den 
internen Gebrauch erstellt und gepflegt werden, z. B. bei der Terminplanung.
Das Verfahrensmanagement kümmert sich um die Abstimmung von Terminen, Formalia und 
Inhalten der Planung mit dem EBA, gegebenenfalls auch mit der Regierung von Oberbayern 
(ROB), soweit es das Genehmigungsrecht betrifft koordiniert er auch Planer und Gutachter.

Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií: 
Es sind bis zu 3 Optionen vorgesehen.
— Option 1 entspricht Leistungsstufe 2 = Verfahrensmanagement für das Jahr 2024,
— Option 2 entspricht Leistungsstufe 3 = Verfahrensmanagement für das Jahr 2025,
— Option 3 entspricht Leistungsstufe 4 = Verfahrensmanagement für das Jahr 2026.

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Doplňujúce informácie
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V.2.3.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

Der Teilnahmeantrag ist bis zum genannten Schlusstermin, ausschließlich unter Verwendung 
des Teilnahmeantrag des Auftraggebers, bei der ausschreibenden Stelle des Auftraggebers 
einzureichen. Darüber hinaus gehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Die Teilnahme am weiteren Verfahren setzt die unveränderte Zusammensetzung der im 
Teilnahmewettbewerb zugelassenen Bietergemeinschaften voraus. Der Zusammenschluss 
der im Teilnahmewettbewerb zugelassenen Einzelbieter zu Bietergemeinschaften ist nicht 
zulässig.
Bis zum Schlusstermin hat sich der Bewerber oder die Bewerbergemeinschaft für das 
Einreichen der Teilnahmeanträge kostenfrei auf dem Vergabeportal der Deutschen Bahn AG 
unter  zu registrieren.https://bieterportal.noncd.db.de/portal/FAQ
Bitte beachten Sie, auch wenn Sie schon registrierter Lieferant sind, ist für eine 
Bewerbergemeinschaft eine erneute Registrierung erforderlich.

Oddiel IV: Postup

Opis

Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Administratívne informácie

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 222-546872

Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme pravidelného informatívneho oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:
2. S-Bahn-Stammstrecke München, Verfahrensmanagement von Planrechtsverfahren (VE 
1100)

Zákazka/časť je pridelená: áno

Zadanie zákazky

Dátum uzatvorenia zmluvy
26/02/2021

Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: G. i. V. Gesellschaft für interdisziplinäres Verfahrensmanagement mbH & Co. 
KG
Mesto/obec: Stuttgart
Kód NUTS: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Štát: Nemecko
Dodávateľom je MSP: nie

https://bieterportal.noncd.db.de/portal/FAQ
https://ted.europa.eu/sk/notice/-/detail/546872-2020
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VI.5.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4. Informácie o hodnote zákazky/časti

Informácie o subdodávkach

Cena vyplatená za výhodné nákupy

Oddiel VI: Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie

Postupy preskúmania

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Vergabekammer des Bundes
Poštová adresa: Villemomblerstr. 76
Mesto/obec: Bonn
PSČ: 53123
Štát: Nemecko

Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Dátum odoslania tohto oznámenia
26/02/2021


