See the notice on TED website

514081-2026 - Vysledok

Slovensko — Vystavba nadzemnych vedeni — Realizacia stavby ,,Inovacia vedenia V404 Varin — st.
hranica SR/CR“

OJ S 141/2026 24/07/2026

Oznamenie o vysledku verejného obstaravania alebo oznamenie o udeleni koncesie —
Standardny rezim

Prace - Sluzby

1. Kupujuci

1.1. Kupujuci
Uradny nazov: Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s.
E-mail: blazena.porubska@sepsas.sk
Typ kupujuceho podla pravnych predpisov: Subjekt s osobitnymi alebo vyluénymi pravami
Cinnost obstaravatela: Cinnosti suvisiace s elektrickou energiou

2. Postup

21. Postup
Nazov: Realizacia stavby ,Inovacia vedenia V404 Varin — t. hranica SR/CR*
Opis: Predmetom zakazky je zhotovenie diela: ,Inovacia vedenia V404 Varin — &t. hranica SR
/CR*. Rozsahom predmetu plnenia je demontaz pévodného 1x400 kV vedenia V404 v profile
ESt Varin — $t. hranica SR/CR, vybudovanie nového 1x400 kV vedenia v koridore pévodnej
trasy su€asného vedenia V404 s vynimkou niekolkych lokalnych odchylok v zmysle
pravoplatného stavebného povolenia, suvisiace €innosti, vypracovanie dokumentacie pre
realizaciu stavby (DRS), dielenskej dokumentacie a dokumentacie skutoéného vyhotovenia
stavby (DSV) v zmysle vypracovanej dokumentacie pre vyber Zhotovitela stavby (DVZ)
JInovacia vedenia V404 Varin — §t. hranica SR/CR*. Zhotovitel zrealizuje predmet zakazky v
rozsahu min.: V ramci vystavby nového 1x400 kV vedenia a suvisiacich €innosti su to najma: 1.
Dodavka materialu, 2.Stavebna a montazna ¢ast — betonaz zakladov, montaz a stavba
ocelovych skrutkovanych pozinkovanych stoziarov priehradovej konstrukcie tvaru Macka,
montaz vodiCov s konfiguraciou usporiadania do trojuholnika, montaz izolatorovych zavesov,
montaz kombinovaného zemného lana (KZL), montaz zemného lana (ZL), demontaz vodicov,
izolatorovych zavesov, KZL a ZL na stoziaroch v useku od ESt Varin - St. hranica SR/CR v
ramci existujuceho 400 kV vedenia V404 vratane demontaze stoZiarov a vyburania zékladov
pdvodného vedenia, montaz odklonovacov letu vtakov (gufovych markerov) na zemnych
lanach a kombinovanych zemnych lanach a inStalacia budok pre hniezdenie vtakov (vSetko v
ramci SO01), montaz ulozného optického kabla od vyvodového portalu po opticky rozvadzac v
prislusnom poli R400 kV ESt Varin (v ramci SO02), uprava SOK na vedeni 22 kV (v ramci
S003). 3.Vyrub stromov a drevin rastucich mimo lesa (na polnohospodarskych pozemkoch) a
rekultivacie na pofnohospodarskych pozemkoch vyplyvajuce z rozhodnuti povolujucich
organov $tatnej spravy, 4.Uprava, resp. vybudovanie pristupovych ciest, vybudovanie zjazdov
vratane vsetkych IC, uvedenie ciest a zjazdov do pévodného stavu po ukoné&eni vietkych prac
v sulade s uplatnenymi pozZiadavkami vlastnikov, uzivatelov alebo spravcov dotknutych
pozemkov alebo nehnutelnosti, 5.Vyty€enie stoziarovych miest, trasy (osi) vedenia, vSetkych
priesekov a vyrubov v trase vedenia (na lesnych a polnohospodarskych pozemkoch), 6.
Porealizaéné zameranie stoziarovych miest, ochranného pasma a pozdizneho profilu nového
400 kV vedenia (vodice, ZL, KZL), 7.Vypracovanie podrobného harmonogramu realizacie
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celého diela, ktory musi obsahovat realizaény plan v jednotlivych tyzdrioch, 8.Zabezpelenie a
vytyCenie potrebnych podzemnych inzinierskych sieti, krizovanych objektov, Zeleznic a ciest,
zabezpecenie vypinania krizovanych vedeni NN/VN/VVN vratane poplatkov za vypinanie
vedeni, 9.Kontaktovanie uzivatelov dotknutych pozemkov, zabezpecenie vstupov na
pozemky, 10.Prerokovanie a uhrada vzniknutych §kod spésobenych Zhotovitefom pri realizacii
diela, 11.Zabezpecenie a dodanie zaverecného preberacieho protokolu o odovzdani a
prevzati stavby s dodanim potrebnej dokumentacie ako i prisludnych certifikatov od pouzitych
materialov, vazne listky demontovaného materialu, odovzdanie protokolov zo statickych
skudok stoziarov navrhnutych v dokumentacii pre realizaciu stavby, odovzdanie fotokopii
protokolov o vykonanych typovych skuskach izolatorov, armatur a izolatorovych zavesov
podla platnych noriem SR v autorizovanej skusobni EU (poZzadovany rozsah skuSok
izolatorovych zavesov: atmosféricky impulz za sucha, spinaci impulz za dazda, radiové
ruSenie, skratovy prud). Pripadné naklady na vykonanie statickych skuSok stoZiarov a skusok
izolatorovych zavesov budu zahrnuté v cene za material ocelovej konStrukcie stoziarov a za
material izolatorovych zavesov, 12.Zabezpecenie vydania ,Spravy o odbornej prehliadke a
odbornej skuske elektrického zariadenia“ a ,InSpekénej spravy a Osved&enia o Uradnej skuske
technického zariadenia“ opravnenou organizaciou v SR, 13.Zabezpecfenie dopravného
znadenia vratane projektov a kompletnej IC, 14.Zabezpeé&enie odborného autorského dozoru
geoldga pri vykope zakladovych jam, 15.Zvaranie, meranie zvarov v spojovacich krabiciach
pre 48 vlaknové KZL a odovzdanie meracich protokolov; zaverecny meraci protokol bude
pozostavat z merania jednotlivych montaznych usekov a celkového merania parametrov
optickych vlakien medzi optickymi rozvadzaémi v ESt, zabezpecenie a dodanie protokolu o
merani optickej trasy-Casti KZL. V ramci vypracovania dokumentacii su to najma: 1.
Vypracovanie dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS) — predstavuje dopracovanie
dokumentéacie pre vyber Zhotovitela (DVZ), jej prerokovanie v priebehu a v zavere prac s
dotknutymi organmi a organizaciami. DRS musi byt vypracovana v sulade s dokumentaciou
pre stavebné povolenie a musi byt uradne overena opravnenou pravnickou organizaciou
(napr. Technickou indpekciou SR). DRS bude odovzdana v desiatich vyhotoveniach v
papierovej forme a v dvoch vyhotoveniach v digitalnej forme na CD/DVD/USB nosicoch.
Digitalna forma dokumentov bude vo formate spracovania (MS Office, AutoCad, DWG, resp.
MicroStation DGN) aj vo formate PDF. 2.Vypracovanie dielenskej dokumentacie
priehradovych stoziarov vratane montaznych ramov pre zakladové diely pre kazdu typovu
radu vratane predloZenia protokolov z kontrolnej montaze stozZiarov. 3.Vypracovanie
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby (DSV) po ukon&eni vystavby. DSV bude
odovzdana v piatich vyhotoveniach v papierovej forme a v piatich vyhotoveniach v digitalnej
forme na CD/DVD/USB nosi¢och. Digitalna forma dokumentov bude vo formate spracovania
(MS Office, AutoCad, DWG, resp. MicroStation DGN) aj vo formate PDF. BliZSie informacie o
predmete zakazky su uvedené v Zmluve o dielo (dalej len ,ZoD®), ktora je zverejnena na
webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/714

Identifikator postupu: fd635¢c98-a81d-41b2-8721-b11700bd0059

Interny identifikator: 28_2025 Po

Druh postupu: UzSia sutaz

Postup je zrychleny: nie

21.1. Uéel
Druh zmluvy: Prace
Doplfujuci druh zmluvy: Sluzby
Hlavna klasifikacia (cpv): 45232210 Vystavba nadzemnych vedeni
Doplnujuca klasifikacia (cpv): 71330000 Rézne inzinierske sluzby, 45231400 Stavebné prace
na stavbe elektrickych vedeni, 71355200 Topografické (kartografické) merania, 45232200
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Pomocné prace na stavbe elektrickych vedeni, 71320000 InzZinierske projektovanie, 71323100
Projektovanie silnoprudovych sustav

2.1.2. Miesto plnenia
Niz$ia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Zilinsky kraj (SK031)
Krajina: Slovensko
Doplriujuce informacie: Miestom realizacie (staveniskom) a odovzdania Diela je ochranné
pasmo 400 kV vedenia V404 v useku od ESt Varin po $tatnu hranicu SR/CR a novobudované
useky 400 kV vedenia v zmysle pravoplatného stavebného povolenia.

2.1.3. Hodnota
Predpokladana hodnota bez DPH: 56 704 967,76 EUR

2.1.4. VsSeobecné informacie
Doplnujuce informacie: 1. Sutazné podklady (dalej len "SP") s prilohami, ako aj Zmluva o dielo
(dalej len"ZoD") s prilohami su dostupné na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#
/tenderPublicDetails/714 2. Obstaravatel bude pri komunikacii so zaujemcami/uchadzami
postupovat v zmysle § 20 ZVO prostrednictvom systému eranet, ktory je dostupny na webovej
adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/714 3. Zaujemca sa mdze zapojit do
predmetnej uzSej sutaze predloZenim Ziadosti o u€ast, ktoru musi predlozit’ elektronicky
funkcionalitou systému eranet (ktory je dostupny na webovej adrese podla predchadzajuceho
bodu) v lehote na predkladanie Ziadosti o u¢ast’ a podla podmienok uvedenych v bode 34
asti A.1 v nadvéznosti na ast A.2 SP. Ziadost o Ugast je mozné predloZit az po
zaregistrovani a prihlaseni sa do systému eranet. Registracia je bezplatna. Podmienky
pouzivania systému eranet su uvedené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk, v Casti
Podmienky a manual. 4. V pripade potreby vysvetlenia podmienok uvedenych v oznameni
alebo SP mdze ktorykolvek zo zaregistrovanych a prihlasenych zaujemcov v sulade s § 48
ZVO poziadat o ich vysvetlenie pisomnou formou prostrednictvom systému eranet v
slovenskom jazyku. Vysvetlenie obstaravatel poskytne v sulade s § 48 ZVO prostrednictvom
komunikacie systému eranet na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#
/tenderPublicDetails/714 5. Prilohou SP je vyplnena Cast |. JED-u, t. j. strana &. 3 Prilohy 2 k
Vykonavaciemu nariadeniu Komisie EU 2016/7 z 05.01.2016, ktorym sa ustanovuje
Standardny formular pre jednotny eurépsky dokument pre obstaravanie. Obstaravatel dava do
pozornosti zaujemcom, Ze vzor formulara JED-u, umozfujuci jeho priame vypifianie, je
zverejneny na webovom sidle Uradu pre verejné obstaravanie (dalej len "UVO"): https://www.
uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie a idaje uvedené v Casti I.
JED-u obsahujuce informacie tykajuce sa postupu a identifikacie obstaravatela, aby si do
neho sami preniesli/prepisali. 6. Predmet zakazky nie je rozdeleny na Casti. Kritériom na

informacie su uvedené v Casti A.3 sutaznych podkladov, ktoré su zverejnené na webovej
adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/714 7. V sulade s § 56 ods. 5 a nasl.
ZVO obstaravatel stanovuje, Ze uspesSny uchadzac je povinny poskytnut’ obstaravatelovi
riadnu sucinnost’ potrebnu na uzavretie ZoD tak, aby mohla byt uzavreta do 45 pracovnych
dni odo diia uplynutia lehoty podla § 56 ods. 2 az 4 ZVO, ak bol na jej uzavretie pisomne
vyzvany. 8. Obstaravatel bude od uspeSného uchadzaca pred podpisom ZoD v ramci
sucinnosti poZadovat doklady uvedené v bode 32.9. €asti A.1 sutaznych podkladov. 9.
Obstaravatel potvrdzuje realizaciu zakazky v rozsahu a terminoch uvedenych v zmysle ZoD.
Pdévodné terminy, uvedené v dokumentacii pre vyber zhotovitela stavby (dalej len ,DVZ®), sa z
rokov 2026 a 2027 posuvaju na roky 2027 a 2028. Zaroven sa meni aj rozsah prac v
jednotlivych rokoch 2027 a 2028. Pévodny rozsah a terminy realizacie podla DVZ, t. j. 4
mesiace v roku 2026 v rozsahu od ESt Varin — p.b.€.207 (s napojenim na povodny p.b.¢.199
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vedenia V404) a 6 mesiacov v roku 2027 v rozsahu p.b.6.207 — p.b.6.127 (5t. hranica SR/CR)
sa menia nasledovne: 6 mesiacov v roku 2027 v rozsahu od ESt Varin — p.b.€.169 (s
napojenim na pévodny p.b.€.165 vedenia V404) a 4 mesiace v roku 2028 v rozsahu od p.b.¢.
169 — p.b.&.127 (t. hranica SR/CR). Pévodne planované prace na prepojeni p.b.&.207 s
pbévodnym p.b.¢.199 vedenia V404 (v zmysle DVZ) sa presuvaju na p.b.¢.169 s napojenim na
povodny p.b.C.165 vedenia V404. 10. Vzhfadom na charakter predmetu zakazky obstaravatel
podla § 38 ods. 4 zakona vyZaduje, aby urcité podstatné ulohy vykonal priamo sam uspesny
uchadzac alebo v pripade skupiny dodavatelov, ktorykolvek €len skupiny. BlizSie informacie
su uvedené v sutaznych podkladov, ktoré su zverejnené na webovej adrese: https://sepsas.
eranet.sk/#/tenderPublicDetails/714 11. Dal$ie informéacie a poziadavky obstaravatela na
predmet zakazky su uvedené v sutaznych podkladoch, vratane priloh, ktoré su zverejnené na
webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/714 12. Statisticka informacia
pre UVO - vzhladom na podmienky pInenia zmluvy v predmetnom verejnom obstaravani sa
uplatiiuju socialne aspekty. 13. Podmienky ucasti podla § 32, § 33 a § 34 zakona ¢&. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov pre zaujemcov v uzsej sutazi su uvedené v Sutaznych podkladoch, ktoré su
zverejnené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/714

Pravny zaklad:

Smernica 2014/25/EU

5. Cast’

5.1. Cast: LOT-0001
Nazov: Realizacia stavby ,Inovacia vedenia V404 Varin — t. hranica SR/CR*
Opis: Predmetom zakazky je zhotovenie diela: ,Inovacia vedenia V404 Varin — &t. hranica SR
/CR*.Rozsahom predmetu pInenia je demontaz pévodného 1x400 kV vedenia V404 v profile
ESt Varin — $t. hranica SR/CR, vybudovanie nového 1x400 kV vedenia v koridore pévodnej
trasy su€asného vedenia V404 s vynimkou niekolkych lokalnych odchylok v zmysle
pravoplatného stavebného povolenia, suvisiace €innosti, vypracovanie dokumentacie pre
realizaciu stavby (DRS), dielenskej dokumentacie a dokumentacie skutoéného vyhotovenia
stavby (DSV) v zmysle vypracovanej dokumentacie pre vyber Zhotovitela stavby (DVZ)
JInovacia vedenia V404 Varin — §t. hranica SR/CR*. Zhotovitel zrealizuje predmet zakazky v
rozsahu min.: V ramci vystavby nového 1x400 kV vedenia a suvisiacich €innosti su to najma: 1.
Dodavka materialu, 2.Stavebna a montazna ¢ast — betonaz zakladov, montaz a stavba
ocelovych skrutkovanych pozinkovanych stoziarov priehradovej konstrukcie tvaru Macka,
montaz vodiCov s konfiguraciou usporiadania do trojuholnika, montaz izolatorovych zavesov,
montaz kombinovaného zemného lana (KZL), montaz zemného lana (ZL), demontaz vodicov,
izolatorovych zavesov, KZL a ZL na stozZiaroch v useku od ESt Varin - St. hranica SR/CR v
ramci existujuceho 400 kV vedenia V404 vratane demontaze stoZiarov a vyburania zékladov
pdvodného vedenia, montaz odklonovacov letu vtakov (gufovych markerov) na zemnych
lanach a kombinovanych zemnych lanach a inStalacia budok pre hniezdenie vtakov (vSetko v
ramci SO01), montaz ulozného optického kabla od vyvodového portalu po opticky rozvadzac v
prislusnom poli R400 kV ESt Varin (v ramci SO02), uprava SOK na vedeni 22 kV (v ramci
S003). 3.Vyrub stromov a drevin rastucich mimo lesa (na polnohospodarskych pozemkoch) a
rekultivacie na pofnohospodarskych pozemkoch vyplyvajuce z rozhodnuti povolujucich
organov $tatnej spravy, 4.Uprava, resp. vybudovanie pristupovych ciest, vybudovanie zjazdov
vratane vsetkych IC, uvedenie ciest a zjazdov do pévodného stavu po ukon&eni vietkych prac
v sulade s uplatnenymi pozZiadavkami vlastnikov, uzivatelov alebo spravcov dotknutych
pozemkov alebo nehnutelnosti, 5.Vyty€enie stoziarovych miest, trasy (osi) vedenia, vSetkych
priesekov a vyrubov v trase vedenia (na lesnych a polnohospodarskych pozemkoch), 6.
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Porealizaéné zameranie stoZiarovych miest, ochranného pasma a pozdizneho profilu nového
400 kV vedenia (vodice, ZL, KZL), 7.Vypracovanie podrobného harmonogramu realizacie
celého diela, ktory musi obsahovat realizaény plan v jednotlivych tyzdrioch, 8.Zabezpelenie a
vytyCenie potrebnych podzemnych inzinierskych sieti, krizovanych objektov, Zeleznic a ciest,
zabezpecenie vypinania krizovanych vedeni NN/VN/VVN vratane poplatkov za vypinanie
vedeni, 9.Kontaktovanie uzivatelov dotknutych pozemkov, zabezpecenie vstupov na
pozemky, 10.Prerokovanie a uhrada vzniknutych $kod spésobenych Zhotovitefom pri realizacii
diela, 11.Zabezpecenie a dodanie zaverecného preberacieho protokolu o odovzdani a
prevzati stavby s dodanim potrebnej dokumentacie ako i prisludnych certifikatov od pouzitych
materialov, vazne listky demontovaného materialu, odovzdanie protokolov zo statickych
skudok stoziarov navrhnutych v dokumentacii pre realizaciu stavby, odovzdanie fotokopii
protokolov o vykonanych typovych skuskach izolatorov, armatur a izolatorovych zavesov
podla platnych noriem SR v autorizovanej skusobni EU (poZzadovany rozsah skuSok
izolatorovych zavesov: atmosféricky impulz za sucha, spinaci impulz za dazda, radiové
ruSenie, skratovy prud). Pripadné naklady na vykonanie statickych skuSok stoZiarov a skusok
izolatorovych zavesov budu zahrnuté v cene za material ocelovej konStrukcie stoziarov a za
material izolatorovych zavesov, 12.Zabezpecenie vydania ,Spravy o odbornej prehliadke a
odbornej skuske elektrického zariadenia“ a ,InSpekénej spravy a Osved&enia o Uradnej skuske
technického zariadenia“ opravnenou organizaciou v SR, 13.Zabezpecfenie dopravného
znadenia vratane projektov a kompletnej IC, 14.Zabezpeé&enie odborného autorského dozoru
geoldga pri vykope zakladovych jam. 15.Zvaranie, meranie zvarov v spojovacich krabiciach
pre 48 vlaknové KZL a odovzdanie meracich protokolov; zaverecny meraci protokol bude
pozostavat z merania jednotlivych montaznych usekov a celkového merania parametrov
optickych vlakien medzi optickymi rozvadzaémi v ESt, zabezpecenie a dodanie protokolu o
merani optickej trasy-Casti KZL. V ramci vypracovania dokumentacii su to najma: 1.
Vypracovanie dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS) — predstavuje dopracovanie
dokumentéacie pre vyber Zhotovitela (DVZ), jej prerokovanie v priebehu a v zavere prac s
dotknutymi organmi a organizaciami. DRS musi byt vypracovana v sulade s dokumentaciou
pre stavebné povolenie a musi byt uradne overena opravnenou pravnickou organizaciou
(napr. Technickou indpekciou SR). DRS bude odovzdana v desiatich vyhotoveniach v
papierovej forme a v dvoch vyhotoveniach v digitalnej forme na CD/DVD/USB nosicoch.
Digitalna forma dokumentov bude vo formate spracovania (MS Office, AutoCad, DWG, resp.
MicroStation DGN) aj vo formate PDF. 2.Vypracovanie dielenskej dokumentacie
priehradovych stoziarov vratane montaznych ramov pre zakladové diely pre kazdu typovu
radu vratane predloZenia protokolov z kontrolnej montaze stozZiarov. 3.Vypracovanie
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby (DSV) po ukon&eni vystavby. DSV bude
odovzdana v piatich vyhotoveniach v papierovej forme a v piatich vyhotoveniach v digitalnej
forme na CD/DVD/USB nosi¢och. Digitalna forma dokumentov bude vo formate spracovania
(MS Office, AutoCad, DWG, resp. MicroStation DGN) aj vo formate PDF. BliZSie informacie o
predmete zakazky su uvedené v Zmluve o dielo (dalej len ,ZoD®), ktora je zverejnena na
webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/714

Interny identifikator: 28 2025 Po

5.1.1. Ugel
Druh zmluvy: Prace
Doplujuci druh zmluvy: Sluzby
Hlavna klasifikacia (cpv): 45232210 Vystavba nadzemnych vedeni
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Doplnujuca klasifikacia (cpv): 71330000 Rdzne inzinierske sluzby, 45231400 Stavebné prace
na stavbe elektrickych vedeni, 71355200 Topografické (kartografické) merania, 45232200
Pomocné prace na stavbe elektrickych vedeni, 71323100 Projektovanie silnoprudovych sustav
, 71320000 InZinierske projektovanie

5.1.2. Miesto plnenia
Niz$ia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Zilinsky kraj (SK031)
Krajina: Slovensko
Doplriujuce informacie: Miestom realizacie (staveniskom) a odovzdania Diela je ochranné
pasmo 400 kV vedenia V404 v useku od ESt Varin po $tatnu hranicu SR/CR a novobudované
useky 400 kV vedenia v zmysle pravoplatného stavebného povolenia.

5.1.3. Predpokladané trvanie
Trvanie: 30 Mesiace

5.1.4. Obnovenie
Maximalny pocCet obnoveni: 0

5.1.5. Hodnota
Predpokladana hodnota bez DPH: 56 704 967,76 EUR

5.1.6. VSeobecné informacie
Projekt verejného obstaravania nie je financovany z prostriedkov EU
Na toto verejné obstaravanie sa vztahuje Dohoda o vladnom obstaravani (GPA): ano
Dopliujuce informacie: 1. Obstaravatel potvrdzuje realizaciu zakazky v rozsahu a terminoch
uvedenych v zmysle ZoD. Pévodné terminy, uvedené v dokumentacii pre vyber zhotovitela
stavby (dalej len ,DVZ"), sa z rokov 2026 a 2027 posuvaju na roky 2027 a 2028. Zaroven sa
meni aj rozsah prac v jednotlivych rokoch 2027 a 2028. Pévodny rozsah a terminy realizacie
podla DVZ, t. j. 4 mesiace v roku 2026 v rozsahu od ESt Varin — p.b.€.207 (s napojenim na
pévodny p.b.€.199 vedenia V404) a 6 mesiacov v roku 2027 v rozsahu p.b.¢.207 — p.b.€.127
(8t. hranica SR/CR) sa menia nasledovne: 6 mesiacov v roku 2027 v rozsahu od ESt Varin — p.
b.€.169 (s napojenim na pdvodny p.b.€.165 vedenia V404) a 4 mesiace v roku 2028 v rozsahu
od p.b.6.169 — p.b.6.127 (5t. hranica SR/CR). Pévodne planované prace na prepojeni p.b.é.
207 s pévodnym p.b.¢.199 vedenia V404 (v zmysle DVZ) sa presuvaju na p.b.€.169 s
napojenim na pévodny p.b.€.165 vedenia V404.

5.1.7. Strategické verejné obstaravanie
Ciel strategického verejného obstaravania: Splnenie socialnych cielov
Opis: Vzhladom na podmienky plnenia zmluvy v predmetnom verejnom obstaravani sa
uplatiiuju socialne aspekty.
Podporovany socialny ciefl: Iné

5.1.10. Kiritéria na vyhodnotenie ponuk
Kritérium:
Typ: Cena
Opis: Celkova cena za cely predmet zakazky v EUR bez DPH. Uchadzac stanovi cenu za cely
obstaravany predmet na zaklade vlastnych vypoctov, ¢innosti, vydavkov a prijmov podla
platnych pravnych predpisov. BlizSie informacie k cene su uvedené v sutaznych podkladoch,
ktoré su zverejnené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/714
Kategoria kritéria na vyhodnotenie ponuk hmotnost: Vaha (percenta, presne)
Cislo kritéria na vyhodnotenie ponuk: 100
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5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Ziadna ramcovéa dohoda
Informacie o dynamickom nakupnom systéme:
Ziadny dynamicky nakupny systém

5.1.16. Dalsie informacie, mediacia a preskimanie
Organizécia pre preskumanie: Urad pre verejné obstaravanie
Informacie o lehotach na preskumanie: Lehoty na predlozenie namietok upravuje platny a
ucinny zakon o verejnom obstaravani.
Organizacia poskytujuca doplfiujuce informacie o postupe verejného obstaravania: Slovenska
elektrizaCna prenosova sustava, a.s.
Organizécia poskytujica dalie informacie o postupy preskumania: Urad pre verejné
obstaravanie

6. Vysledky

Hodnota v8etkych zmluv udelenych v tomto oznameni: 56 295 000,00 EUR

6.1. Identifikator ¢asti vysledku: LOT-0001
Stav vyberu vitaza: Bol vybraty aspori jeden vitaz.

6.1.2. Informacie o vitazoch
Vitaz:
Nazov ponukajucej strany: ,Zdruzenie ELCON - Elektrovod pre V404 Varin - §t. hranica SR/CR
Veduci subjekt uchadzaca: ELCON BRATISLAVA, a.s.
Subdodavatel’
Uradny nazov: TLP, s.r.o.
Uradny nazov: SPIE Elektrovod, a. s.
Uradny nazov: SMS - sukromna montazna spolo¢nost, a.s.
Uradny nazov: ENZA, s.r.o.
Uradny nazov: B&R Construction s.r.o.
Uradny nazov: Elektrovod a.s.
Ponuka:
Identifikator ponuky: Ponuka €. 1
Identifikator Casti alebo skupiny ¢asti: LOT-0001
Hodnota ponuky: 56 295 000,00 EUR
Ponuka bola zaradena do poradia: ano
Poradie ponuky: 1
Ponuka je variantné rieSenie: nie
Zadavanie zakaziek subdodavatelom: Ano
Hodnota subdodavky je znama: ano
Hodnota subdodavky: 13 000 000,00 EUR
Percentualny podiel subdodavok je znamy: nie
Opis: Projekéné prace, autorsky dozor, dielenska dokumentacia, elektromontazne prace a
stavba stoziarov, zemné a betonarske prace.
Informacie o zmluve:
Identifikator zmluvy: ZoD €. 2025-0238-1175520
Nazov: Realizacia stavby ,Inovéacia vedenia V404 Varin — &t. hranica SR/CR*
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Datum uzavretia zmluvy: 17/07/2026
Adresa zmluvy: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/714

6.1.4. Statistické informacie
Prijaté ponuky alebo ziadosti o u€ast’:
Typ prijatych ponuk: Ponuky
Pocet prijatych ponuk alebo Ziadosti o ucast: 3
Typ prijatych ponuk: Ziadosti o ugast
Pocet prijatych ponuk alebo Ziadosti o ucast: 4
Typ prijatych ponuk: Ponuky podané elektronicky
Pocet prijatych ponuk alebo Ziadosti o ucast: 3
Typ prijatych ponuk: Ponuky od uchadzacov registrovanych v krajinach mimo Eurépskeho
hospodarskeho priestoru
Pocet prijatych ponuk alebo Ziadosti o ucast: 0
Typ prijatych ponuk: Ponuky, v pripade ktorych nebolo overené, Ci su alebo nie su pripustné
Pocet prijatych ponuk alebo Ziadosti o ucast: 0
Typ prijatych ponuk: Ponuky od uchadzacov registrovanych v inych krajinach Eurépskeho
hospodarskeho priestoru nez v krajine kupujuceho
Pocet prijatych ponuk alebo Ziadosti o ucast: 2
Typ prijatych ponuk: Ponuky od uchadzacov, ktori su mikropodnikmi, malymi alebo strednymi
podnikmi
Pocet prijatych ponuk alebo Ziadosti o ucast: 2
Typ prijatych ponuk: Ponuky overené a nepripustné
Pocet prijatych ponuk alebo Ziadosti o ucast: 0
Typ prijatych ponuk: Ponuky overené a nepripustné z dovodu neobvykle nizkej ceny alebo
nizkych nakladov
Pocet prijatych ponuk alebo Ziadosti o ucast: 0
Rozsah ponuk:
Hodnota najniZzSej pripustnej ponuky: 56 295 000,00 EUR
Hodnota najvysSej pripustnej ponuky: 56 650 052,09 EUR

8. Organizacie

8.1. ORG-0001
Uradny nazov: Urad pre verejné obstaravanie
Registracné €islo: 31797903
Registracné Cislo: 2021511008
Postova adresa: Ruzova dolina 10
Mesto: Bratislava - mestska ¢ast’ Ruzinov
PSC: 82109
Niz8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Bratislavsky kraj (SK010)
Krajina: Slovensko
E-mail: info@uvo.gov.sk
Telefon: +421250264111
Internetova adresa: www.uvo.gov.sk
Roly tejto organizacie:
TED eSender
Organizacia pre preskumanie
Organizacia poskytujuca dalSie informacie o postupy preskumania
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8.1. ORG-0002
Uradny nazov: Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s.
Registracné Cislo: 35829141
Registracné Cislo: 2020261342
Oddelenie: Odbor realizacie verejnych obstaravani
Postova adresa: Mlynské nivy 59/A
Mesto: Bratislava
PSC: 82484
NizSia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Bratislavsky kraj (SK010)
Krajina: Slovensko
Kontaktné miesto: Odbor realizacie verejnych obstaravani
E-mail: blazena.porubska@sepsas.sk
Telefon: +421250692206
Internetova adresa: https://www.sepsas.sk
Profil kupujuceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2644
Roly tejto organizacie:
Kupuijuci
Organizacia poskytujuca dopliujuce informacie o postupe verejného obstaravania

8.1. ORG-0003
Uradny nazov: ELCON BRATISLAVA, a.s.
Velkost hospodarskeho subjektu: Stredny podnik
Registracné Cislo: 35711299
Registracné Cislo: 2020265126
Postova adresa: Bajkalska 19B
Mesto: Bratislava - mestska ¢ast’ Ruzinov
PSC: 821 01
NiZ8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Bratislavsky kraj (SK010)
Krajina: Slovensko
Roly tejto organizacie:
Uchadzac
Veduci subjekt uchadzaca
Vit'az tychto ¢asti: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Uradny nazov: Elektrovod a.s.
Velkost hospodarskeho subjektu: Stredny podnik
Registracné Cislo: 51412501
Registracné Cislo: 2120687008
Postova adresa: Turcianska 2
Mesto: Bratislava - mestska ¢ast’ Ruzinov
PSC: 821 09
NizSia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Bratislavsky kraj (SK010)
Krajina: Slovensko
Roly tejto organizacie:
Uchadzac
Vit'az tychto ¢asti: LOT-0001

8.1. ORG-0005
Uradny nazov: TLP, s.r.o.
Velkost hospodarskeho subjektu: Mikropodnik
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8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

514081-2026

Registracné €islo: 31358748

Registracné Cislo: 2020313801

Postova adresa: Priekopy 20

Mesto: Bratislava - mestska Cast’ Ruzinov

PSC: 821 08

NizSia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Bratislavsky kraj (SK010)
Krajina: Slovensko

Roly tejto organizacie:

Subdodavatel

ORG-0006

Uradny nazov: SPIE Elektrovod, a. s.

Velkost hospodarskeho subjektu: Velky podnik
Registracné Cislo: 36863513

Registracné Cislo: 2022840127

Postova adresa: Prievozska 4C

Mesto: Bratislava

PSC: 824 66

Niz8ia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Bratislavsky kraj (SK010)
Krajina: Slovensko

Roly tejto organizacie:

Subdodavatef

ORG-0007

Uradny nazov: SMS - stikromna montazna spolo¢nost, a.s.
Velkost hospodarskeho subjektu: Maly podnik

Registracné Cislo: 36464635

Registracné €islo: 2020003117

Postova adresa: Nizna OlSava 101

Mesto: Nizna OlSava

PSC: 090 32

Niz8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): PreSovsky kraj (SK041)
Krajina: Slovensko

Roly tejto organizacie:

Subdodavatel

ORG-0008

Uradny nazov: ENZA, s.r.o.

Velkost hospodarskeho subjektu: Stredny podnik
Registracné €islo: 36375918

Registracné Cislo: 2020134446

Postova adresa: Majova 1098

Mesto: Cadca

PSC: 022 01

Niz$ia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Zilinsky kraj (SK031)
Krajina: Slovensko

Roly tejto organizacie:

Subdodavatel

ORG-0009
Uradny nazov: B&R Construction s.r.o.
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Velkost hospodarskeho subjektu: Maly podnik

Registracné Cislo: 45373744

Registracné €islo: 2022962150

Postova adresa: Medena 5

Mesto: Bratislava - mestska ¢ast’ Staré Mesto

PSC: 811 02

NizSia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Bratislavsky kraj (SK010)
Krajina: Slovensko

Roly tejto organizacie:

Subdodavatef

Informacie o oznameni

Identifikator/verzia oznamenia: d6e96550-db19-457b-90d6-84e037ffde23 - 01

Typ formulara: Vysledok

Typ oznamenia: Oznamenie o vysledku verejného obstaravania alebo oznamenie o udeleni
koncesie — Standardny rezim

Podtyp oznamenia: 30

Datum odoslania oznamenia: 23/07/2026 13:27:00 (UTC+02:00) vychodoeurdpsky ¢as,
stredoeurdpsky letny ¢as

Jazyky, v ktorych je toto oznamenie oficialne k dispozicii: slovencina

Cislo uverejnenia oznamenia: 514081-2026

Cislo vydania série S uradného vestnika: 141/2026

Datum uverejnenia: 24/07/2026
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