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I.6.

I.1.

See the notice on TED website 108819-2021 - Rezultati
Nemčija-Frankfurt na Majni: Storitve projektnega managementa v gradbeništvu
OJ S 43/2021 03/03/2021
Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe
Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

Ime in naslovi
Uradno ime: DB Netz AG (Bukr 16)
Poštni naslov: Theodor-Heuss-Allee 7
Kraj: Frankfurt am Main
Šifra NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Poštna številka: 60486
Država: Nemčija
Kontaktna oseba: Garbe, Markus
E-naslov: markus.garbe@deutschebahn.com
Telefon: +49 89130872593
Telefaks: +49 69260913730

:Internetni naslovi
Glavni naslov: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Glavna področja dejavnosti
Železniški promet

Oddelek II: Predmet

Obseg naročila

Naslov
2. S-Bahn-Stammstrecke München, Verfahrensmanagement von Planrechtsverfahren (VE 
1100)
Referenčna številka dokumenta: 20FEI45784

Glavna koda CPV
71541000 Storitve projektnega managementa v gradbeništvu

Vrsta naročila
Storitve

Kratek opis
Vergeben werden die Leistungen des zentralen Verfahrensmanagements für das Großprojekt 
2. S-Bahn-Stammstrecke. Der AN ist er für die Koordinierung aller Projektbeteiligten mit Bezug 
zur jeweiligen Planänderung zuständig und stellt insbesondere die notwendige Kommunikation 
im Rahmen eines Planänderungsverfahren sicher.

https://ted.europa.eu/sl/notice/-/detail/108819-2021
mailto:markus.garbe@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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Das Verfahrensmanagement unterstützt parallel zum Kernprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke 
auch weitere Projekte, die das Großprojekt unmittelbar tangieren und als externe Projekte 
dem Umfeld der 2. S-Bahn-Stammstrecke zugeordnet werden können, darunter die 
netzergänzenden Maßnahmen.
Der AN unterstützt des Weiteren auch die geplante Erweiterung des Großprojektes 2. S-Bahn-
Stammstrecke um die Vorhaltemaßnahmen der U9 sowie den geplanten Neubau des 
Empfangsgebäudes am Haltepunkt Hauptbahnhof, diese erfordern eine gesamthafte 
planerische, statische, bauablauftechnische und bahnbetriebliche Betrachtung der dort 
beabsichtigten Baumaßnahmen im Rahmen einer sog. „Integrierten Gesamtlösung“ (IGL).

Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne

Opis

Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71541000 Storitve projektnega managementa v gradbeništvu

Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Opis javnega naročila
Der AN übernimmt die Aufgabe des zentralen Verfahrensmanagements für das Großprojekt 2. 
S-Bahn-Stammstrecke und auch weiterer Projekte, die das Großprojekt unmittelbar tangieren. 
Er ist für die Koordinierung aller Projektbeteiligten mit Bezug zur jeweiligen Planänderung 
zuständig und stellt insbesondere die notwendige Kommunikation im Rahmen eines 
Planänderungsverfahren sicher.
Der AN ist zuständig für den Gesamtüberblick über abgeschlossene, laufende und zukünftige 
Planänderungsverfahren und deren jeweilige Wechselwirkungen untereinander sowie auf das 
Gesamtprojekt. Er entwickelt daher eine Strategie für die Durchführung der laufenden und 
anstehenden Genehmigungsverfahren und schreibt diese in regelmäßigen Abständen fort.
Er erstellt und pflegt eine sogenannte Prioritätenliste (Prio-Liste) mit der Reihenfolge der 
anstehenden Genehmigungsverfahren, diese dient als Arbeitsgrundlage für das EBA und 
entsteht auf Basis und unter Beachtung des übergeordneten Projektterminplans und anderer 
Einflussfaktoren. Neben der Prio-Liste soll auch ein Arbeitsdokument zur Prio-Liste für den 
internen Gebrauch erstellt und gepflegt werden, z. B. bei der Terminplanung.
Das Verfahrensmanagement kümmert sich um die Abstimmung von Terminen, Formalia und 
Inhalten der Planung mit dem EBA, gegebenenfalls auch mit der Regierung von Oberbayern 
(ROB), soweit es das Genehmigungsrecht betrifft koordiniert er auch Planer und Gutachter.

Informacije o variantah
Variante: da
Opis variant: 
Es sind bis zu 3 Optionen vorgesehen.
— Option 1 entspricht Leistungsstufe 2 = Verfahrensmanagement für das Jahr 2024,
— Option 2 entspricht Leistungsstufe 3 = Verfahrensmanagement für das Jahr 2025,
— Option 3 entspricht Leistungsstufe 4 = Verfahrensmanagement für das Jahr 2026.

Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Dodatne informacije
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Der Teilnahmeantrag ist bis zum genannten Schlusstermin, ausschließlich unter Verwendung 
des Teilnahmeantrag des Auftraggebers, bei der ausschreibenden Stelle des Auftraggebers 
einzureichen. Darüber hinaus gehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Die Teilnahme am weiteren Verfahren setzt die unveränderte Zusammensetzung der im 
Teilnahmewettbewerb zugelassenen Bietergemeinschaften voraus. Der Zusammenschluss 
der im Teilnahmewettbewerb zugelassenen Einzelbieter zu Bietergemeinschaften ist nicht 
zulässig.
Bis zum Schlusstermin hat sich der Bewerber oder die Bewerbergemeinschaft für das 
Einreichen der Teilnahmeanträge kostenfrei auf dem Vergabeportal der Deutschen Bahn AG 
unter  zu registrieren.https://bieterportal.noncd.db.de/portal/FAQ
Bitte beachten Sie, auch wenn Sie schon registrierter Lieferant sind, ist für eine 
Bewerbergemeinschaft eine erneute Registrierung erforderlich.

Oddelek IV: Postopek

Opis

Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da

Upravne informacije

Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2020/S 222-546872

Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki periodičnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naslov:
2. S-Bahn-Stammstrecke München, Verfahrensmanagement von Planrechtsverfahren (VE 
1100)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da

Oddaja naročila

Datum sklenitve pogodbe
26/02/2021

Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: G. i. V. Gesellschaft für interdisziplinäres Verfahrensmanagement mbH & Co. KG
Kraj: Stuttgart
Šifra NUTS: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Država: Nemčija
Izvajalec je MSP: ne

https://bieterportal.noncd.db.de/portal/FAQ
https://ted.europa.eu/sl/notice/-/detail/546872-2020
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VI.5.

VI.4.3.

VI.4.1.
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V.2.6.

V.2.5.

V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Plačana cena za ugodne nakupe

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

Dodatne informacije

Postopki za revizijo

Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Vergabekammer des Bundes
Poštni naslov: Villemomblerstr. 76
Kraj: Bonn
Poštna številka: 53123
Država: Nemčija

Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Datum pošiljanja tega obvestila
26/02/2021


