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299334-2026 - Javni razpis

Nova Kaledonija — Gradbena dela na jezovih in podobnih fiksnih konstrukcijah — STEP de
Tontouta - Nouvelle Calédonie

OJ S 84/2026 30/04/2026

Obvestilo o koncesiji ali naro€ilu — standardna ureditev

Gradnje

1. Kupec

1.1. Kupec
Uradno ime: Société Néo-Calédonienne d'Energie
E-naslov: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Dejavnost naro¢nika: Dejavnosti v zvezi z elektricno energijo

2. Postopek

2.1. Postopek
Naslov: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
Opis: Etude, conception et réalisation d’'un aménagement hydro-électrique de type « STEP »
(Systéme de Transfert d’Energie par Pompage) de 100 MW de puissance en turbinage (130
MW en pompage) a proximité du fleuve cotier « Tontouta » en Nouvelle Calédonie.
Identifikator postopka: c8864cd3-a47a-49e3-9424-e0c44f47fele
Notraniji identifikator: AVIS024694
Vrsta postopka: Drugi vecstopenjski postopek
Glavne znacilnosti postopka: Procédure en deux phases : - Premiére Phase : sélection
d'attributaire(s) puis exécution d'un contrat d'Early Contract Involvment (ECI) comme décrit
dans la section "Lot1" du présent avis. Cette premiére phase intégre (i) la sélection de
candidats via un Appel a Manifestation d'Intérét (AMI) puis (ii) la consultation et I'attribution du
Contrat ECI. Le détail de la procédure est défini dans le document de référence de I'AMI et du
réglement de consultation de 'ECI a disposition des candidats sur demande a I'adresse email
indiquée dans le présent avis. Il sera demandé aux candidats de signer un accord de
confidentialité avant la communication dudit document. - Seconde Phase : a l'issue de
I'exécution du Contrat ECI, possibilité de contractualisation de I'offre engageante portant sur la
réalisation du Projet sur la base d'un contrat EPC. Pour le détail des conditions d'attribution du
contrat EPC, merci de vous référer au réglement de consultation de la phase ECI.

21.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45247200 Gradbena dela na jezovih in podobnih fiksnih
konstrukcijah
Dodatna klasifikacija (cpv): 71310000 Storitve tehni¢nega in gradbenega svetovanja,
45251120 Gradbena dela na hidroelektrarni, 42112200 Hidravli¢ne turbine, 31100000
Elektromotorji, generatorji in transformatorji

2.1.2. Kraj izvajanja
Drzava: Nova Kaledonija
Dodatne informacije: Phase 1 - Early Contractor Involvement (ECI) : Le Contrat sera a
exécuter principalement depuis les bureaux de l'attributaire, et inclura des missions sur le site
du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de I'assistant a maitrise
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d'ouvrage (EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé a La Motte Servolex (73000) en
France Hexagonale. Phase 2 - Engineering, Procurement, and Construction (EPC) : Le
Contrat sera a exécuter sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie).

2.1.4. Splosne informacije
Dodatne informacije: Modalités de candidatures: Pour répondre au présent avis, les candidats
doivent se manifester sur le Portail Achats d'EDF https://pha2.edf.com .- Demande
d'information AVIS N° AVIS024694 tel qu’identifié a I'article2.1 Procedure-ldentifiant interne, et
rattacher les documents demandés. Les candidats intéressés, non encore inscrits, peuvent
s'auto-référencer depuis la page d’accueil de ce portail. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé.
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

2.1.6. Razlogi za izkljuéitev
Viri izklju€itvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo narocila

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0001
Naslov: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
Opis: La phase 1 comprend, dans le cadre d'un contrat ECI : - La réalisation des études de
niveau Avant-Projet Détaillé (APD), - La détermination des méthodes et du planning de
réalisation, sur la base des études APD réalisées ci-avant, - L’analyse et la distribution des
risques du Projet, - La définition, I'affinage et la confirmation du prix EPC et des conditions
contractuelles au fur et a mesure des jalons d’avancement de I'ECI, - La rédaction des
spécifications techniques et fonctionnelles du futur contrat EPC (Engineering, Procurement
and Construction), - In fine, I'élaboration et la remise d’une offre engageante de réalisation
(codt, qualité, délai) sur la base du contrat de réalisation de type EPC.
Phase 2 : a l'issue de la phase ECI, et sous réserve de la décision du maitre d'ouvrage, il
pourra étre attribué a I'un des candidats ayant participé a la phase ECI un contrat de
conception et réalisation EPC basé sur un prix global et forfaitaire de 'aménagement Hydro-
électrique "STEP de Tontouta" comprenant : - Un bassin supérieur sur une mine en fin d’
exploitation ainsi que ses dispositifs d’étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit
hydraulique haute pression ; - Un bassin inférieur située en plaine ainsi que ses dispositifs d’
étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit hydraulique basse pression ; - Une
conduite forcée d’environ 2.5 km ; - Une usine extérieure comprenant séparément des
groupes de production d’énergie et des pompes, et raccordée au réseau HTA, via un nouveau
poste (hors marché). - Test et mise en service de 'ensemble de 'aménagement

5.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45247200 Gradbena dela na jezovih in podobnih fiksnih
konstrukcijah
Dodatna klasifikacija (cpv): 45251120 Gradbena dela na hidroelektrarni, 45248000 Gradbena
dela na hidromehanskih konstrukcijah, 71310000 Storitve tehni€nega in gradbenega
svetovanja, 31100000 Elektromotoriji, generatoriji in transformatorji, 42112200 Hidravlicne
turbine
Moznosti:
Opis moznosti: Les douze (12) mois correspondent a la réalisation de la phase 1 (ECI). La
phase 2 (EPC) est estimée a quarante huit (48) mois.
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5.1.2. Kiraj izvajanja
Podregija drzave (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Drzava: Francija

5.1.3. Predvideno trajanje
Datum zacetka: 01/10/2026
Trajanje: 12 Meseci

5.1.4. Podaljsanje
Najvecje Stevilo podaljSanj: 0

5.1.6. Splosne informacije
Pridrzana udelezba:
Udelezba ni pridrzana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno narocilo: Razpisna
zahteva
Projekt javnega naroCanja se v celoti ali delno financira s sredstvi EU
Javno narocilo je zajeto v Sporazumu o javnih narocilih: da
Dodatne informacije: le Contrat Early Contractor Involvment (ECI) sera a exécuter
principalement depuis les bureaux de l'attributaire, incluant des missions sur le site du Projet
(Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de I'Assistant a Maitrise d'Ouvrage
(EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé a La Motte Servolex (73000) en France
Hexagonale. Contrat Engineering Procurement and Construction (EPC) : pour le
candidat qui pourra se voir attribuer le contrat, il sera a exécuter sur le site du Projet
(Tontouta, Nouvelle Calédonie).

5.1.9. Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo narocila
Informacija o drugi stopnji dvostopenjskega postopka:
Najvecje Stevilo kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka: 4
Postopek se bo odvijal v zaporednih stopnjah. Na vsaki stopnji se lahko izloCijo nekateri
sodelujoCi

5.1.10. Merila za oddajo javnhega narocila
Opis metode, ki jo je treba uporabiti, Ce se ponderiranje ne more izraziti z merili: Phase ECI :
chaque candidat doit produire les piéces listées au paragraphe 4.1 du document de référence
de I'AMI. Les critéres de sélection des candidatures, tels que détaillés dans le document de
référence de I'AMI, seront appliqués : 1. Capacités techniques et expériences 2. Capacités
organisationnelles 3. Capacité d'adaptation aux spécificités de la Nouvelle Calédonie 4.
Critére économique et financier Phase EPC : sous réserve de la décision
du maitre d'ouvrage, le contrat EPC pourra étre attribué a I'une des offres soumises a l'issue
du Contrat « ECI » et qui sera jugée comme présentant le meilleur avantage technico-
économique global pour le Maitre d’Ouvrage et pour le Projet, basée sur un prix global et
forfaitaire.

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila
Dostop do nekaterih dokumentov v zvezi z oddajo javnega narocila je omejen
Obrazlozitev za omejitve dostopa do nekaterih dokumentov v zvezi z oddajo javnega narocila:
Zascita posebej obcutljivih informacij
Informacije o zaupnih dokumentih so na voljo na: https://pha2.edf.com

5.1.12. Pogoji javhega narocila
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Pogoji za predlozitev:

Elektronska predlozitev: Obvezno

Naslov za predlozitev: https://pha2.edf.com

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francos€ina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Opis finan¢nega poro$tva: Garanties de performance et de bonne exécution dont les
modalités seront définies ultérieurement dans les documents de la consultation, ou bien
durant la phase ECI, au stade de la négociation du futur Contrat EPC.

Rok za prejem prijav za sodelovanje: 15/06/2026 18:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski ¢as,
zahodnoevropski poletni ¢as

Pogoji javnega narodila:

Izvajanje javnega narocila je treba zagotoviti v okviru programov za$c€itenega zaposlovanja: Ne
Pogoiji, povezani z izvajanjem javnega narocila: Les conditions relatives a lI'exécution du
contrat sont précisées dans les documents de la consultation.

Obvezna pravna oblika skupine ponudnikov, ki se ji odda javno narocilo: Groupement
momentané d'entreprises solidaires - ou - Groupement momentané d'entreprises conjointes
dont le mandataire est solidaire.

Finan¢na ureditev: Financement public

5.1.15. Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamiénem nabavnem sistemu:
Ni dinami¢nega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Informacije o rokih za revizijo: * Recours en nullité (relative ou absolue) : 5 ans a compter de la
conclusion de chaque contrat « Recours en référé devant le juge civil ou commercial
compétent : - Cf. Référé de I'article 808 du Code de procédure civile néo-calédonien - Cf.
Référé de I'article 809 du Code de procédure civile néo-calédonien
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega narocila:
Société Néo-Calédonienne d'Energie

8. Organizacije

8.1. ORG-0001
Uradno ime: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Registrska Stevilka: 103 916 334
Mesto: Nouméa
Postna Stevilka: 98800
Drzava: Nova Kaledonija
Kontaktna tocka: Centre d'Ingénierie Hydraulique EDF, en tant qu'Assistant a Maitrise
d'Ouvrage de la Société Néo-Calédonienne d'Energie (ENERCAL).
E-naslov: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Tel.: +33 (0)637230387
Spletni naslov: https://www.enercal.nc/
Profil kupca: https://pha2.edf.com
Vloge te organizacije:
Kupec
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Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega narocila
Organizacija za revizijo

Informacije o obvestilu

299334-2026

Identifikator/razliCica obvestila: 7a684cc6-d87b-40a5-bb32-5d0f7a894ebe - 01
Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naro€ilu — standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 17

Datum posiljanja obvestila: 29/04/2026 11:21:35 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski ¢as,
srednjeevropski poletni ¢as

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: franco$¢ina

Stevilka objave obvestila: 299334-2026

Stevilka izdaje UL S: 84/2026

Datum objave: 30/04/2026
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