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See the notice on TED website

432882-2026 - Javni razpis
Češka – Arhitekturne storitve in storitve geodetskega nadzora – Přístaviště Kostelec nad Labem 
– Správce stavby
OJ S 120/2026 25/06/2026
Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Storitve

1. Kupec

1.1.  Kupec
Uradno ime: Ředitelství vodních cest ČR
E-naslov: rvccr@rvccr.cz
Pravna vrsta kupca: Osrednji državni organ
Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava

2. Postopek

2.1.  Postopek
Naslov: Přístaviště Kostelec nad Labem – Správce stavby
Opis: Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu – 
Přístaviště Kostelec nad Labem (dále také jen „Projekt“) a při ostatním dozoru nad řádným 
provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to 
ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Správce stavby bude plnit následující funkce: • 
Provedení komplexní kontroly a úplnosti sloučené projektové dokumentace DUR a DSP, DPS, 
část A, B. • Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby se zpracováním 
protokolu o provedené kontrole před zahájením realizace o komplexní připravenosti projektu 
dle TKP ŘVCČR pro zahájení realizace. • Komplexní posouzení před předáním staveniště, 
integrující vydaná povolení a výsledek zadávacího řízení a metodik SFDI. • Provedení kontroly 
úplnosti smluvních vztahů. • Kontrola a schvalování Realizační dokumentace zhotovitele. • 
Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), ve smyslu publikace TECHNICKÝ 
DOZOR STAVEBNÍKA vydané ČKAIT (MP 9.2 aktualizace 2018) a v rozsahu a za podmínek 
Metodiky pro tým správce stavby, (Prozatímní verze 2018), schválené Ministerstvem dopravy 
dne 23. 10. 2018, dostupné na  https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/,
kontrola všech výkazů ve formátu xlsx a datovém formátu XC4. • Kontrola soupisu prací, 
časového a finančního předpokladu zhotovitele stavby. • Zajištění součinnosti všech 
administrativních kroků spojených s vkladem díla do digitální technické mapy. • Zajištění 
výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve smyslu zákona č. 309
/2006 Sb., v platném znění, při přípravě staveb. • Biologický dozor v průběhu celé realizace 
stavby. • Nedestruktivní zkoušky kvality svarů nad rámec povinných zkoušek, prováděných 
zhotovitelem stavby. • Kontrola kvality ochranných nátěrových systémů protikorozní ochrany 
nad rámec povinných zkoušek, prováděných zhotovitelem stavby. • Zajištění všech 
administrativních kroků spojených s kolaudací stavby. • Provedení kontroly geometrického 
plánu na úrovni vkladu do KN, včetně soupisu záborů pro jednotlivé pozemky a zajištění 
vkladu stavby do KN. • Zajištění podkladů pro narovnání majetkoprávních vztahů. • Vytvoření 
protokolů pro zajištění majetkoprávního a provozního předání stavby. • Zajištění finančního 
přehledu plnění dotčených subjektů při realizaci a dokončení stavby. • Zajištění 
majetkoprávního vypořádání dokončené stavby. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné 
zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen 
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„Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 
zadávací dokumentace.
Identifikator postopka: 6428b723-2e44-487c-8900-ee44898d396b
Vrsta postopka: Odprti postopek
Postopek je pospešen: ne

2.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71251000 Arhitekturne storitve in storitve geodetskega 
nadzora
Dodatna klasifikacija (cpv): 71248000 Nadziranje projekta in dokumentacije, 71300000 
Inženirske storitve, 71311210 Storitve svetovanja na področju gradnje daljinskih cest, 
71317200 Storitve na področju zdravja in varnosti

2.1.2.  Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Država: Češka
Dodatne informacije: Místem plnění veřejné zakázky bude: sídlo zadavatele (nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Praha, 110 00); a Labe mezi ř.km 856,58 – 856,68, Katastrální území: 
Kostelec nad Labem [670171], Rudeč [670189], Středočeský kraj

2.1.3.  Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 2 640 000,00 CZK

2.1.4.  Splošne informacije
Pravna podlaga: 
Direktiva 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Čezmejni zakon, ki se uporablja: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Razlogi za izključitev
Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5. Sklop

5.1.  Sklop: LOT-0001
Naslov: Přístaviště Kostelec nad Labem – Správce stavby
Opis: Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu – 
Přístaviště Kostelec nad Labem (dále také jen „Projekt“) a při ostatním dozoru nad řádným 
provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to 
ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Správce stavby bude plnit následující funkce: • 
Provedení komplexní kontroly a úplnosti sloučené projektové dokumentace DUR a DSP, DPS, 
část A, B. • Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby se zpracováním 
protokolu o provedené kontrole před zahájením realizace o komplexní připravenosti projektu 
dle TKP ŘVCČR pro zahájení realizace. • Komplexní posouzení před předáním staveniště, 
integrující vydaná povolení a výsledek zadávacího řízení a metodik SFDI. • Provedení kontroly 
úplnosti smluvních vztahů. • Kontrola a schvalování Realizační dokumentace zhotovitele. • 
Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), ve smyslu publikace TECHNICKÝ 
DOZOR STAVEBNÍKA vydané ČKAIT (MP 9.2 aktualizace 2018) a v rozsahu a za podmínek 
Metodiky pro tým správce stavby, (Prozatímní verze 2018), schválené Ministerstvem dopravy 
dne 23. 10. 2018, dostupné na  https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/,
kontrola všech výkazů ve formátu xlsx a datovém formátu XC4. • Kontrola soupisu prací, 
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časového a finančního předpokladu zhotovitele stavby. • Zajištění součinnosti všech 
administrativních kroků spojených s vkladem díla do digitální technické mapy. • Zajištění 
výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve smyslu zákona č. 309
/2006 Sb., v platném znění, při přípravě staveb. • Biologický dozor v průběhu celé realizace 
stavby. • Nedestruktivní zkoušky kvality svarů nad rámec povinných zkoušek, prováděných 
zhotovitelem stavby. • Kontrola kvality ochranných nátěrových systémů protikorozní ochrany 
nad rámec povinných zkoušek, prováděných zhotovitelem stavby. • Zajištění všech 
administrativních kroků spojených s kolaudací stavby. • Provedení kontroly geometrického 
plánu na úrovni vkladu do KN, včetně soupisu záborů pro jednotlivé pozemky a zajištění 
vkladu stavby do KN. • Zajištění podkladů pro narovnání majetkoprávních vztahů. • Vytvoření 
protokolů pro zajištění majetkoprávního a provozního předání stavby. • Zajištění finančního 
přehledu plnění dotčených subjektů při realizaci a dokončení stavby. • Zajištění 
majetkoprávního vypořádání dokončené stavby. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné 
zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen 
„Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 
zadávací dokumentace.
Notranji identifikator: N006/26/V00011372

5.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71251000 Arhitekturne storitve in storitve geodetskega 
nadzora
Dodatna klasifikacija (cpv): 71248000 Nadziranje projekta in dokumentacije, 71300000 
Inženirske storitve, 71311210 Storitve svetovanja na področju gradnje daljinskih cest, 
71317200 Storitve na področju zdravja in varnosti

5.1.2.  Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Država: Češka
Dodatne informacije: Místem plnění veřejné zakázky bude: sídlo zadavatele (nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Praha, 110 00); a Labe mezi ř.km 856,58 – 856,68, Katastrální území: 
Kostelec nad Labem [670171], Rudeč [670189], Středočeský kraj

5.1.3.  Predvideno trajanje
Datum začetka: 01/07/2026
Trajanje: 88 Meseci

5.1.5.  Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 2 640 000,00 CZK

5.1.6.  Splošne informacije
Pridržana udeležba: 
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se v celoti ali delno financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.7.  Strateško javno naročanje
Namen strateškega javnega naročanja: Doseganje socialnih ciljev
Opis: VIz příloha 1 Smlouvy
Spodbujani socialni cilj: Pošteni delovni pogoji

5.1.9.  Merila za izbor
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Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10.  Merila za oddajo javnega naročila
Merilo: 
Vrsta: Kakovost
Ime: Zkušenosti členů realizačního týmu
Opis: Hodnocení členů realizačního týmu
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 30
Merilo: 
Vrsta: Cena
Ime: Nabídková cena
Opis: Hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 70

5.1.11.  Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-
platne/detail-profilu/RVCCR

5.1.12.  Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev: 
Elektronska predložitev: Obvezno
Naslov za predložitev: https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/RVCCR
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: češčina, slovaščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 27/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, 
srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 6 Meseci
Pogoji javnega naročila: 
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: da
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu: 
Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16.  Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informacije o rokih za revizijo: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k 
Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém 
porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se 
soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům 
oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat 
stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
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nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: 
JUDr. Jindřich Vítek, advokát
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organizacije

8.1.  ORG-0001
Uradno ime: JUDr. Jindřich Vítek, advokát
Registrska številka: 63622777
Poštni naslov: Anny Letenské 34/7
Mesto: Praha
Poštna številka: 12000
Podregija države (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
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Država: Češka
E-naslov: miklasova@matznervitek.cz
Tel.: +420 222101591
Vloge te organizacije: 
Izvajalec storitev javnega naročanja
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila

8.1.  ORG-0002
Uradno ime: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registrska številka: 65349423
Poštni naslov: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Mesto: Brno
Poštna številka: 60200
Podregija države (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Država: Češka
E-naslov: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Spletni naslov: https://uohs.gov.cz
Vloge te organizacije: 
Organizacija za revizijo
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

8.1.  ORG-0004
Uradno ime: Ředitelství vodních cest ČR
Registrska številka: 67981801
Poštni naslov: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Mesto: Praha - Nové Město
Poštna številka: 11000
Podregija države (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Država: Češka
E-naslov: rvccr@rvccr.cz
Tel.: +420 225131732
Profil kupca: https://nen.nipez.cz/en/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/RVCCR
Vloge te organizacije: 
Kupec

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 3597b74d-abe6-4ab2-bd5c-8a2ba184a00e  -  01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 22/06/2026 15:23:45 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, 
srednjeevropski poletni čas
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: češčina
Številka objave obvestila: 432882-2026
Številka izdaje UL S: 120/2026
Datum objave: 25/06/2026
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