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See the notice on TED website

582501-2026 - Javni razpis
Švica – Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja – Albus - Ecole St-Aubin
OJ S 162/2026 24/08/2026
Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Storitve

1. Kupec

1.1.  Kupec
Uradno ime: Commune de Saint-Aubin
E-naslov: federico.coca@saint-aubin.ch
Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava, ki jo obvladuje lokalni organ
Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava

2. Postopek

2.1.  Postopek
Naslov: Albus - Ecole St-Aubin
Opis: Le projet prévoit la réalisation d'un nouvel établissement scolaire tout en maintenant le 
fonctionnement du site grâce à un phasage des travaux en trois étapes successives. Cette 
organisation constitue l'un des principaux défis du mandat d'ingénierie civile. Elle requiert une 
planification rigoureuse, une anticipation permanente des interfaces entre les différentes 
phases ainsi qu'une coordination étroite avec le maître d'ouvrage, l'équipe de mandataires et 
les entreprises. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers, la continuité des activités, le 
respect des délais et la maîtrise des coûts tout au long du projet. La première étape consiste 
en la déconstruction du pavillon scolaire, dit « La Grange » et des garages existants afin de 
libérer les emprises nécessaires à la construction de la nouvelle école. Afin d'assurer la 
continuité des activités scolaires durant cette phase, trois variantes, pouvant être mises en œ 
uvre de manière indépendante. La première prévoit l'aménagement de salles de classe 
provisoires sur le site scolaire, tandis que la seconde et la troisième consistent à implanter un 
pavillon provisoire à l'emplacement du « site sportif » ou du « site agrico ». Durant cette 
phase, l'ingénieur civil est chargé d'analyser les contraintes du site, d'identifier les réseaux 
existants, de définir les mesures permettant de préserver la stabilité des terrains et des 
ouvrages voisins et de planifier les terrassements ainsi que les adaptations des infrastructures 
enterrées et fondations des pavillons provisoires. Une attention particulière est portée à 
l'organisation des accès de chantier, à la sécurité des utilisateurs du site et à la valorisation 
des matériaux issus de la déconstruction dans une démarche respectueuse de 
l'environnement. La deuxième étape correspond à la construction du nouveau complexe 
scolaire et à la transformation du bâtiment existant, dit « La Ferme ». Le concept constructif 
retenu repose sur un système structurel composé de voiles en bois préfabriqués, organisés 
selon une trame régulière commune à l'ensemble des bâtiments. Cette typologie répétitive 
permet de développer une solution à la fois rationnelle, économique et facilement 
reproductible. L'utilisation du bois comme matériau principal limite le recours au béton, celui-ci 
étant essentiellement réservé aux fondations et au socle des bâtiments, ce qui contribue à 
réduire l'empreinte carbone du projet. La préfabrication des éléments structurels constitue 
également un atout majeur puisqu'elle permet de diminuer la durée des interventions sur site, 
de maîtriser la qualité d'exécution et de réduire les nuisances liées au chantier pour les 
élèves, le corps enseignant et les riverains. Cette phase concentre les principaux enjeux 
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techniques du projet. L'ingénieur civil conçoit et dimensionne les structures en recherchant 
des solutions durables, robustes et économiquement optimisées, conformes aux normes SIA 
et aux exigences du maître d'ouvrage. Il veille à l'intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions avec les bâtiments conservés, coordonne les interfaces avec les autres 
disciplines, notamment l'architecture, les techniques du bâtiment et les aménagements 
extérieurs, et s'assure de la compatibilité des ouvrages avec les conditions géotechniques du 
site. Une attention particulière est également portée à la gestion des eaux, à l'adaptation des 
réseaux, à la sécurité durant les travaux ainsi qu'au suivi de la qualité, des coûts et du 
planning d'exécution. La troisième étape correspond aux aménagements extérieurs, dont la 
place du village qui doit être conçue comme un espace flexible et accueillant offrant une 
grande valeur d’usage pour les habitants et visiteurs, et les interfaces avec les parcelles 
voisines. L’arrêt de bus, faisant partie du périmètre du concours, n’est pas l’objet du présent 
cahier des charges.
Identifikator postopka: 7dab6ef3-b070-4aae-ac67-f97c2714af03
Vrsta postopka: Odprti postopek
Postopek je pospešen: ne

2.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71310000 Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja

2.1.2.  Kraj izvajanja
Mesto: Saint-Aubin
Poštna številka: 1566
Podregija države (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Država: Švica

2.1.4.  Splošne informacije
Pravna podlaga: 
Direktiva 2014/24/EU

2.1.6.  Razlogi za izključitev
Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5. Sklop

5.1.  Sklop: LOT-0000
Naslov: Albus - Ecole St-Aubin
Opis: Le projet prévoit la réalisation d'un nouvel établissement scolaire tout en maintenant le 
fonctionnement du site grâce à un phasage des travaux en trois étapes successives. Cette 
organisation constitue l'un des principaux défis du mandat d'ingénierie civile. Elle requiert une 
planification rigoureuse, une anticipation permanente des interfaces entre les différentes 
phases ainsi qu'une coordination étroite avec le maître d'ouvrage, l'équipe de mandataires et 
les entreprises. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers, la continuité des activités, le 
respect des délais et la maîtrise des coûts tout au long du projet. La première étape consiste 
en la déconstruction du pavillon scolaire, dit « La Grange » et des garages existants afin de 
libérer les emprises nécessaires à la construction de la nouvelle école. Afin d'assurer la 
continuité des activités scolaires durant cette phase, trois variantes, pouvant être mises en œ 
uvre de manière indépendante. La première prévoit l'aménagement de salles de classe 
provisoires sur le site scolaire, tandis que la seconde et la troisième consistent à implanter un 
pavillon provisoire à l'emplacement du « site sportif » ou du « site agrico ». Durant cette 
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phase, l'ingénieur civil est chargé d'analyser les contraintes du site, d'identifier les réseaux 
existants, de définir les mesures permettant de préserver la stabilité des terrains et des 
ouvrages voisins et de planifier les terrassements ainsi que les adaptations des infrastructures 
enterrées et fondations des pavillons provisoires. Une attention particulière est portée à 
l'organisation des accès de chantier, à la sécurité des utilisateurs du site et à la valorisation 
des matériaux issus de la déconstruction dans une démarche respectueuse de 
l'environnement. La deuxième étape correspond à la construction du nouveau complexe 
scolaire et à la transformation du bâtiment existant, dit « La Ferme ». Le concept constructif 
retenu repose sur un système structurel composé de voiles en bois préfabriqués, organisés 
selon une trame régulière commune à l'ensemble des bâtiments. Cette typologie répétitive 
permet de développer une solution à la fois rationnelle, économique et facilement 
reproductible. L'utilisation du bois comme matériau principal limite le recours au béton, celui-ci 
étant essentiellement réservé aux fondations et au socle des bâtiments, ce qui contribue à 
réduire l'empreinte carbone du projet. La préfabrication des éléments structurels constitue 
également un atout majeur puisqu'elle permet de diminuer la durée des interventions sur site, 
de maîtriser la qualité d'exécution et de réduire les nuisances liées au chantier pour les 
élèves, le corps enseignant et les riverains. Cette phase concentre les principaux enjeux 
techniques du projet. L'ingénieur civil conçoit et dimensionne les structures en recherchant 
des solutions durables, robustes et économiquement optimisées, conformes aux normes SIA 
et aux exigences du maître d'ouvrage. Il veille à l'intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions avec les bâtiments conservés, coordonne les interfaces avec les autres 
disciplines, notamment l'architecture, les techniques du bâtiment et les aménagements 
extérieurs, et s'assure de la compatibilité des ouvrages avec les conditions géotechniques du 
site. Une attention particulière est également portée à la gestion des eaux, à l'adaptation des 
réseaux, à la sécurité durant les travaux ainsi qu'au suivi de la qualité, des coûts et du 
planning d'exécution. La troisième étape correspond aux aménagements extérieurs, dont la 
place du village qui doit être conçue comme un espace flexible et accueillant offrant une 
grande valeur d’usage pour les habitants et visiteurs, et les interfaces avec les parcelles 
voisines. L’arrêt de bus, faisant partie du périmètre du concours, n’est pas l’objet du présent 
cahier des charges.

5.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71310000 Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja

5.1.2.  Kraj izvajanja
Mesto: Saint-Aubin
Poštna številka: 1566
Podregija države (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Država: Švica

5.1.3.  Predvideno trajanje
Drugo obdobje: Neznano

5.1.4.  Podaljšanje
Največje število podaljšanj: 0

5.1.6.  Splošne informacije
Pridržana udeležba: 
Udeležba ni pridržana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Še ni znano
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
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Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.9.  Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10.  Merila za oddajo javnega naročila
Merilo: 
Vrsta: Kakovost
Opis: Critères d’adjudication
Opis metode, ki jo je treba uporabiti, če se ponderiranje ne more izraziti z merili: Les critères d’
adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11.  Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Dostop do nekaterih dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila je omejen
Informacije o zaupnih dokumentih so na voljo na: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Sprotni komunikacijski kanal: 
Ime: Simap.ch

5.1.12.  Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev: 
Elektronska predložitev: Dovoljeno
Naslov za predložitev: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/10/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, 
zahodnoevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 152 Dnevi
Pogoji javnega naročila: 
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: 
Še ni znano
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Plus d’informations dans la publication 
officielle sur simap.ch
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
Finančna ureditev: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu: 
Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16.  Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif fédéral
Informacije o rokih za revizijo: Voies de droit Cet appel d'offre peut, dans un délai de 20 jours 
dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section 
administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 630, 1701 Fribourg. ou de la Préfecture de 

https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg. ou de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 
1630 Bulle. d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St Denis ou de 
la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac ou de la Préfecture du Lac, 
Schlossgasse 1, 3280 Morat. g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 
Fribourg
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: 
Commune de Saint-Aubin

8. Organizacije

8.1.  ORG-0001
Uradno ime: Commune de Saint-Aubin
Registrska številka: fb4b5d30-3792-471f-9e45-05e39fbae204
Poštni naslov: Place du Château 1
Mesto: Saint-Aubin
Poštna številka: 1566
Podregija države (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Država: Švica
E-naslov: federico.coca@saint-aubin.ch
Tel.: +41266773677
Vloge te organizacije: 
Kupec
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila

8.1.  ORG-0002
Uradno ime: Tribunal administratif fédéral
Registrska številka: BVGER
Poštni naslov: Postfach
Mesto: St. Gallen
Poštna številka: 9023
Podregija države (NUTS): St. Gallen (CH055)
Država: Švica
E-naslov: info@bvger.admin.ch
Tel.: +41584652626
Spletni naslov: https://www.bvger.ch
Vloge te organizacije: 
Organizacija za revizijo

8.1.  ORG-0003
Uradno ime: Simap.ch
Registrska številka: CH001
Poštni naslov: Holzikofenweg 36
Mesto: Bern
Poštna številka: 3003
Podregija države (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Država: Švica
E-naslov: support@simap.ch
Tel.: +41584646388
Spletni naslov: https://www.simap.ch
Vloge te organizacije: 
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TED eSender

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 0cc82299-eb6f-4a9e-a3ca-6e30dc6110c9  -  01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 21/08/2026 02:25:57 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, 
srednjeevropski poletni čas
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: francoščina
Številka objave obvestila: 582501-2026
Številka izdaje UL S: 162/2026
Datum objave: 24/08/2026
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