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See the notice on TED website

677888-2026 - Rezultati
Poljska – Zaključna gradbena dela – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o wartości przekraczającej równowartość 20 
000 000 euro, na wykonanie robót budowlanych pn.: „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu 
Teleradioterapii do funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim 
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
OJ S 191/2026 02/10/2026
Obvestilo o podelitvi koncesije ali oddaji naročila – standardna ureditev
Gradnje - Storitve

1. Kupec

1.1.  Kupec
Uradno ime: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 
Kopernika w Łodzi
E-naslov: przetargi@kopernik.lodz.pl
Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava
Dejavnost javnega naročnika: Zdravje

2. Postopek

2.1.  Postopek
Naslov: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, o wartości przekraczającej równowartość 20 000 000 euro, na 
wykonanie robót budowlanych pn.: „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do 
funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum 
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
Opis: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę Zakresu Podstawowego 
zgodnie z opisem przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia pod nazwą „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do funkcji 
miejsca doraźnego schronienia” zgodnie z Umową, SWZ, Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, wyjaśnieniami do dokumentów zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. W 
szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje: a) Wykonanie projektu budowlano - 
wykonawczego wszystkich branż stosownie do przedmiotu zamówienia, w tym kompletnej 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
kosztorysów oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane). b) Wykonanie robót 
budowlano instalacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, PFU, SWZ i 
zasadami wiedzy technicznej, c) Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o 
rozpoczęciu i zakończeniu prac oraz uzyskanie pozwoleń wymaganych przepisami prawa 
niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania (o ile będzie wymagane ), d) 
Uzyskanie wszelkich zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia Inwestycji, e) Pełnienie 
nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, f) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, 
pomiarów i odbiorów, jak również odbioru końcowego całości robót danego etapu będących 
przedmiotem zamówienia, g) przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz 
innych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i prawidłowego użytkowania 
przedmiotu Umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji 
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Inwestycji określają następujące dokumenty: a) PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
b) WZÓR UMOWY
Identifikator postopka: aaa8efd4-07e0-4b3c-8e75-654b07496eb3
Predhodno obvestilo: 609003-2026
Notranji identifikator: NZP.271.140.2026
Vrsta postopka: S pogajanji, brez predhodnega javnega razpisa

2.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Dodatna vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45400000 Zaključna gradbena dela
Dodatna klasifikacija (cpv): 71242000 Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov, 71248000 
Nadziranje projekta in dokumentacije, 45310000 Elektroinštalacijska dela, 45330000 
Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela, 45431000 Polaganje ploščic, 45331000 
Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, 45311000 Inštalacija električnih 
napeljav in pribora (fitingov), 45420000 Dela za vgraditev stavbnega pohištva, 45410000 
Fasadarska in štukaterska dela, 45440000 Pleskarska in steklarska dela

2.1.2.  Kraj izvajanja
Poštni naslov: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 
Kopernika w Łodzi (Zakład TeleradioterapiI) ul. Pabianicka 62 
Mesto: Łódź
Poštna številka: 93-513
Podregija države (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Država: Poljska

2.1.4.  Splošne informacije
Dodatne informacije: CD uzasadnienia: Zakres był kolejno weryfikowany i ograniczany do 
funkcji ochronnej. Umowa dotacji z 28 lipca 2026 r. utrwaliła zakres rzeczowy finansowania 
opisany w § 1 ust. 3 oraz warunki finansowania. Zamawiający uwzględnił, że art. 257 i art. 310 
Pzp dopuszczają wszczęcie postępowania z zastrzeżeniem jego unieważnienia w razie 
nieprzyznania środków. W analizowanym przypadku wcześniejsze wszczęcie nie było jednak 
racjonalnie możliwe w kompletnym i ostatecznym zakresie z powodu braku danych 
koniecznych do sporządzenia rzetelnego PFU i oszacowania wartości zamówienia, a nie 
jedynie z powodu braku podpisanej umowy dotacji. Szpital podejmował działania 
przygotowawcze: pismem z dnia 6 lutego 2026 r. zgłosił zadanie, uzupełnił program i 
harmonogram 11 marca, przeanalizował zakres po piśmie z 29 kwietnia, niezwłocznie 
potwierdził zakres w lipcu i po uzyskaniu finansowania rozpoczął przygotowanie PFU. (w 
załączeniu wykaz korespondencji i rejestr zmian) Zgodnie z § 1 ust. 7 umowy dotacji całkowita 
realizacja zadania musi nastąpić do 15 listopada 2026 r., a do 17 listopada 2026 r. Szpital ma 
przedstawić faktury, protokoły odbioru oraz dokumentację fotograficzną. Termin został 
narzucony przez instytucję finansującą i nie podlegał negocjacjom. Niedochowanie terminów 
może skutkować niewypłaceniem albo zwrotem dotacji oraz koniecznością sfinansowania 
zadania ze środków własnych, ale zasadniczym źródłem pilności jest konieczność uzyskania 
funkcji ochronnej obiektu dla pacjentów i personelu. Zgodnie z § 1 ust. 12 umowy, w 
przypadku niezachowania terminów skutki niewypłacenia dotacji obciążają Szpital. Jeżeli 
dokumenty będą nieprawidłowe lub niekompletne, Województwo może wstrzymać wypłatę 
całości lub części dotacji do czasu usunięcia braków (§ 1 ust. 13). Dokumenty księgowe mają 
zostać przekazane Wojewodzie Łódzkiemu najpóźniej do 30 listopada 2026 r. (§ 1 ust. 14), a 
dotacja może zostać przekazana Szpitalowi nie później niż do 21 grudnia 2026 r. (§ 1 ust. 16). 
Szpital musi uregulować zobowiązania wobec wykonawców w terminie 2 dni roboczych od 
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wpływu dotacji, nie później niż do 28 grudnia 2026 r. (§ 1 ust. 17). Termin wykorzystania 
dotacji upływa 28 grudnia 2026 r.; w razie jego niedochowania Szpital ma sfinansować 
zadanie ze środków własnych (§ 1 ust. 25). Wykorzystanie dotacji niezgodnie z 
przeznaczeniem, pobranie jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości powoduje obowiązek 
zwrotu wraz z odsetkami (§ 6), a niezachowanie warunków umowy uprawnia Województwo do 
żądania zwrotu całości lub części dotacji (§ 11). Od zawarcia umowy dotacji 28 lipca 2026 r. 
do 15 listopada 2026 r. pozostaje 110 dni, natomiast od 11 sierpnia 2026 r. - 96 dni. Przy 
przygotowaniu PFU przez 2 tygodnie wszczęcie może nastąpić najwcześniej 26 sierpnia, co 
pozostawia 81 dni do terminu końcowego; przy przygotowaniu PFU przez 3 tygodnie 
wszczęcie 2 września pozostawia 74 dni. Same terminy dotacyjne nie stanowią samodzielnej 
przesłanki zastosowania trybu niekonkurencyjnego. Znaczenie prawne ma ich łączny związek 
z zewnętrznym momentem ostatecznego potwierdzenia finansowania i zakresu, 
udokumentowaną należytą starannością Zamawiającego oraz obiektywnym czasem 
technologicznym wykonania niezbędnych robót i dostaw. Zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez Dział Techniczny oraz w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z Panią A. 
Sachajko, zasadniczy czas robót wynosi około 3 miesięcy, możliwy do skrócenia do 2,5 
miesiąca wyłącznie przy bardzo dobrej organizacji placu budowy i opróżnienia pomieszczeń. 
Dane te zostały zweryfikowane w podpisanym harmonogramie stanowiącym załącznik do 
niniejszego uzasadnienia.
Pravna podlaga: 
Direktiva 2014/24/EU
Art. 208 ust. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2026r. poz. 793) w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w którym Zamawiający negocjuje warunki 
umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a 
następnie zaprasza ich do składania ofert. Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia: Art. 209 ust. 1 pkt 4) -

5. Sklop

5.1.  Sklop: LOT-0001
Naslov: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, o wartości przekraczającej równowartość 20 000 000 euro, na 
wykonanie robót budowlanych pn.: „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do 
funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum 
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
Opis: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę Zakresu Podstawowego 
zgodnie z opisem przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia pod nazwą „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do funkcji 
miejsca doraźnego schronienia” zgodnie z Umową, SWZ, Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, wyjaśnieniami do dokumentów zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. W 
szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje: a) Wykonanie projektu budowlano - 
wykonawczego wszystkich branż stosownie do przedmiotu zamówienia, w tym kompletnej 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
kosztorysów oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane). b) Wykonanie robót 
budowlano instalacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, PFU, SWZ i 
zasadami wiedzy technicznej, c) Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o 
rozpoczęciu i zakończeniu prac oraz uzyskanie pozwoleń wymaganych przepisami prawa 
niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania (o ile będzie wymagane ), d) 
Uzyskanie wszelkich zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia Inwestycji, e) Pełnienie 
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nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, f) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, 
pomiarów i odbiorów, jak również odbioru końcowego całości robót danego etapu będących 
przedmiotem zamówienia, g) przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz 
innych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i prawidłowego użytkowania 
przedmiotu Umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji 
Inwestycji określają następujące dokumenty: a) PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
b) WZÓR UMOWY
Notranji identifikator: NZP.271.140.2026

5.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Dodatna vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45400000 Zaključna gradbena dela
Dodatna klasifikacija (cpv): 71242000 Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov, 71248000 
Nadziranje projekta in dokumentacije, 45310000 Elektroinštalacijska dela, 45330000 
Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela, 45431000 Polaganje ploščic, 45331000 
Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, 45311000 Inštalacija električnih 
napeljav in pribora (fitingov), 45420000 Dela za vgraditev stavbnega pohištva, 45410000 
Fasadarska in štukaterska dela, 45440000 Pleskarska in steklarska dela

5.1.2.  Kraj izvajanja
Poštni naslov: Pabianicka 62  
Mesto: Łódź
Poštna številka: 93-548
Podregija države (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Država: Poljska

5.1.3.  Predvideno trajanje
Drugo obdobje: Neomejeno

5.1.6.  Splošne informacije
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
Dodatne informacije: Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z wykonaniem wszystkich 
obowiązków odbiorowych, przekazaniem kompletnej Dokumentacji Powykonawczej oraz 
uzyskaniem dokumentu umożliwiającego zgodne z prawem użytkowanie przedmiotu Umowy, 
o ile jest wymagany, ustala się na dzień 15 listopada 2026 r., z zastrzeżeniem terminów 
wskazanych poniżej. Oznaczenie terminu datą jest uzasadnione koniecznością zapewnienia 
gotowości miejsca doraźnego schronienia w terminie wynikającym z potrzeb ochrony ludności. 
UWAGA: Termin ten stanowi kryterium oceny ofert Inwestycja realizowana będzie w 
następujących etapach: I) Etap 1 – Przygotowanie Dokumentacji Projektowej, w tym 
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. 
ppoż (zgodnie z przepisami prawa, jeśli wymagane) oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę 
(o ile będzie wymagane), jak również prac przygotowawczych. – nie dłużej niż do 30 dni od 
dnia zawarcia umowy. 1.1. Zgłoszenie rozpoczęcia robót w oparciu o uzyskane pozwolenie na 
budowę (o ile jest wymagane), - Realizacja robót budowlanych oraz innych robót 
adaptacyjnych i dostaw. - Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym 
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 1.2. Przekazanie placu budowy. II) 
Etap 2 – Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych, przeprowadzenie prób, badań i 
pomiarów, przekazanie Dokumentacji Powykonawczej oraz zgłoszenie gotowości do Odbioru 
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Końcowego Inwestycji dla zadania „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do 
funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum 
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”. Etap następujący po etapie 1, wydzielono 
kosztowo w harmonogramie rzeczowo finansowym. – do dnia 15 listopada 2026 r., po Etapie 
1, w tym: 2.1 Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych zgodnie z opracowaną Dokumentacją 
Projektową. 2.2 Zwrot placu budowy. 2.3 Uzyskanie niezbędnych opinii i zezwoleń 
wydawanych na rzecz Zamawiającego (wynikających z istoty przedmiotu zamówienia). 2.4 
Dostarczenie Zamawiającemu protokołów koniecznych badań, pomiarów, testów, prób i 
sprawdzeń. 2.5 Doręczenie Zamawiającemu wymaganych certyfikatów materiałowych i 
dokumentacji materiałowej. 2.6 Doręczenie wszelkich podręczników, instrukcji obsługi itp. oraz 
dokumentów obejmujących gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do 
wszelkich Urządzeń zainstalowanych w ramach robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę 
lub jego Podwykonawców.

5.1.10.  Merila za oddajo javnega naročila
Merilo: 
Vrsta: Cena
Opis: Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów: a) w ramach kryterium 
CENA (C) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = -------------- x 100 
pkt x 60 % Co gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najniższa cena 
spośród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” 
podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). 
W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 60
Merilo: 
Vrsta: Kakovost
Opis: w ramach kryterium SKRÓCENIE TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI 
INWESTYCJI (T) ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: Termin Zakończenia 
Realizacji Inwestycji – do dnia 15 listopada 2026 r. – 0 pkt. Skrócenie Terminu Zakończenia 
Realizacji Inwestycji– 1dzień- 3 pkt (maksymalnie 30 pkt.) W tym kryterium Wykonawca może 
uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 30
Merilo: 
Vrsta: Kakovost
Opis: w ramach kryterium WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI NA ROBOTY 
BUDOWLANE (GRB) ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: Minimalny termin 
gwarancji na roboty budowlane – 60 miesięcy Wydłużenie terminu gwarancji na roboty 
budowlane – 2 miesiące – 1 pkt (maksymalnie 5 pkt.) W tym kryterium Wykonawca może 
uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
Merilo: 
Vrsta: Kakovost
Opis: w ramach kryterium WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI NA URZĄDZENIA (GU) 
ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: Minimalny termin gwarancji na 
urządzenia – 24 miesiące Wydłużenie terminu gwarancji na urządzenia – 2 miesiące – 1 pkt 
(maksymalnie 5 pkt.) W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)



677888-2026 Page 6/10

Številka v merilu za oddajo: 5

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu: 
Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16.  Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza
Informacije o rokih za revizijo: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów uPzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 2.1. niezgodną z przepisami 
ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na 
projektowane postanowienie umowy; 2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi 
się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 
519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej. 6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej 
określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: 
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w 
Łodzi
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: 
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w 
Łodzi
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Rezultati

Vrednost vseh pogodb, dodeljenih v tem obvestilu: 3 115 144,44 PLN
Neposredna dodelitev: 
Obrazložitev neposredne dodelitve: Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki 
jih kupec ni mogel predvideti
Druga obrazložitev: UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA 
Zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Teleradioterapii do funkcji miejsca 
doraźnego schronienia. Dostosowanie łącznika podziemnego pomiędzy obiektami Szpitala do 
pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia” Przed wszczęciem postępowania 
Zamawiający przeprowadził analizę zastosowania art. 157a ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o 
ochronie ludności i obronie cywilnej. Umowa dotacji nr 220/Z/O/2026 została zawarta m.in. na 
podstawie art. 2 ust. 1, art. 152 ust. 2 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie ludności i 
obronie cywilnej i potwierdza, że zadanie jest finansowane dotacją celową w wysokości 5 000 
000 zł ze środków Budżetu Państwa, przeznaczoną na zadania zlecone związane z ochroną 
ludności i obroną cywilną, realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony 
Cywilnej na lata 2025-2026 (Obszar I). Treść umowy nie wskazuje jednak wprost, czy środki te 
są środkami, o których mowa w art. 155 ust. 2 pkt 3 ustawy, ani nie rozstrzyga kwalifikacji 
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przedmiotowej obiektu. Umowa dotacji wskazuje jednoznacznie, że dotacja przeznaczona jest 
na miejsca doraźniego schronienia, a zatem na obszary określone w art. 94 ustawy z dnia 5 
grudnia 2024 r. o ochronie ludności obronie cywilnej. Przedmiot i znaczenie zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Zakładu 
Teleradioterapii do funkcji miejsca doraźnego schronienia. Dostosowanie łącznika 
podziemnego pomiędzy obiektami Szpitala do pełnienia funkcji miejsca doraźnego 
schronienia”. Potrzeba realizacji zadania pozostaje w bezpośrednim związku z działaniami 
podejmowanymi w 2026 r. w celu zwiększenia zdolności ochrony ludności oraz zapewnienia 
miejsca doraźnego schronienia dla osób przebywających na terenie Szpitala. Zamówienie 
służy ochronie pacjentów, w tym osób wymagających ciągłości opieki onkologicznej i 
radioterapii, personelu oraz innych osób znajdujących się w obiektach Szpitala. Brak realizacji 
zadania w terminie oznacza nie tylko ryzyko finansowe, lecz także niewykonanie konkretnego 
celu publicznego z zakresu ochrony ludności. Zgodnie z § 1 ust. 1 i 4 umowy dotacji 
Województwo Łódzkie udzieliło Szpitalowi dotacji celowej w ramach wydatków majątkowych w 
wysokości 5 000 000 zł ze środków Budżetu Państwa, przy czym udział dotacji w całkowitej 
wartości zadania wynosi do 100%. Dotacja jest przeznaczona na zadanie zlecone związane z 
ochroną ludności i obroną cywilną, realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i 
Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (Obszar I). Zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 umowy Województwo 
zleciło Szpitalowi przeprowadzenie postępowania na wykonanie zadania. Zakres rzeczowy 
zadania obejmuje roboty konstrukcyjno-budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych, 
elektrycznych i wentylacyjnych oraz zasilania awaryjnego, roboty wykończeniowe, montaż 
niezbędnego wyposażenia technicznego, a także wykonanie osłon radiologicznych 
zabezpieczających przed oddziaływaniem urządzeń do naświetlań. Po odbiorze przedmiot 
umowy ma zostać wpisany do Centralnej Ewidencji Zasobów Ochrony Ludności (§ 1 ust. 26). 
W dniu 2 lutego 2026 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zwrócił się do Szpitala 
o przedstawienie propozycji zadań możliwych do realizacji w 2026 r. Pismem z dnia 6 lutego 
2026 r. Szpital zgłosił do potencjalnego dofinansowania siedem zadań, w tym analizowane 
zadanie. W dniu 11 marca 2026 r., na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego, Szpital uzupełnił program inwestycji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Na 
tym etapie Szpital nie posiadał pewności co do uzyskania finansowania, jego wysokości ani 
ostatecznego zakresu rzeczowego zadania. W dniu 29 kwietnia 2026 r. Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego zwrócił się do Szpitala o analizę wniosku i wskazał, że ewentualne 
dofinansowanie zostanie udzielone wyłącznie w zakresie związanym z funkcją ochronną 
obiektu. Szpital potwierdził możliwość ograniczenia zadania do prac związanych z 
dostosowaniem pomieszczeń i infrastruktury do funkcji miejsca doraźnego schronienia. W dniu 
10 lipca 2026 r. Urząd zwrócił się o potwierdzenie zakresu rzeczowego do umowy dotacji oraz 
wskazał, że umowa z wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż po zawarciu umowy 
dotacji pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim. Szpital niezwłocznie 
potwierdził zakres zadania. W dniu 20 lipca 2026 r. do kancelarii Szpitala wpłynęła informacja 
o przyznaniu dofinansowania. W dniu 28 lipca 2026 r. Województwo Łódzkie i Szpital zawarły 
umowę dotacji nr 220/Z/O/2026. Data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy 
Województwem Łódzkim a Wojewodą Łódzkim, od której biegną terminy § 2 umowy dotacji, 
wynosi 15.07.2026 r. Zgodnie z § 2 Zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie w 
ciągu 30 dni od D i udzielić zamówienia w ciągu 60 dni dla zamówienia poniżej progów 
unijnych albo 120 dni dla zamówienia równego lub przekraczającego progi unijne. Umowa 
dotacji nie zawiera tej daty; zgodnie z § 2 ust. 4 Województwo ma niezwłocznie poinformować 
Szpital o dacie zawarcia umowy z Wojewodą Łódzkim. W przypadku etapowania zadania 
terminy określone w § 2 ust. 1 i 2 są dla kolejnych etapów liczone od dnia zakończenia etapu 
poprzedzającego (§ 2 ust. 3). Niedopełnienie obowiązków określonych w § 2 ust. 1-3 może 
skutkować wypowiedzeniem umowy po uprzednim pisemnym poinformowaniu Szpitala i 
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bezskutecznym upływie 14 dni od dnia powzięcia informacji o niedopełnieniu tych obowiązków 
(§ 2 ust. 5). Brak wcześniejszego wszczęcia postępowania nie wynikał wyłącznie z 
oczekiwania na środki finansowe. Do lipca 2026 r. nie został ostatecznie potwierdzony zakres 
rzeczowy ( tj. Wykonanie systemu usztywnień ścian działowych wpływające na nośność 
stropu nad pomieszczeniami MDS, Wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie wyjścia 
poza strefę zagruzowania, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych itp.)..kwalifikowany do 
finansowania, warunki realizacji ani możliwość zawarcia umowy wykonawczej.

6.1.  ID sklopa za rezultat: LOT-0001
Status izbire ponudnika: Izbran je bil vsaj en zmagovalec.

6.1.2.  Informacije o zmagovalcih
Zmagovalec: 
Uradno ime: CLIMAMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA
Ponudba: 
Identifikator ponudbe: CLIMAMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Oferta nr 2
Identifikator sklopa ali skupine sklopov: LOT-0001
Vrednost razpisa: 3 115 144,44 PLN
Ponudba je bila razvrščena: da
Uvrstitev ponudbe: 1
Ponudba je variantna: ne
Oddaja naročil podizvajalcem: Da
Vrednost oddaje naročil podizvajalcem je znana: ne
Delež oddaje naročil podizvajalcem je znan: da
Delež oddaje naročil podizvajalcem: 80
Informacije o javnem naročilu: 
Identifikator javnega naročila: UMOWA NR NZP.271.140.2026
Naslov: UMOWA NR NZP.271.140.2026 zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu 
Teleradioterapii do funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim 
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
Datum izbire zmagovalca: 02/09/2026
Datum sklenitve javnega naročila: 15/09/2026

6.1.4.  Statistični podatki
Prejete ponudbe ali prijave za sodelovanje: 
Vrsta prejetih vlog: Elektronsko predložene ponudbe
Število prejetih ponudb ali prijav za sodelovanje: 2
Vrsta prejetih vlog: Ponudbe ponudnikov, ki so registrirani v drugih državah Evropskega 
gospodarskega prostora kakor kupec
Število prejetih ponudb ali prijav za sodelovanje: 0
Vrsta prejetih vlog: Ponudbe ponudnikov, ki so registrirani v državah zunaj Evropskega 
gospodarskega prostora
Število prejetih ponudb ali prijav za sodelovanje: 0
Vrsta prejetih vlog: Ponudbe, ki so bile preverjene in so nedopustne
Število prejetih ponudb ali prijav za sodelovanje: 0
Vrsta prejetih vlog: Ponudbe, ki so bile preverjene in so nedopustne zaradi neobičajno nizke 
cene ali stroškov
Število prejetih ponudb ali prijav za sodelovanje: 0
Vrsta prejetih vlog: Ponudbe, za katere ni bilo preverjeno, ali so dopustne ali nedopustne
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Število prejetih ponudb ali prijav za sodelovanje: 0
Vrsta prejetih vlog: Ponudbe
Število prejetih ponudb ali prijav za sodelovanje: 2
Vrsta prejetih vlog: Ponudbe ponudnikov, ki so mikro-, mala ali srednja podjetja
Število prejetih ponudb ali prijav za sodelovanje: 2

8. Organizacije

8.1.  ORG-0001
Uradno ime: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 
Kopernika w Łodzi
Registrska številka: 7292345599
Služba: Dział Zamówień Publicznych
Poštni naslov: ul. Pabianicka 62
Mesto: Łódź
Poštna številka: 93-513
Podregija države (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Država: Poljska
Kontaktna točka: Dział Zamówień Publicznych
E-naslov: przetargi@kopernik.lodz.pl
Tel.: 426895912
Spletni naslov: www.kopernik.lodz.pl
Končna točka za izmenjavo podatkov (URL): https://ezamowienia.gov.pl/
Vloge te organizacije: 
Kupec
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila

8.1.  ORG-0002
Uradno ime: Krajowa Izba Odwoławcza
Registrska številka: 211228381
Poštni naslov: ul. Postępu 17A
Mesto: Warszawa
Poštna številka: 02676
Podregija države (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Država: Poljska
E-naslov: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Spletni naslov: https://www.uzp.gov.pl/kio
Vloge te organizacije: 
Organizacija za revizijo
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

8.1.  ORG-0004
Uradno ime: CLIMAMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA
Velikost gospodarskega subjekta: Srednje
Registrska številka: 5342442904
Poštni naslov: Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A
Mesto: Michałowice

mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl
http://www.kopernik.lodz.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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Poštna številka: 05-816
Podregija države (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Država: Poljska
E-naslov: trzcinski@climamedic.pl
Tel.: 797707398
Spletni naslov: https://climamedic.pl/
Vloge te organizacije: 
Ponudnik
Izbrani ponudnik za te sklope: LOT-0001

8.1.  ORG-0000
Uradno ime: Publications Office of the European Union
Registrska številka: PUBL
Mesto: Luxembourg
Poštna številka: 2417
Podregija države (NUTS): Luxembourg (LU000)
Država: Luksemburg
E-naslov: ted@publications.europa.eu
Tel.: +352 29291
Spletni naslov: https://op.europa.eu
Vloge te organizacije: 
TED eSender

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 4f6fbe3b-ce72-4690-95a7-0126c4a3b3dc  -  01
Vrsta obrazca: Rezultati
Vrsta obvestila: Obvestilo o podelitvi koncesije ali oddaji naročila – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 29
Datum pošiljanja obvestila: 01/10/2026 12:40:13 (UTC+00:00) Zahodnoevropski čas, GMT
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: poljščina
Številka objave obvestila: 677888-2026
Številka izdaje UL S: 191/2026
Datum objave: 02/10/2026

mailto:trzcinski@climamedic.pl
https://climamedic.pl/
mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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