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693004-2026 - Javni razpis

Nemgéija — Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in elektriénih vodih — Breitbandausbau
Landkreis Cham Projektgebiet 8 (Cluster 8.1, 8.2., 8.3) und Projektgebiet 9 (Cluster 9.1.,9.2., 9.3.)
OJ S 195/2026 08/10/2026

Obvestilo o koncesiji ali naro€ilu — standardna ureditev

Gradnje

1. Kupec

1.1. Kupec
Uradno ime: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham
E-naslov: Vergabe.DIi@lra.landkreis-cham.de
Pravna vrsta kupca: Javno podjetje, ki ga obvladuje regionalni organ
Dejavnost javnega naroCnika: Gospodarske zadeve

2. Postopek

2.1. Postopek
Naslov: Breitbandausbau Landkreis Cham Projektgebiet 8 (Cluster 8.1, 8.2., 8.3) und
Projektgebiet 9 (Cluster 9.1., 9.2., 9.3.)
Opis: Planung und Errichtung eines FTTB Netzes im Landkreis Cham: Planung,
Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und Vermessung
Projektgebiet 9; (Cluster 9.1., 9.2., 9.3.) und Projektgebiet 8 (Cluster 8.1., 8.2., 8.3.). Der
Auftrag umfasst die Erstellung der Ausfuhrungsplanung, Vermessung, Dokumentation,
Materialkoordination, sowie den Ausbau des geplanten passiven Glasfasernetzes in den
Ausbauclustern 8.1., 8.2. und 8.3. im Projektgebiet 8 und in den Ausbauclustern 9.1., 9.2., und
9.2. im Projektgebiet 9 des Landkreises Cham. Hiervon umfasst sind die Tiefbau-, Montage-
und Kabelzugarbeiten. Gegenstand des Auftrags ist ebenfalls die Einholung der erforderlichen
Genehmigungen.
Identifikator postopka: cee2baf8-040a-4b4b-99a2-06144023dc6f
Notraniji identifikator: E03/26
Vrsta postopka: S pogajaniji, s predhodno objavo javnega razpisa / konkurencni postopek s
pogajaniji
Postopek je pospesen: ne

2.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45231000 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih
in elektri¢nih vodih
Dodatna klasifikacija (cpv): 71320000 Storitve gradbenega projektiranja, 32560000 Materiali iz
opticnih vlaken

2.1.2. Krajizvajanja
Mesto: Cham
Podregija drzave (NUTS): Cham (DE235)
DrZzava: Nemcija

2.1.3. Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 67 617 000,00 EUR
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2.1.4. Splosne informacije
Dodatne informacije: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y9CMVUW#
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU
vob-a-eu -

2.1.5. Pogoji javnega narodila
Pogoji za predlozitev:
Najvecje Stevilo sklopov, za katere lahko en ponudnik predlozi ponudbe: 6
Pogoji javhega narogdila:
Najvecje Stevilo sklopov, za katere se javna naroc€ila lahko oddajo enemu ponudniku: 6

2.1.6. Razlogi za izkljucitev
Viri izklju€itvenih razlogov: Obvestilo
KrSitev obveznosti, dolo¢enih na podlagi izkljuéno nacionalnih razlogov za izkljuCitev:

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0001
Naslov: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 9.1.
Opis: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der wei3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Forderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fir Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfihrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Foérdergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Forderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt flr Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.
Notranji identifikator: 1

5.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45231000 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih
in elektricnih vodih
Dodatna klasifikacija (cpv): 71320000 Storitve gradbenega projektiranja, 32560000 Materiali iz
opticnih vliaken

5.1.2. Kiraj izvajanja
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Mesto: Cham
Podregija drzave (NUTS): Cham (DE235)
Drzava: Nemcija

5.1.3. Predvideno trajanje
Trajanje: 18 Meseci

5.1.5. Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 10 923 000,00 EUR

5.1.6. Splosne informacije
Pridrzana udelezba:
Udelezba ni pridrzana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno narocilo: Razpisna
zahteva
Projekt javnega naroCanja se ne financira s sredstvi EU
Javno narodilo je zajeto v Sporazumu o javnih narodilih: ne
To javno naro€ilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): ne
Dodatne informacije: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losblindeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemal folgender Blindelung moglich: Losblndel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblndel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fir alle Losblindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ moglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbundel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal’ den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbindel. Zu diesem Zweck sind in den daflr vorgesehenen
Preisblattern der Losblindel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Stratesko javnho narocanje
Namen strateSkega javnega naroCanja: Ni strateSkega narocanja

5.1.9. Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Vpis v trgovski register
Opis merila za izbor: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder der
Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Merilo: Druge ekonomske ali finanéne zahteve
Opis merila za izbor: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder vergleichbar, nicht
alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Merilo: Zavarovanje za poklicno tveganje

Opis merila za izbor: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung fur
das laufende Kalenderjahr. Die Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fur
Personen, Vermdgens- und Sachschaden betragen.
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Merilo: Druge ekonomske ali finanéne zahteve

Opis merila za izbor: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter als 3
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Merilo: Finan€no razmerje

Opis merila za izbor: Vorlage der Jahresabschllsse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschlusse fiur die drei vorangehenden Geschaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Merilo: SpecifiCni letni promet

Opis merila za izbor: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten
drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen und
andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die Lose mittels
Angebot auf Einzellose oder mittels Losblindel angeboten wird. Entsprechend gilt fur die -
Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und
8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur jedes dieser Losbundel genlgt der
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden
Losblindel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden.
Fir Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbindel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kénnen. (42 Mio. EUR)

Merilo: Orodja, rastline ali tehni¢na oprema

Opis merila za izbor: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfihrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Merilo: Povprecna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfuhrer, Bauleiter, Kolonnenfuhrer, HDD
Bohranlagenfuhrer, ...).

Merilo: Delez podizvajanja
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Opis merila za izbor: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Merilo: Reference o dolo€enih delih

Opis merila za izbor: Angaben zu Referenzen, die die Ausfuhrung von Leistungen in den
letzten bis zu fUnf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen mussen insbesondere folgenden Leistungsumfang
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlussen).
Die Referenzen missen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fur die Ausfuhrungsplanung leitungsgebundener
Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausfiihrung -
Ausflhrungszeit (nur Auftrédge innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) - Stichwortartige
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) -
Errichtung von FttB-Hausanschllssen - Ausfluihrungsplanung (leitungsgebundenes Netz) -
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile
mussen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es missen in den letzten finf
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-HausanschlUsse errichtet worden
sein. - Mindestens 60 km Trassenlange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Ubermittlung
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfuhrungsplanung erstellt worden sein. - Das
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes
darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer als funf Jahre (60
Monate) zurtickliegen. Die Ausfihrung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer
durchgefuhrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenstandig erbracht
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen mindestens zwei im
Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die
Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach dem
Bundesforderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die
Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die auRerhalb des Bundesférderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemafly dem Bundesférderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder hoheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: AuRerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, miussen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fur jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fir Kombinationsangebote auf Losblndel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
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Kombinationsangebote auf folgende Losblndel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie fir ein einzelnes Los: - Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbtindel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie fur zwei Lose: - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fir Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbundel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fir drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kdnnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal} der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der HausanschlUsse, die
der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlielich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemafl der Auftragsbekanntmachung erfillen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfillen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliel3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfullen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

Merila se bodo uporabila za izbiro kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji
postopka

Ponder (odstotek, tocen): 100,00

Merilo: Povprecna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Je Los mussen Uber alle fur die Bauausfuhrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fr Angebote auf Losbindel das Folgende: Fir Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losbundel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblindel/ Loskombinationen gentgt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbilindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losblndel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

Informacija o drugi stopnji dvostopenjskega postopka:

NajmanjSe Stevilo kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka: 3
Najvecje Stevilo kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka: 6
Postopek se bo odvijal v zaporednih stopnjah. Na vsaki stopnji se lahko izloCijo nekateri
sodelujoCi

Kupec si pridrzuje pravico, da javno narocilo odda na podlagi prvotnih ponudb brez dodatnih
pogajanj
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5.1.10. Merila za oddajo javhega narodila
Merilo:
Vrsta: Cena
Ime: Preis
Opis: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)
Stevilka v merilu za oddajo: 60
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Ime: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Opis: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GroRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fur die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Grofe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Grolke
und Organisation des Projektblros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfuhrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung Gber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung I. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
Materialiberprifung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Prifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfuhrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung flir diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlicksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital Uber
eine Plattform des AG zur Verfugung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen mussen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: 0 Punkte
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)
Stevilka v merilu za oddajo: 15
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Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Opis: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Gré3e und dem
Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslésungen eingefuhrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten fur die Forderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Forderzwecks. Deshalb missen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fir die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfiigung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausfuhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN Uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erlautern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen konnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfigung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wochentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch Uber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Férdergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Gberwacht werden konnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wéchentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlusse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erlautern sie wie diese Daten erfasst und digital
ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, fur das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
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SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Gberwachen sowie welche Datenformate sie fir einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfugung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: O
Punkte

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 7

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Uberzeugungskraft des Angebotes

Opis: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: O Punkte
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 6

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Opis: Es sind die nachfolgenden aufgefuhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fir jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate missen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gultig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgerateflhrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
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Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 5

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Opis: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausflihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflhrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung madglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse kdnnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 5

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Opis: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts bewertet.
Erlautern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von lhnen vor dem Hintergrund der
Nachhaltigkeit getroffenen MalRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen mussen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflocken zur Grundstlcksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus Stralenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Mulltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Fullmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfillt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
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oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fur das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, to¢en)

Stevilka v merilu za oddajo: 2

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega narodcila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila: nemsc¢ina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Srednjeevropski
Cas, zahodnoevropski poletni ¢as
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega narocila: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4Y9CMVUW/documents
Sprotni komunikacijski kanal:
Spletni naslov: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW

5.1.12. Pogoji javhega narocila
Pogoji za predlozitev:
Elektronska predlozitev: Obvezno
Naslov za predlozitev: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: nem&c&ina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predloZijo ve¢ kot eno ponudbo: Dovoljeno
Rok za prejem prijav za sodelovanje: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski Cas,
zahodnoevropski poletni Cas
Informacije, ki se lahko dodajo po roku za predlozitev:
Po presoji kupca se lahko vsi manjkajoCi dokumenti v zvezi s ponudbo predloZijo pozneje.
Dodatne informacije: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaR § 16a VOB
/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise
nicht vollstandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Pogoji javnega narogila:
Izvajanje javnega narocila je treba zagotoviti v okviru programov zas€itenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje racunov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko narocanje: da
Uporabljeno bo elektronsko placevanje: ne

5.1.15. Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamiénem nabavnem sistemu:
Ni dinami¢nega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informacije o rokih za revizijo: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
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Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega narocila:
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis
Cham

5.1. Sklop: LOT-0002
Naslov: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 9.2.
Opis: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der wei3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Férderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fir Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfihrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Foérdergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Forderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt flr Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.
Notranji identifikator: 2

5.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45231000 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih
in elektricnih vodih
Dodatna klasifikacija (cpv): 71320000 Storitve gradbenega projektiranja, 32560000 Materiali iz
opticnih vliaken

5.1.2. Kraj izvajanja
Mesto: Cham
Podregija drzave (NUTS): Cham (DE235)

693004-2026 Page 12/63



Drzava: Nemcija

5.1.3. Predvideno trajanje
Trajanje: 18 Meseci

5.1.5. Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 5 571 500,00 EUR

5.1.6. Splosne informacije
Pridrzana udelezba:
Udelezba ni pridrzana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno narocilo: Razpisna
zahteva
Projekt javnega naroCanja se ne financira s sredstvi EU
Javno narodilo je zajeto v Sporazumu o javnih narodilih: ne
To javno naro€ilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): ne
Dodatne informacije: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losblindeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemal folgender Bindelung moglich: Losblndel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblndel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fir alle Losblindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ moglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbundel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal’ den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbindel. Zu diesem Zweck sind in den daflr vorgesehenen
Preisblattern der Losblindel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Stratesko javno narocanje
Namen strateSkega javnega naroCanja: Ni strateSkega naroCanja

5.1.9. Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Vpis v trgovski register
Opis merila za izbor: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder der
Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Merilo: Druge ekonomske ali finanéne zahteve
Opis merila za izbor: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder vergleichbar, nicht
alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Merilo: Zavarovanje za poklicno tveganje

Opis merila za izbor: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung fur
das laufende Kalenderjahr. Die Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fur
Personen, Vermdgens- und Sachschaden betragen.

Merilo: Druge ekonomske ali finanéne zahteve
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Opis merila za izbor: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter als 3
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Merilo: Finan€no razmerje

Opis merila za izbor: Vorlage der Jahresabschllsse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschlusse fiur die drei vorangehenden Geschaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Merilo: Specifi¢ni letni promet

Opis merila za izbor: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten
drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen und
andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die Lose mittels
Angebot auf Einzellose oder mittels Losblindel angeboten wird. Entsprechend gilt fur die -
Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und
8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur jedes dieser Losbundel genlgt der
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losblndel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden
Losblindel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden.
Fir Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbindel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kénnen. (42 Mio. EUR)

Merilo: Orodja, rastline ali tehni¢na oprema

Opis merila za izbor: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfihrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Merilo: Povprecna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfuhrer, Bauleiter, Kolonnenfuhrer, HDD
Bohranlagenfuhrer, ...).

Merilo: Delez podizvajanja

Opis merila za izbor: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.
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Merilo: Reference o dolo€enih delih

Opis merila za izbor: Angaben zu Referenzen, die die Ausfuihrung von Leistungen in den
letzten bis zu fUnf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen mussen insbesondere folgenden Leistungsumfang
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlussen).
Die Referenzen missen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fur die Ausfuhrungsplanung leitungsgebundener
Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausfiihrung -
Ausflhrungszeit (nur Auftrédge innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) - Stichwortartige
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) -
Errichtung von FttB-Hausanschllssen - Ausfluihrungsplanung (leitungsgebundenes Netz) -
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile
mussen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es missen in den letzten finf
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-HausanschlUsse errichtet worden
sein. - Mindestens 60 km Trassenlange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Ubermittlung
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfuhrungsplanung erstellt worden sein. - Das
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes
darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer als funf Jahre (60
Monate) zurtickliegen. Die Ausfihrung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer
durchgefuhrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenstandig erbracht
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen mindestens zwei im
Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die
Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach dem
Bundesforderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die
Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die aulRerhalb des Bundesférderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemafly dem Bundesférderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder hoheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: AuRerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, miussen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fur jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fir Kombinationsangebote auf Losblndel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losbindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie flir ein einzelnes Los: - Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbtindel genlgt jeweils der Nachweis
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geeigneter Referenzen wie fur zwei Lose: - Losblindel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fir Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbundel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie flr drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kdnnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal} der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der HausanschlUsse, die
der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlielich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der Auftragsbekanntmachung erfillen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlusse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erflllen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliel3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfullen (insbesondere Anzahl der HausanschlUsse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

Merila se bodo uporabila za izbiro kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji
postopka

Ponder (odstotek, tocen): 100,00

Merilo: Povprecna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Je Los mussen Uber alle fur die Bauausfuhrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fr Angebote auf Losbindel das Folgende: Fir Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losbindel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblindel/ Loskombinationen gentgt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbilindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losblndel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

Informacija o drugi stopnji dvostopenjskega postopka:

NajmanjSe Stevilo kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka: 3
Najvecje Stevilo kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka: 6
Postopek se bo odvijal v zaporednih stopnjah. Na vsaki stopnji se lahko izloCijo nekateri
sodelujoCi

Kupec si pridrzuje pravico, da javno narocilo odda na podlagi prvotnih ponudb brez dodatnih
pogajanj

5.1.10. Merila za oddajo javhega narocila
Merilo:
Vrsta: Cena
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Ime: Preis

Opis: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 60

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen

Opis: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GroRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fur die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Grofe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Grolke
und Organisation des Projektbiros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfuhrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung tber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung |. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
Materialiberprufung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Priifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfuhrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung flr diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlcksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital Uber
eine Plattform des AG zur Verfugung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen missen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: O Punkte

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 15

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
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Opis: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Gré3e und dem
Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslésungen eingefuhrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten fur die Forderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb mussen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fir die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfliigung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausfuhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN Uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erldutern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kdnnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfugung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wochentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch Uber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Férdergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Gberwacht werden kdnnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wéchentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlusse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erlautern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, fur das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
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Projekte steuern und Uberwachen sowie welche Datenformate sie fur einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfuigung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenlgend: O
Punkte

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 7

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Uberzeugungskraft des Angebotes

Opis: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenigend: 0 Punkte
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 6

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Opis: Es sind die nachfolgenden aufgefluhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fur jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate mussen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe guiltig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeratefihrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 5

Merilo:
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Vrsta: Kakovost

Ime: Bericksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Opis: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausfihrung der Baumalinhahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflhrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung mdéglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse konnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 5

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Opis: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts bewertet.
Erlautern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von lhnen vor dem Hintergrund der
Nachhaltigkeit getroffenen MaRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen muissen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflécken zur Grundstlicksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus StralRenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Muilltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Flllmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) O Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfullt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fir das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 2
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5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila: nemsc¢ina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Srednjeevropski
¢as, zahodnoevropski poletni ¢as
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega narocila: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/ICXP4Y9CMVUW/documents
Sprotni komunikacijski kanal:
Spletni naslov: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW

5.1.12. Pogoji javhega narocila
Pogoji za predlozitev:
Elektronska predlozitev: Obvezno
Naslov za predlozitev: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: nem&¢&ina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predlozijo veC kot eno ponudbo: Dovoljeno
Rok za prejem prijav za sodelovanje: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski ¢as,
zahodnoevropski poletni Cas
Informacije, ki se lahko dodajo po roku za predlozitev:
Po presoji kupca se lahko vsi manjkajoCi dokumenti v zvezi s ponudbo predlozijo pozneje.
Dodatne informacije: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaf} § 16a VOB
/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise
nicht vollstandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Pogoji javnega narodila:
Izvajanje javnega narocila je treba zagotoviti v okviru programov za$c€itenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje racunov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naroCanje: da
Uporabljeno bo elektronsko placevanje: ne

5.1.15. Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamiénem nabavnem sistemu:
Ni dinami¢nega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informacije o rokih za revizijo: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber dem
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Auftraggeber gerugt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega narocila:
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis
Cham

5.1. Sklop: LOT-0003
Naslov: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 9.3.
Opis: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der wei3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Forderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fur Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfihrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fir jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Foérdergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Foérderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehérde dem Landesamt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.
Notraniji identifikator: 3

5.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45231000 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih
in elektriCnih vodih
Dodatna klasifikacija (cpv): 71320000 Storitve gradbenega projektiranja, 32560000 Materiali iz
opticnih vlaken

5.1.2. Kiraj izvajanja
Mesto: Cham
Podregija drzave (NUTS): Cham (DE235)
DrZzava: Nemcija

5.1.3. Predvideno trajanje
Trajanje: 18 Meseci

5.1.5. Vrednost
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Ocenjena vrednost brez DDV: 13 381 500,00 EUR

5.1.6. Splosne informacije
Pridrzana udelezba:
Udelezba ni pridrzana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno narocilo: Razpisna
zahteva
Projekt javnega naroCanja se ne financira s sredstvi EU
Javno narocilo je zajeto v Sporazumu o javnih narocilih: ne
To javno narocilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): ne
Dodatne informacije: Die Bieter haben die Méglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losbindeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemaf folgender Blindelung maéglich: Losbundel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbindel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblndel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fir alle Losblindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ méglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbuindel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemaf den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch flr
Kombinationsangebote auf Losbundel. Zu diesem Zweck sind in den dafur vorgesehenen
Preisblattern der Losblindel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Stratesko javno naro¢anje
Namen strateSkega javnega naroCanja: Ni strateSkega naroCanja

5.1.9. Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Vpis v trgovski register
Opis merila za izbor: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder der
Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Merilo: Druge ekonomske ali finanéne zahteve
Opis merila za izbor: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder vergleichbar, nicht
alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Merilo: Zavarovanje za poklicno tveganje

Opis merila za izbor: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung fur
das laufende Kalenderjahr. Die Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fur
Personen, Vermdgens- und Sachschaden betragen.

Merilo: Druge ekonomske ali finan¢ne zahteve

Opis merila za izbor: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter als 3
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.
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Merilo: Finan€éno razmerje

Opis merila za izbor: Vorlage der JahresabschllUsse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
JahresabschlUsse fur die drei vorangehenden Geschéaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Merilo: Specifi¢ni letni promet

Opis merila za izbor: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten
drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen und
andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die Lose mittels
Angebot auf Einzellose oder mittels Losbundel angeboten wird. Entsprechend gilt fur die -
Losblindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und
8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur jedes dieser Losbundel genugt der
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden
Losbundel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden.
FUr Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbundel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kdnnen. (42 Mio. EUR)

Merilo: Orodja, rastline ali tehni¢na oprema

Opis merila za izbor: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfuhrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Merilo: Povprecna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfluhrer, Bauleiter, Kolonnenfihrer, HDD
Bohranlagenfihrer, ...).

Merilo: Delez podizvajanja

Opis merila za izbor: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Merilo: Reference o dolo€enih delih

Opis merila za izbor: Angaben zu Referenzen, die die Ausfuhrung von Leistungen in den
letzten bis zu flnf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen mussen insbesondere folgenden Leistungsumfang
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlissen).
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Die Referenzen mussen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fir die Ausfihrungsplanung leitungsgebundener
Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausfuhrung -
Ausfuhrungszeit (nur Auftrage innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) - Stichwortartige
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) -
Errichtung von FttB-HausanschlUssen - Ausfuhrungsplanung (leitungsgebundenes Netz) -
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile
mussen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es miussen in den letzten funf
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschllisse errichtet worden
sein. - Mindestens 60 km Trassenléange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Ubermittlung
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfuihrungsplanung erstellt worden sein. - Das
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes
darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer als finf Jahre (60
Monate) zurtckliegen. Die Ausfuhrung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer
durchgefuhrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenstandig erbracht
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen mindestens zwei im
Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die
Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach dem
Bundesforderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die
Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die aulerhalb des Bundesforderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemall dem Bundesférderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder héheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: Aulerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, missen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fir jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fur Kombinationsangebote auf Losbindel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losblindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie fur ein einzelnes Los: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losbilindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbundel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie flr zwei Lose: - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbindel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fur drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
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erhalten zu kénnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der Hausanschlisse, die
der Bewerber in sdmtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlieRlich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemal der Auftragsbekanntmachung erfullen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfullen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliefl3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfillen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

Merila se bodo uporabila za izbiro kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji
postopka

Ponder (odstotek, tocen): 100,00

Merilo: Povprecna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Je Los mussen Uber alle fur die Bauausflihrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fur Angebote auf Losblndel das Folgende: Fur Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losblndel/ Loskombinationen gentigt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbundel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbtindel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblndel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losblindel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losblndel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbliindel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

Informacija o drugi stopnji dvostopenjskega postopka:

Najmanjse Stevilo kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka: 3
Najvecje Stevilo kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka: 6
Postopek se bo odvijal v zaporednih stopnjah. Na vsaki stopnji se lahko izloCijo nekateri
sodelujoCi

Kupec si pridrZzuje pravico, da javno narocilo odda na podlagi prvotnih ponudb brez dodatnih
pogajanj

5.1.10. Merila za oddajo javnhega narodila
Merilo:
Vrsta: Cena
Ime: Preis
Opis: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)
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Stevilka v merilu za oddajo: 60

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen

Opis: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GroRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fur die Errichtung
der HausanschlUsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Grofe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Grole
und Organisation des Projektburos 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfuhrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung ber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung I. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
MaterialUberprifung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Prifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfiihrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung fur diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlcksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital tber
eine Plattform des AG zur Verfigung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen missen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O Punkte

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 15

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Opis: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Gré3e und dem
Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslésungen eingefuhrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten fur die Forderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb mussen

693004-2026 Page 27/63



diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fir die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfliigung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausfuhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN Uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erldutern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kdnnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfugung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wéchentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch Uber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Férdergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Gberwacht werden kdnnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wéchentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlusse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erlautern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, fur das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Uberwachen sowie welche Datenformate sie flr einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfuigung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenlgend: O
Punkte

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 7
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Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Uberzeugungskraft des Angebotes

Opis: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: O Punkte
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 6

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Opis: Es sind die nachfolgenden aufgefuhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fir jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate missen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gultig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgerateflihrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 5

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Opis: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausflihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
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nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflihrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung mdéglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse konnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 5

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Opis: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts bewertet.
Erlautern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von lhnen vor dem Hintergrund der
Nachhaltigkeit getroffenen MaRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen muissen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflécken zur Grundstlicksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus StralRenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Muilltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Flllmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) O Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfullt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fir das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 2

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila: nemsc¢ina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Srednjeevropski
Cas, zahodnoevropski poletni ¢as
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Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega narocila: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4Y9CMVUW/documents

Sprotni komunikacijski kanal:

Spletni naslov: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW

5.1.12. Pogoji javhega narocila
Pogoji za predlozitev:
Elektronska predloZitev: Obvezno
Naslov za predlozitev: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: nem&c&ina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predlozijo ve€ kot eno ponudbo: Dovoljeno
Rok za prejem prijav za sodelovanje: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski Cas,
zahodnoevropski poletni ¢as
Informacije, ki se lahko dodajo po roku za predlozitev:
Po presoji kupca se lahko vsi manjkajo€i dokumenti v zvezi s ponudbo predlozijo pozneje.
Dodatne informacije: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaR § 16a VOB
/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise
nicht vollstandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Pogoji javnega narodila:
Izvajanje javnega narodila je treba zagotoviti v okviru programov za$c¢itenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje raCunov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naroCanje: da
Uporabljeno bo elektronsko placevanje: ne

5.1.15. Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamiénem nabavnem sistemu:
Ni dinami¢nega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informacije o rokih za revizijo: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15

693004-2026 Page 31/63


https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega narocila:
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis
Cham

5.1. Sklop: LOT-0004
Naslov: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 8.1
Opis: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der wei3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Férderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fir Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfihrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesforderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Foérdergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Forderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt flr Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.
Notranji identifikator: 4

5.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45231000 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih
in elektricnih vodih
Dodatna klasifikacija (cpv): 71320000 Storitve gradbenega projektiranja, 32560000 Materiali iz
opticnih vliaken

5.1.2. Kraj izvajanja
Mesto: Cham
Podregija drzave (NUTS): Cham (DE235)
Drzava: Nemcija

5.1.3. Predvideno trajanje
Trajanje: 26 Meseci

5.1.5. Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 14 822 500,00 EUR

5.1.6. Splosne informacije
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Pridrzana udelezba:

Udelezba ni pridrzana.

Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno narocilo: Razpisna
zahteva

Projekt javnega naroCanja se ne financira s sredstvi EU

Javno narodilo je zajeto v Sporazumu o javnih narocilih: ne

To javno narocilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): ne

Dodatne informacije: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losbundeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemalf} folgender Blindelung moglich: Losbindel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbuindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fur alle Losbindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ moglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbtindel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbundel. Zu diesem Zweck sind in den dafir vorgesehenen
Preisblattern der Losbundel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Stratesko javno narocanje
Namen strateSkega javnega naroCanja: Ni strateSkega naroCanja

5.1.9. Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Vpis v trgovski register
Opis merila za izbor: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder der
Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Merilo: Druge ekonomske ali finanéne zahteve
Opis merila za izbor: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder vergleichbar, nicht
alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Merilo: Zavarovanje za poklicno tveganje

Opis merila za izbor: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung fur
das laufende Kalenderjahr. Die Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro flr
Personen, Vermdgens- und Sachschaden betragen.

Merilo: Druge ekonomske ali financne zahteve

Opis merila za izbor: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter als 3
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Merilo: Finanéno razmerje
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Opis merila za izbor: Vorlage der JahresabschllUsse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
JahresabschlUsse fur die drei vorangehenden Geschéaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Merilo: Specifi¢ni letni promet

Opis merila za izbor: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten
drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen und
andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die Lose mittels
Angebot auf Einzellose oder mittels Losbundel angeboten wird. Entsprechend gilt fur die -
Losbilindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und
8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur jedes dieser Losbundel genugt der
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden
Losbundel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden.
FUr Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbundel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kdnnen. (42 Mio. EUR)

Merilo: Orodja, rastline ali tehni¢na oprema

Opis merila za izbor: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfuhrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Merilo: Povprecna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfluhrer, Bauleiter, Kolonnenfihrer, HDD
Bohranlagenfihrer, ...).

Merilo: Delez podizvajanja

Opis merila za izbor: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Merilo: Reference o dolo€enih delih

Opis merila za izbor: Angaben zu Referenzen, die die Ausfuhrung von Leistungen in den
letzten bis zu flnf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen mussen insbesondere folgenden Leistungsumfang
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlissen).
Die Referenzen mussen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fir die Ausfiihrungsplanung leitungsgebundener
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Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausfuhrung -
Ausfuhrungszeit (nur Auftrage innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) - Stichwortartige
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) -
Errichtung von FttB-Hausanschlissen - Ausfuhrungsplanung (leitungsgebundenes Netz) -
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile
mussen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es missen in den letzten funf
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschllisse errichtet worden
sein. - Mindestens 60 km Trassenléange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Ubermittlung
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfuihrungsplanung erstellt worden sein. - Das
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes
darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer als finf Jahre (60
Monate) zurtckliegen. Die Ausfuhrung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer
durchgefuhrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenstandig erbracht
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen mindestens zwei im
Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die
Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach dem
Bundesforderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die
Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die aulerhalb des Bundesforderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemall dem Bundesférderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder héheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: Aulerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, missen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fir jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fur Kombinationsangebote auf Losbindel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losblindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie fur ein einzelnes Los: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losbilindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbundel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie flr zwei Lose: - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbundel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fur drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kénnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
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zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der Hausanschlisse, die
der Bewerber in sdmtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlieRlich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemal der Auftragsbekanntmachung erfullen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfullen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliefl3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfillen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

Merila se bodo uporabila za izbiro kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji
postopka

Ponder (odstotek, tocen): 100,00

Merilo: Povprecna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Je Los mussen Uber alle fur die Bauausfihrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fur Angebote auf Losblndel das Folgende: Fur Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losblndel/ Loskombinationen gentigt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbundel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbtindel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblndel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losblindel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losblndel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbliindel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

Informacija o drugi stopnji dvostopenjskega postopka:

Najmanjse Stevilo kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka: 3
Najvecje Stevilo kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka: 6
Postopek se bo odvijal v zaporednih stopnjah. Na vsaki stopnji se lahko izloCijo nekateri
sodelujoCi

Kupec si pridrZzuje pravico, da javno narocilo odda na podlagi prvotnih ponudb brez dodatnih
pogajanj

5.1.10. Merila za oddajo javnhega narodila
Merilo:
Vrsta: Cena
Ime: Preis
Opis: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)
Stevilka v merilu za oddajo: 60
Merilo:
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Vrsta: Kakovost

Ime: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen

Opis: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GroRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fur die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Grofe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Grole
und Organisation des Projektburos 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfuhrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung ber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung I. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
MaterialUberprifung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Prifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfiihrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung fur diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlcksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital tber
eine Plattform des AG zur Verfigung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen missen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O Punkte

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 15

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Opis: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Gré3e und dem
Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslésungen eingefuhrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten fur die Forderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb missen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fir die nachfolgenden
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Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfliigung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausfuhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN Uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erldutern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kdnnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfugung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wéchentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch Uber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Férdergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Gberwacht werden kdnnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wéchentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlusse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erlautern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, fur das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Uberwachen sowie welche Datenformate sie fur einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfuigung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O
Punkte

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 7

Merilo:

Vrsta: Kakovost
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Ime: Uberzeugungskraft des Angebotes

Opis: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: O Punkte
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 6

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Opis: Es sind die nachfolgenden aufgeflhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fur jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate mussen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe guiltig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeratefihrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 5

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Bericksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Opis: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausfihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
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offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflihrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung mdglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse konnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 5

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Opis: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts bewertet.
Erlautern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von lhnen vor dem Hintergrund der
Nachhaltigkeit getroffenen MaRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen muissen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflécken zur Grundstlicksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus StralRenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Muilltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Flllmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) O Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfullt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fir das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 2

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila: nemsc¢ina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Srednjeevropski
Cas, zahodnoevropski poletni ¢as
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega narocila: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4Y9CMVUW/documents
Sprotni komunikacijski kanal:

693004-2026 Page 40/63


https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents

Spletni naslov: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW

5.1.12. Pogoji javnega narocila
Pogoji za predlozitev:
Elektronska predlozitev: Obvezno
Naslov za predlozitev: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: nem&c€ina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predlozijo ve¢ kot eno ponudbo: Dovoljeno
Rok za prejem prijav za sodelovanje: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski ¢as,
zahodnoevropski poletni ¢as
Informacije, ki se lahko dodajo po roku za predlozitev:
Po presoji kupca se lahko vsi manjkajoCi dokumenti v zvezi s ponudbo predlozijo pozneje.
Dodatne informacije: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaR § 16a VOB
/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise
nicht vollstandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Pogoji javnega narodila:
Izvajanje javnega narocila je treba zagotoviti v okviru programov zasc€itenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje racunov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naroCanje: da
Uporabljeno bo elektronsko plagevanje: ne

5.1.15. Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamiénem nabavnem sistemu:
Ni dinami¢nega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informacije o rokih za revizijo: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega narocila:
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis
Cham

5.1. Sklop: LOT-0005
Naslov: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 8.2
Opis: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der wei3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Forderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fur Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfihrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fir jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Foérdergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Foérderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehérde dem Landesamt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.
Notraniji identifikator: 5

5.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45231000 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih
in elektri¢nih vodih
Dodatna klasifikacija (cpv): 71320000 Storitve gradbenega projektiranja, 32560000 Materiali iz
opticnih vlaken

5.1.2. Kiraj izvajanja
Mesto: Cham
Podregija drzave (NUTS): Cham (DE235)
DrZzava: Nemcija

5.1.3. Predvideno trajanje
Trajanje: 26 Meseci

5.1.5. Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 10 125 500,00 EUR

5.1.6. Splosne informacije
Pridrzana udelezba:
Udelezba ni pridrzana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno narocilo: Razpisna
zahteva
Projekt javnega naroCanja se ne financira s sredstvi EU
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Javno narodilo je zajeto v Sporazumu o javnih narocilih: ne

To javno narocilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): ne

Dodatne informacije: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losblndeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemalf} folgender Blindelung moglich: Losbindel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbuindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fur alle Losbindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ méglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbtindel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbindel. Zu diesem Zweck sind in den dafur vorgesehenen
Preisblattern der Losbundel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Stratesko javno narocanje
Namen strateSkega javnega narocanja: Ni strateSkega naroCanja

5.1.9. Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Vpis v trgovski register
Opis merila za izbor: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder der
Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Merilo: Druge ekonomske ali finanéne zahteve
Opis merila za izbor: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder vergleichbar, nicht
alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Merilo: Zavarovanje za poklicno tveganje

Opis merila za izbor: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung fur
das laufende Kalenderjahr. Die Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro flr
Personen, Vermodgens- und Sachschaden betragen.

Merilo: Druge ekonomske ali financne zahteve

Opis merila za izbor: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter als 3
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Merilo: Finan¢éno razmerje

Opis merila za izbor: Vorlage der Jahresabschlisse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschlusse fiur die drei vorangehenden Geschaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.
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Merilo: SpecifiCni letni promet

Opis merila za izbor: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten
drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen und
andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die Lose mittels
Angebot auf Einzellose oder mittels Losblindel angeboten wird. Entsprechend gilt fur die -
Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und
8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur jedes dieser Losbundel genlgt der
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden
Losbindel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden.
Fir Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbindel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kénnen. (42 Mio. EUR)

Merilo: Orodja, rastline ali tehni¢na oprema

Opis merila za izbor: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfihrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Merilo: Povprecna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfuhrer, Bauleiter, Kolonnenfuhrer, HDD
Bohranlagenfuhrer, ...).

Merilo: Delez podizvajanja

Opis merila za izbor: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Merilo: Reference o dolo€enih delih

Opis merila za izbor: Angaben zu Referenzen, die die Ausfuhrung von Leistungen in den
letzten bis zu fUnf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen mussen insbesondere folgenden Leistungsumfang
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlussen).
Die Referenzen missen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fur die Ausfuhrungsplanung leitungsgebundener
Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausfiihrung -
Ausflhrungszeit (nur Auftrédge innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) - Stichwortartige
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden
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Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) -
Errichtung von FttB-Hausanschllssen - Ausfluihrungsplanung (leitungsgebundenes Netz) -
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile
mussen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es missen in den letzten finf
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-HausanschlUsse errichtet worden
sein. - Mindestens 60 km Trassenlange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Ubermittlung
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfuhrungsplanung erstellt worden sein. - Das
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes
darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer als funf Jahre (60
Monate) zurtickliegen. Die Ausfihrung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer
durchgefuhrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenstandig erbracht
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen mindestens zwei im
Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die
Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach dem
Bundesforderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die
Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die auRerhalb des Bundesférderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemall dem Bundesférderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder hoheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: AuRerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, miussen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesforderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fur jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fir Kombinationsangebote auf Losblndel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losbindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie flr ein einzelnes Los: - Losblindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbtindel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie fur zwei Lose: - Losblindel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fir Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbundel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fir drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kdnnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal} der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der HausanschlUsse, die
der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlielich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemafl der Auftragsbekanntmachung erfillen
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(insbesondere Anzahl der Hausanschlusse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erflllen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliel3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfullen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

Merila se bodo uporabila za izbiro kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji
postopka

Ponder (odstotek, toc¢en): 100,00

Merilo: Povprecna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Je Los mussen Uber alle fur die Bauausfuhrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fr Angebote auf Losbindel das Folgende: Fir Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losbundel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblindel/ Loskombinationen gentgt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbilindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losblndel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

Informacija o drugi stopnji dvostopenjskega postopka:

NajmanjSe Stevilo kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka: 3
Najvecje Stevilo kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka: 6
Postopek se bo odvijal v zaporednih stopnjah. Na vsaki stopnji se lahko izloCijo nekateri
sodelujoCi

Kupec si pridrzuje pravico, da javno narocilo odda na podlagi prvotnih ponudb brez dodatnih
pogajanj

5.1.10. Merila za oddajo javhega narocila
Merilo:
Vrsta: Cena
Ime: Preis
Opis: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, tocen)
Stevilka v merilu za oddajo: 60
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Ime: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Opis: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GréRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
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enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fur die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Grofe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Grolke
und Organisation des Projektbiros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfuhrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung tber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung |. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
Materialiberprufung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Priifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfuhrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung flr diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlicksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital Uber
eine Plattform des AG zur Verfugung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen missen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: O Punkte

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 15

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Opis: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der GréRe und dem
Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslosungen eingefihrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten flr die Forderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb missen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fur die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfugung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
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zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausflhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erlautern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kdnnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfigung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind woéchentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch tber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Fordergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Uberwacht werden konnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wochentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten HausanschlUsse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erlautern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, flr das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Gberwachen sowie welche Datenformate sie fir einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfugung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O
Punkte

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 7

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Uberzeugungskraft des Angebotes

Opis: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspréasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: O Punkte
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, to¢en)
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Stevilka v merilu za oddajo: 6

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Opis: Es sind die nachfolgenden aufgefuhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fir jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate missen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gultig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgerateflhrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 5

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Opis: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausflihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflhrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
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entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung madglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse kdnnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, to¢en)

Stevilka v merilu za oddajo: 5

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Opis: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts bewertet.
Erlautern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von lhnen vor dem Hintergrund der
Nachhaltigkeit getroffenen MaRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schllssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen mussen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflocken zur Grundstlcksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus Stralenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Mulltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Fullmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfillt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fur das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 2

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega narodcila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila: nemsc¢ina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Srednjeevropski
Cas, zahodnoevropski poletni ¢as
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega narocila: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4Y9CMVUW/documents
Sprotni komunikacijski kanal:
Spletni naslov: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW

5.1.12. Pogoji javhega narocila
Pogoji za predlozitev:
Elektronska predlozitev: Obvezno
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Naslov za predlozitev: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: nems&c€ina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predlozijo ve¢ kot eno ponudbo: Dovoljeno

Rok za prejem prijav za sodelovanje: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski ¢as,
zahodnoevropski poletni ¢as

Informacije, ki se lahko dodajo po roku za predlozitev:

Po presoji kupca se lahko vsi manjkajo€i dokumenti v zvezi s ponudbo predlozZijo pozneje.
Dodatne informacije: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaR § 16a VOB
/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise
nicht vollstandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Pogoji javhega narogdila:

Izvajanje javnega narocila je treba zagotoviti v okviru programov zascitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje racunov: Obvezno

Uporabljeno bo elektronsko naroCanje: da

Uporabljeno bo elektronsko placevanje: ne

5.1.15. Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamiénem nabavnem sistemu:
Ni dinami¢nega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informacije o rokih za revizijo: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega narocila:
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis
Cham

5.1. Sklop: LOT-0006
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Naslov: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 8.3

Opis: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weil3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Forderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fur Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfuhrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fordergelder flr das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Férderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.

Notranji identifikator: 6

5.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45231000 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih
in elektri¢nih vodih
Dodatna klasifikacija (cpv): 71320000 Storitve gradbenega projektiranja, 32560000 Materiali iz
opti¢nih vlaken

5.1.2. Kiraj izvajanja
Mesto: Cham
Podregija drzave (NUTS): Cham (DE235)
DrZzava: Nemcija

5.1.3. Predvideno trajanje
Trajanje: 26 Meseci

5.1.5. Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 12 793 000,00 EUR

5.1.6. Splosne informacije
Pridrzana udelezba:
Udelezba ni pridrzana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno narocilo: Razpisna
zahteva
Projekt javnega naroCanja se ne financira s sredstvi EU
Javno narodilo je zajeto v Sporazumu o javnih narodilih: ne
To javno narocilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): ne
Dodatne informacije: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losblndeln als Kombinationsangebote einzureichen.
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Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemalf} folgender Blindelung moglich: Losbindel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbuindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fur alle Losbindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ méglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbuindel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbindel. Zu diesem Zweck sind in den dafir vorgesehenen
Preisblattern der Losbundel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Stratesko javno narocanje
Namen strateSkega javnega naroCanja: Ni strateSkega naroCanja

5.1.9. Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Vpis v trgovski register
Opis merila za izbor: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder der
Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Merilo: Druge ekonomske ali finanéne zahteve
Opis merila za izbor: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder vergleichbar, nicht
alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Merilo: Zavarovanje za poklicno tveganje

Opis merila za izbor: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung fur
das laufende Kalenderjahr. Die Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro flr
Personen, Vermodgens- und Sachschaden betragen.

Merilo: Druge ekonomske ali financne zahteve

Opis merila za izbor: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter als 3
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Merilo: Finan¢éno razmerje

Opis merila za izbor: Vorlage der Jahresabschlisse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschlusse fiur die drei vorangehenden Geschaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Gber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Merilo: Specifi€ni letni promet

Opis merila za izbor: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten
drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen und
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andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die Lose mittels
Angebot auf Einzellose oder mittels Losblindel angeboten wird. Entsprechend gilt fur die -
Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und
8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur jedes dieser Losbundel genlgt der
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden
Losbindel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden.
Fir Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbindel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kénnen. (42 Mio. EUR)

Merilo: Orodja, rastline ali tehni¢na oprema

Opis merila za izbor: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfihrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Merilo: Povprecna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfuhrer, Bauleiter, Kolonnenfuhrer, HDD
Bohranlagenfuhrer, ...).

Merilo: Delez podizvajanja

Opis merila za izbor: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Merilo: Reference o dolo€enih delih

Opis merila za izbor: Angaben zu Referenzen, die die Ausfuihrung von Leistungen in den
letzten bis zu fUnf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen mussen insbesondere folgenden Leistungsumfang
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlussen).
Die Referenzen missen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fur die Ausfuhrungsplanung leitungsgebundener
Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausfiihrung -
Ausflhrungszeit (nur Auftrédge innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) - Stichwortartige
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) -
Errichtung von FttB-Hausanschllssen - Ausfluihrungsplanung (leitungsgebundenes Netz) -
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile
mussen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der
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beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es missen in den letzten finf
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-HausanschlUsse errichtet worden
sein. - Mindestens 60 km Trassenlange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Ubermittlung
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfuhrungsplanung erstellt worden sein. - Das
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes
darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer als funf Jahre (60
Monate) zurtickliegen. Die Ausfihrung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer
durchgefuhrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenstandig erbracht
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen mindestens zwei im
Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die
Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach dem
Bundesforderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die
Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die aulRerhalb des Bundesférderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemafly dem Bundesférderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder hoheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: AuRerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, miussen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fur jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fir Kombinationsangebote auf Losblndel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losbindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie flr ein einzelnes Los: - Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbtindel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie fur zwei Lose: - Losblindel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fir Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbundel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fir drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kdnnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal} der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der HausanschlUsse, die
der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlieRlich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der Auftragsbekanntmachung erfillen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlusse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erflllen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
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Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliel3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfullen (insbesondere Anzahl der HausanschlUsse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

Merila se bodo uporabila za izbiro kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji
postopka

Ponder (odstotek, toc¢en): 100,00

Merilo: Povprecna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Je Los mussen Uber alle fur die Bauausfuhrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fr Angebote auf Losbindel das Folgende: Fir Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losbundel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblindel/ Loskombinationen gentgt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbilindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losblndel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

Informacija o drugi stopnji dvostopenjskega postopka:

NajmanjSe Stevilo kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka: 3
Najvecje Stevilo kandidatov, ki se povabijo k sodelovanju v drugi stopnji postopka: 6
Postopek se bo odvijal v zaporednih stopnjah. Na vsaki stopnji se lahko izloCijo nekateri
sodelujoCi

Kupec si pridrzuje pravico, da javno narocilo odda na podlagi prvotnih ponudb brez dodatnih
pogajanj

5.1.10. Merila za oddajo javhega narocila
Merilo:
Vrsta: Cena
Ime: Preis
Opis: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, tocen)
Stevilka v merilu za oddajo: 60
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Ime: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Opis: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GréRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fir die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
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Baustelleneinrichtung: Auswahl und Grof3e sowie Organisation des Baulagerplatzes, Grolke
und Organisation des Projektbiros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfuhrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung tber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung |. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
Materialiberprufung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Priifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfuhrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung flr diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlicksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital Uber
eine Plattform des AG zur Verfugung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen missen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: O Punkte

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 15

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Opis: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der GréRe und dem
Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslésungen eingefihrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten flr die Forderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb missen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fur die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfugung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausflhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erlautern sie wie sie diese Aufgaben
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mit digitalen Losungen umsetzen kdnnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfigung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind woéchentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der HausanschlUsse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch tber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Fordergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Uberwacht werden konnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wochentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten HausanschlUsse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erlautern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, flr das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Gberwachen sowie welche Datenformate sie fir einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfugung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: O
Punkte

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 7

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Uberzeugungskraft des Angebotes

Opis: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspréasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: O Punkte
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 6

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
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Opis: Es sind die nachfolgenden aufgefuhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fir jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate missen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gultig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgerateflhrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 5

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Opis: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausflihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflhrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung madglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
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Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse kdnnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 5

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Opis: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts bewertet.
Erlautern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von lhnen vor dem Hintergrund der
Nachhaltigkeit getroffenen MalRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen mussen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflocken zur Grundstlcksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus Stralenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Mulltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Fullmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfillt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fur das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (odstotek, toen)

Stevilka v merilu za oddajo: 2

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila: nemsc¢ina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Srednjeevropski
Cas, zahodnoevropski poletni ¢as
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega narocila: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4Y9CMVUW/documents
Sprotni komunikacijski kanal:
Spletni naslov: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW

5.1.12. Pogoji javhega narocila
Pogoji za predlozitev:
Elektronska predlozitev: Obvezno
Naslov za predlozitev: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: nem&c&ina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
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Ponudniki lahko predlozijo ve¢ kot eno ponudbo: Dovoljeno

Rok za prejem prijav za sodelovanje: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski ¢as,
zahodnoevropski poletni ¢as

Informacije, ki se lahko dodajo po roku za predlozitev:

Po presoji kupca se lahko vsi manjkajo€i dokumenti v zvezi s ponudbo predlozZijo pozneje.
Dodatne informacije: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaR § 16a VOB
/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise
nicht vollstandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Pogoji javhega narogdila:

Izvajanje javnega narocila je treba zagotoviti v okviru programov zascitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje racunov: Obvezno

Uporabljeno bo elektronsko naroCanje: da

Uporabljeno bo elektronsko placevanje: ne

5.1.15. Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamiénem nabavnem sistemu:
Ni dinami¢nega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informacije o rokih za revizijo: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega narocila:
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis
Cham

8. Organizacije
8.1. ORG-0001

Uradno ime: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham
Registrska Stevilka: WR DE 32 5706141
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Postni naslov: Further Strale 18

Mesto: Cham

Postna Stevilka: 93413

Podregija drzave (NUTS): Cham (DE235)
Drzava: Nemcija

Kontaktna toCka: Wirtschaftsrat Recht Bremer & Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH RAin
Nele Schon

E-naslov: Vergabe.DIi@lra.landkreis-cham.de
Tel.: +49 997178-855

Spletni naslov: http://www.landkreis-cham.de
Vloge te organizacije:

Kupec

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje

8.1. ORG-0002
Uradno ime: WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Registrska Stevilka: DE313032670
Postni naslov: Bleichenbricke 11
Mesto: Hamburg
Postna Stevilka: 20354
Podregija drzave (NUTS): Hamburg (DE600)
Drzava: Nemdcija
Vloge te organizacije:
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega narocila

8.1. ORG-0003
Uradno ime: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Registrska Stevilka: +49 98153-1277
Postni naslov: Postfach 606
Mesto: Ansbach
Postna Stevilka: 91511
Podregija drzave (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
DrZzava: Nemcija
E-naslov: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Tel.: +4998153-1277
Faks: +4998153-1837
Vloge te organizacije:
Organizacija za revizijo

8.1. ORG-0004
Uradno ime: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Registrska Stevilka: 0204:994-DOEVD-83
Mesto: Bonn
Postna Stevilka: 53119
Podregija drzave (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
DrZzava: Nemcija
E-naslov: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tel.: +49228996100
Vlioge te organizacije:
TED eSender
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Informacije o obvestilu

693004-2026

Identifikator/razliCica obvestila: 6b54ecb1-8064-4454-829d-d15f56a25b91 - 01
Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naroCilu — standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum posiljanja obvestila: 06/10/2026 19:03:10 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski ¢as,
srednjeevropski poletni ¢as

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: nem&¢ina

Stevilka objave obvestila: 693004-2026

Stevilka izdaje UL S: 195/2026

Datum objave: 08/10/2026
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