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693332-2026 - Predhodno obvestilo o neposredni dodelitvi

Slovenija — Gradbena dela — Gradnja ukrepov za varstvo biotske raznovrstnosti in ekosistemov
za potrebe dograditve AK Medvedce po pogodbenih dologilih FIDIC (rdec¢a knjiga)

OJ S 195/2026 08/10/2026

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Gradnje

1. Kupec

1.1. Kupec
Uradno ime: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode
E-naslov: gp.drsv@gov.si
Pravna vrsta kupca: Institucija, organ ali agencija EU
Dejavnost javnega naroCnika: Javna uprava

2. Postopek

2.1. Postopek
Naslov: Gradnja ukrepov za varstvo biotske raznovrstnosti in ekosistemov za potrebe
dograditve AK Medvedce po pogodbenih dolocilih FIDIC (rde€a knjiga)
Opis: Predmet narocila je gradnja ukrepov za varstvo biotske raznovrstnosti in ekosistemov za
potrebe dograditve AK Medvedce po pogodbenih dologilih FIDIC (rde€a knjiga).
Identifikator postopka: c62bfb40-5107-4d09-b691-e52ceda97162
Notranji identifikator: 43038-4/2026
Vrsta postopka: S pogajaniji, brez predhodnega javnega razpisa

21.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45000000 Gradbena dela

2.1.2. Kraj izvajanja
Podregija drzave (NUTS): Podravska (S1032)
Drzava: Slovenija

2.1.4. Splosne informacije
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0000
Naslov: Gradnja ukrepov za varstvo biotske raznovrstnosti in ekosistemov za potrebe
dograditve AK Medvedce po pogodbenih dolocilih FIDIC (rde€a knjiga)
Opis: Predmet narocila je gradnja ukrepov za varstvo biotske raznovrstnosti in ekosistemov za
potrebe dograditve AK Medvedce po pogodbenih dolocilih FIDIC (rde¢a knjiga).
Notranji identifikator: 580363

5.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Gradnje
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Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45000000 Gradbena dela

5.1.2. Kiraj izvajanja
Podregija drzave (NUTS): Podravska (S1032)
Drzava: Slovenija

5.1.3. Predvideno trajanje
Trajanje: 455 Dnevi

5.1.6. Splosne informacije
Projekt javnega naroCanja se v celoti ali delno financira s sredstvi EU
Javno narodilo je zajeto v Sporazumu o javnih narocilih: ne

5.1.8. Merila dostopnosti
Pogoji dostopnosti za invalidne osebe niso vklju€eni, ker predmet javnega narocila ni
namenjen temu, da bi ga uporabljale fizicne osebe

5.1.10. Merila za oddajo javnhega narodila
Merilo:
Vrsta: Cena
Ime: NajniZja cena v EUR brez DDV
Opis: Najnizja cena v EUR brez DDV
Opis metode, ki jo je treba uporabiti, Ce se ponderiranje ne more izraziti z merili: Najnizja cena
v EUR brez DDV

5.1.15. Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: DRZAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV
ODDDAJE JAVNIH NAROCIL
Informacije o rokih za revizijo: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naro€anja
(Uradni list RS, &t. 43/11 s spremembami)

6. Rezultati

Vrednost vseh pogodb, dodeljenih v tem obvestilu: 2 659 762,24 EUR

Neposredna dodelitev:

Obrazlozitev neposredne dodelitve: Narocilo lahko izvede samo dolo€en gospodarski subjekt,
ker ne obstaja konkurenca iz tehni¢nih razlogov

Druga obrazlozitev: Vezano na izvedbo del za Odsek 2 — AK Medvedce (v nadaljevanju: AK
Medvedce), je izvajalec pripravil projektno dokumentacijo DGD v obsegu in na nacin, kot je
bilo predvideno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. V fazi pridobivanja
projektnih pogojev je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju: ZRSVN)
dolocil pogoje, ki jih v fazi priprave javnega narocila naro¢nik ni mogel pri¢akovati niti
predvideti, enako pa velja tudi za izvajalca. Hkrati je ZRSVN postavil zahtevo, da morajo biti
vse ureditve (vklju€no s temi, ki so bile naknadno izrecno zahtevane s strani ZRSVN) del
enovitega gradbenega dovoljenja ter da je potrebno vodnogospodarske ureditve na AK
Medvedce nujno izvesti ob hkratni izvedbi predvidenih ureditev za ohranjanje ugodnega stanja
zavarovanih vrst in habitatnih tipov na obmocju AK Medvedce (v nadaljevanju:
naravovarstvenih ureditev). Hkrati je na podlagi pogojev ZRSVN projekt potrebno izvesti na
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nacin, da dejanska aktivacija AK Medvedce ne bo mogoca pred izvedbo predvidenih
naravovarstvenih ureditev. Na podlagi zahtev ZRSVN je potrebno izvesti dodatne ureditve, ki
predvidevajo: « Habitat za dristavicnega spreletavca « Mlake - mrestiS¢e « Zasip delov in delna
razSiritev jarkov v AK; ¢« Izvedbo zatonov Polskave v skupni dolzini predvidoma 150m;
Izvedbo ukrepov za sonaravno Sirjenje Polskave v DB pod soto¢jem odvodnega jarka Devine;
* Predelavo gladke stopenjske dr€e na Polskavi v hrapavo, za prehod vodnim organizmom; ¢
Izgradnjo fiksnih in plavajo€ih otokov; « Ukrep za vzpostavitev plitvin za habitat HT3130; ¢
Elektrifikacijo talnega izpusta iz akumulacije (po osnovni pogodbi je bilo manipuliranje ro€¢no); *
Prilagoditev odvodnega jarka na vecje pretoke, in s tem nov most na odvodnem jarku; ¢
Izvedbo reSetke na talnem izpustu; « Izvedbo dveh vodomernih postaj za upravljanje z
zapornicami na vto¢nem in izto€nem objektu (eno na Polskavi gorvodno od razbremenilnika in
eno na Polskavi dolvodno od akumulacije); * Izvedbo zasaditve na vodotoku Novi graben.
Izvajalec je tako moral projektno dokumentacijo za predvidene ureditve prilagoditi na nacin, da
izpolnjuje pogoje mnenjedajalcev, saj v nasprotnem primeru za izvedbo ureditev ne bi bilo
mogoce pridobiti pozitivnega mnenja ZRSVN in posledi¢no gradbenega dovoljenja. Navedene
specificne naravovarstvene zahteve in z njimi povezani tehni¢ni ukrepi so bili tako v celoti
definirani v projektni dokumentaciji DGD ter nato potrjeni z mnenjem ZRSVN, pravno
formalizirani pa so postali z izdajo kon¢nega enovitega gradbenega dovoljenja §t. 351-34/2025-
6246-31 z dne 15. 7. 2025 (pravnomocno dne 12. 8. 2025). Ker so ti pogoji nastali ter bili
podrobno tehni¢no doloCeni Sele tekom izvajanja osnovne pogodbe in po dolgotrajnem
usklajevanju z mnenjedajalcem, jih naro¢nik ob pripravi izhodi§¢ne dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila v letu 2021 objektivno ni mogel ne predvideti ne vkljucCiti v prvotni
obseg del. S pravhomocnostjo novega gradbenega dovoljenja pa je nastala nova, neodvisna
pravna in tehni¢na situacija, saj je dejanska aktivacija celotne akumulacije AK Medvedce
izrecno pogojena s predhodno oz. so€asno izvedbo teh naravovarstvenih ureditev. Navedena
dela oziroma ureditve so tako pogojena Ze v projektnih pogojih mnenjedajalca ZRSVN,
nadaljnjem mnenju na DGD, sami DGD projektni dokumentaciji in so posledi¢no del izdanega
gradbenega dovoljenja ter so nadgradnja osnovne pogodbene projektne reSitve, zaradi Cesar
je nujno, da ta dela, skupaj s preostalimi izvede isti izvajalec. Na¢rtovane ureditve, kot so
elektrifikacija talnega izpusta iz akumulacije, prilagoditev odvodnega jarka na vecje pretoke, in
s tem nov most na odvodnem jarku, izvedba reSetk na talnem izpustu in izvedba dveh
vodomernih postaj za upravljanje z zapornicami na vtocnem in izto€nem objektu so namrecC
nelocljivo povezane z osnovnimi projektnimi reSitvami. Pri navedenih delih, gre za nadgradnjo
ali poseg v dela, ki so predmet Ze po osnovni pogodbi — npr. elektrifikacija talnega izpusta, nov
talni izpust z roénim pogonom je predviden po osnovni pogodbi, v dodatnih delih ga je
potrebno elektrificirati. Pri ostalih ureditvah pa je njihova izvedba logisti¢no pogojena z
izvedbami ureditev po osnovni pogodbi (npr. habitat za dristavicnega spreletavca se izvaja ob
prazni akumulaciji, medtem ko se fiksni in plavajoCi otoki izvajajo ob normalni gladini, izto¢ni
objekt po osnovni pogodbi pa izklju¢no zopet ob prazni akumulaciji). Hkrati vse ureditve skupaj
(ureditve po obstojeci pogodbi in ureditve, ki so predmet tega postopka oddaje javnega
narocila) konstrukcijsko in funkcionalno predstavljajo zaklju¢eno celoto, neustrezna ali
napacna izvedba dodatnih ureditev pa bi hkrati lahko povzrocila deformacije ali porusitev
osnovnih objektov ali ureditev. Vpeljava novega, tretjega izvajalca v tovrstno neposredno
tehni¢no in logisti¢no prepleteno fazo gradnje bi povzrocila visoko tveganje za nastanek
nepopravljive Skode na Ze izvedenih objektih osnovne pogodbe ter prekinila tehnoloSki proces
(soodvisnost rezima praznjenja in polnjenja akumulacije). Hkrati bi meSanje izvajalcev na
istem konstrukcijskem elementu vodilo v neizogiben konflikt glede prenosa odgovornosti za
morebitne skrite napake in destabilizacijo objektov, s ¢imer bi naro¢nik izgubil garancijska
jamstva za ureditve, izvedene po osnovni pogodbi. Vse ureditve so, kot Ze navedeno, del
enotnega gradbenega dovoljenja in enotne DGD projektne dokumentacije, kar je bil pogoj
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ZRSVN, pridobitev uporabnega dovoljenja pa je vezana tako na ureditve po osnovni pogodbi
kot ureditve, ki so predmet tega javnega narocila. Gre torej za enoten oziroma en projekt. Za
uporabno dovoljenje je potrebna izdelava PID, NOV in DZO dokumentacij, kar je po osnovni
pogodbi v domeni obstojeCega izvajalca del. V primeru vkljuCitve drugega izvajalca pridobitev
te izjave ne bo mogoca, kar pomeni, da ne bo mogoce pridobiti uporabnega dovoljenja.

6.1. ID sklopa za rezultat: LOT-0000

6.1.2. Informacije o zmagovalcih
Zmagovalec:
Uradno ime: DRAVA vodnogospodarsko podijetje Ptuj d.o.o.
Ponudba:
Identifikator ponudbe: TEN-0000
Identifikator sklopa ali skupine sklopov: LOT-0000
Vrednost razpisa: 2 659 762,24 EUR
Ponudba je bila razvr§€ena: ne
Oddaja narocil podizvajalcem: Ne
Informacije o javnem narogilu:
Identifikator javnega narocila: C2561-26-530046
Datum izbire zmagovalca: 06/10/2026

8. Organizacije

8.1. ORG-0001
Uradno ime: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode
Registrska Stevilka: 2632942000
Postni naslov: Mariborska cesta088
Mesto: Celje
Postna Stevilka: 3000
Podregija drzave (NUTS): Savinjska (S1034)
Drzava: Slovenija
E-naslov: gp.drsv@gov.si
Tel.: +38614783100
Spletni naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/o-direkciji/
Vloge te organizacije:
Kupec

8.1. ORG-0002
Uradno ime: DRZAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE
JAVNIH NAROCIL
Registrska Stevilka: 1332716000
Postni naslov: Slovenska cesta 54
Mesto: Ljubljana
Postna Stevilka: 1000
Podregija drzave (NUTS): Osrednjeslovenska (S1041)
Drzava: Slovenija
E-naslov: dkom@dkom.si
Tel.: +38612342800
Spletni naslov: https://www.dkom.si/
Vloge te organizacije:
Organizacija za revizijo
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8.1.

ORG-0003

Uradno ime: DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Velikost gospodarskega subjekta: Mikro-, malo ali srednje podjetje
Registrska Stevilka: 5150515000

Postni naslov: Znidarievo nabrezje011

Mesto: Ptuj

Postna Stevilka: 2250

Podregija drzave (NUTS): Podravska (S1032)

Drzava: Slovenija

Vloge te organizacije:

Ponudnik

Izbrani ponudnik za te sklope: LOT-0000

Informacije o obvestilu

693332-2026

Identifikator/razliCica obvestila: 5d83f881-f0a2-40fa-9644-d98b3916ab89 - 01

Vrsta obrazca: Predhodno obvestilo o neposredni dodelitvi

Vrsta obvestila: Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Podvrsta obvestila: 25

Datum posiljanja obvestila: 07/10/2026 08:29:49 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski ¢as,
srednjeevropski poletni ¢as

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: slovenscina

Stevilka objave obvestila: 693332-2026

Stevilka izdaje UL S: 195/2026

Datum objave: 08/10/2026
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