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II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.6.

I.1.

See the notice on TED website 108819-2021 - Resultat
Tyskland-Frankfurt am Main: Byggteknisk projektledning
OJ S 43/2021 03/03/2021
Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna
Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Namn och adresser
Officiellt namn: DB Netz AG (Bukr 16)
Postadress: Theodor-Heuss-Allee 7
Ort: Frankfurt am Main
Nuts-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 60486
Land: Tyskland
Kontaktperson: Garbe, Markus
E-post: markus.garbe@deutschebahn.com
Telefon: +49 89130872593
Fax: +49 69260913730

:Internetadress(er)
Allmän adress: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

Upphandlingens omfattning

Benämning på upphandlingen
2. S-Bahn-Stammstrecke München, Verfahrensmanagement von Planrechtsverfahren (VE 
1100)
Referensnummer: 20FEI45784

Huvudsaklig CPV-kod
71541000 Byggteknisk projektledning

Typ av kontrakt
Tjänster

Kort beskrivning
Vergeben werden die Leistungen des zentralen Verfahrensmanagements für das Großprojekt 
2. S-Bahn-Stammstrecke. Der AN ist er für die Koordinierung aller Projektbeteiligten mit Bezug 
zur jeweiligen Planänderung zuständig und stellt insbesondere die notwendige Kommunikation 
im Rahmen eines Planänderungsverfahren sicher.

https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/108819-2021
mailto:markus.garbe@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.6.

Das Verfahrensmanagement unterstützt parallel zum Kernprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke 
auch weitere Projekte, die das Großprojekt unmittelbar tangieren und als externe Projekte 
dem Umfeld der 2. S-Bahn-Stammstrecke zugeordnet werden können, darunter die 
netzergänzenden Maßnahmen.
Der AN unterstützt des Weiteren auch die geplante Erweiterung des Großprojektes 2. S-Bahn-
Stammstrecke um die Vorhaltemaßnahmen der U9 sowie den geplanten Neubau des 
Empfangsgebäudes am Haltepunkt Hauptbahnhof, diese erfordern eine gesamthafte 
planerische, statische, bauablauftechnische und bahnbetriebliche Betrachtung der dort 
beabsichtigten Baumaßnahmen im Rahmen einer sog. „Integrierten Gesamtlösung“ (IGL).

Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

Beskrivning

Ytterligare CPV-kod(er)
71541000 Byggteknisk projektledning

Plats för utförande
Nuts-kod: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Beskrivning av upphandlingen
Der AN übernimmt die Aufgabe des zentralen Verfahrensmanagements für das Großprojekt 2. 
S-Bahn-Stammstrecke und auch weiterer Projekte, die das Großprojekt unmittelbar tangieren. 
Er ist für die Koordinierung aller Projektbeteiligten mit Bezug zur jeweiligen Planänderung 
zuständig und stellt insbesondere die notwendige Kommunikation im Rahmen eines 
Planänderungsverfahren sicher.
Der AN ist zuständig für den Gesamtüberblick über abgeschlossene, laufende und zukünftige 
Planänderungsverfahren und deren jeweilige Wechselwirkungen untereinander sowie auf das 
Gesamtprojekt. Er entwickelt daher eine Strategie für die Durchführung der laufenden und 
anstehenden Genehmigungsverfahren und schreibt diese in regelmäßigen Abständen fort.
Er erstellt und pflegt eine sogenannte Prioritätenliste (Prio-Liste) mit der Reihenfolge der 
anstehenden Genehmigungsverfahren, diese dient als Arbeitsgrundlage für das EBA und 
entsteht auf Basis und unter Beachtung des übergeordneten Projektterminplans und anderer 
Einflussfaktoren. Neben der Prio-Liste soll auch ein Arbeitsdokument zur Prio-Liste für den 
internen Gebrauch erstellt und gepflegt werden, z. B. bei der Terminplanung.
Das Verfahrensmanagement kümmert sich um die Abstimmung von Terminen, Formalia und 
Inhalten der Planung mit dem EBA, gegebenenfalls auch mit der Regierung von Oberbayern 
(ROB), soweit es das Genehmigungsrecht betrifft koordiniert er auch Planer und Gutachter.

Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen: 
Es sind bis zu 3 Optionen vorgesehen.
— Option 1 entspricht Leistungsstufe 2 = Verfahrensmanagement für das Jahr 2024,
— Option 2 entspricht Leistungsstufe 3 = Verfahrensmanagement für das Jahr 2025,
— Option 3 entspricht Leistungsstufe 4 = Verfahrensmanagement für das Jahr 2026.

Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Kompletterande upplysningar
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V.2.3.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

Der Teilnahmeantrag ist bis zum genannten Schlusstermin, ausschließlich unter Verwendung 
des Teilnahmeantrag des Auftraggebers, bei der ausschreibenden Stelle des Auftraggebers 
einzureichen. Darüber hinaus gehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Die Teilnahme am weiteren Verfahren setzt die unveränderte Zusammensetzung der im 
Teilnahmewettbewerb zugelassenen Bietergemeinschaften voraus. Der Zusammenschluss 
der im Teilnahmewettbewerb zugelassenen Einzelbieter zu Bietergemeinschaften ist nicht 
zulässig.
Bis zum Schlusstermin hat sich der Bewerber oder die Bewerbergemeinschaft für das 
Einreichen der Teilnahmeanträge kostenfrei auf dem Vergabeportal der Deutschen Bahn AG 
unter  zu registrieren.https://bieterportal.noncd.db.de/portal/FAQ
Bitte beachten Sie, auch wenn Sie schon registrierter Lieferant sind, ist für eine 
Bewerbergemeinschaft eine erneute Registrierung erforderlich.

Avsnitt IV: Förfarande

Beskrivning

Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling

Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Administrativ information

Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 222-546872

Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
2. S-Bahn-Stammstrecke München, Verfahrensmanagement von Planrechtsverfahren (VE 
1100)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

Kontraktstilldelning

Datum för beslut om tilldelning av kontrakt
26/02/2021

Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: G. i. V. Gesellschaft für interdisziplinäres Verfahrensmanagement mbH & Co. 
KG
Ort: Stuttgart
Nuts-kod: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Land: Tyskland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

https://bieterportal.noncd.db.de/portal/FAQ
https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/546872-2020


108819-2021 Page 4/4

VI.5.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Information om underentreprenader

Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

Kompletterande upplysningar

Överprövningsförfaranden

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Vergabekammer des Bundes
Postadress: Villemomblerstr. 76
Ort: Bonn
Postnummer: 53123
Land: Tyskland

Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Datum då meddelandet sänts
26/02/2021


