

**Tyskland-Frankfurt am Main: Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar**

OJ S 57/2021 23/03/2021

Ändringsmeddelande

Byggentreprenader

**Rättslig grund:**

direktiv 2014/25/EU

**Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet**

---

**I.1. Namn och adresser**

Officiellt namn: DB Netz AG (Bukr 16)

Postadress: Theodor-Heuss-Allee 7

Ort: Frankfurt am Main

Nuts-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Postnummer: 60486

Land: Tyskland

Kontaktperson: Blömeke, Michael

E-post: [michael.bloemeke@deutschebahn.com](mailto:michael.bloemeke@deutschebahn.com)

Telefon: +49 20330174768

Fax: +49 6926557894

**Internetadress(er):**Allmän adress: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>**Avsnitt II: Föremål**

---

**II.1. Upphandlingens omfattning****II.1.1. Benämning på upphandlingen**

S-Bahn S13, Troisdorf – Bonn Oberkassel – Los 08: Ingenieurbau Nord

Referensnummer: 16FEI22319

**II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod**

45221000 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

**II.1.3. Typ av kontrakt**

Byggentreprenader

**II.2. Beskrivning****II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)**

34928230 Bullerplank, 44212100 Bro

**II.2.3. Plats för utförande**

Nuts-kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

**II.2.4. Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående**

Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen:

— Erstellung von Baustraßen,

- vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper,
- Erstellung eines Versickerungsbeckens,
- Verbreiterung einer Fußgängerunterführung,
- Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Straßenüberführungen,
- Erstellung Schallschutzwände.

## **II.2.7. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid**

Start: 02/01/2017 Slut: 15/07/2022

## **II.2.13. Information om EU-medel**

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

## **Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner**

---

**Kontrakt nr:** 16FEI22319

### **Benämning på upphandlingen:**

S-Bahn S13, Troisdorf – Bonn Oberkassel – Los 08: Ingenieurbau Nord

## **V.2. Tilldelning av kontrakt/koncessioner**

### **V.2.1. Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession**

07/12/2016

### **V.2.2. Information om anbudet**

Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

### **V.2.3. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress**

Officiellt namn: Starbag AG

Ort: Vilkerath

Nuts-kod: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

Land: Tyskland

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej

### **V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde**

Upphandlingens totala värde: 20 695 513,00 EUR

## **Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar**

---

### **VI.3. Kompletterande upplysningar**

### **VI.4. Överprövningsförfaranden**

#### **VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning**

Officiellt namn: Vergabekammer des Bundes

Postadress: Villemomblerstr. 76

Ort: Bonn

Postnummer: 53123

Land: Tyskland

#### **VI.4.3. Överprövning**

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

#### **VI.5. Datum då meddelandet sänts**

18/03/2021

### **Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen**

---

#### **VII.1. Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna**

##### **VII.1.1. Huvudsaklig CPV-kod**

45221000 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

##### **VII.1.2. Ytterligare CPV-kod(er)**

34928230 Bullerplank, 44212100 Bro

##### **VII.1.3. Plats för utförande**

Nuts-kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Troisdorf

##### **VII.1.4. Beskrivning av upphandlingen**

Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen:

- Erstellung von Baustraßen,
- Vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper,
- Erstellung eines Versickerungsbeckens,
- Verbreiterung einer Fußgängerunterführung,
- Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen,
- Neubau von 2 Straßenüberführungen,
- Erstellung Schallschutzwände.

##### **VII.1.5. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid**

Start: 02/01/2017 Slut: 15/07/2022

##### **VII.1.6. Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde**

Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 20 695 513,00 EUR

##### **VII.1.7. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress**

Officiellt namn: Starbag AG

Ort: Vilkerath

Nuts-kod: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

Land: Tyskland

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej

#### **VII.2. Information om ändringarna**

##### **VII.2.1. Beskrivning av ändringarna**

Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet):

### **VII.2.2. Skäl till ändring**

Behov av kompletterande byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprungliga entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU) Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare:

Zwischen den Lärmschutzwänden „Überbau“ und „Widerlager“ wird ein zusätzliches Blech ergänzt, um ein Betreten des Zwischenraumes zu verhindern. Die Ausführung aller Arbeiten an der EÜ „Sieg“ einschl. LSW sind im Auftrag des AN enthalten. Das erforderliche Blech ist in unmittelbarem Zusammenhang erforderlich und kann technisch hiervon nicht getrennt werden.

### **VII.2.3. Prisökningar**

Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna (med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar och, vad gäller direktiv 2014/23/EU, genomsnittlig inflation i den berörda medlemsstaten)

Värde exkl. moms: 266 960,13 EUR

Totalt kontraktsvärde efter ändringarna

Värde exkl. moms: 271 960,13 EUR