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151329-2026 - Konkurrensutsattning

Tyskland — Arkitekt-, ingenjors- och planeringstjanster — Generalsanierung Wittelsbacher
Sporthalle mit Versammlungsstitte in Fiirstenfeldbruck Fachplanungsleistungen Technische
Ausrustung Elektrotechnik

OJ S 44/2026 04/03/2026

Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem

Tjanster

1. Upphandilare

1.1. Upphandiare
Officiellt namn: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
E-postadress: hochbau@lra-ffb.de
Kdparens rattsliga status: Lokal myndighet
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allman offentlig forvaltning

2. Forfarande

2.1. Forfarande
Titel: Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in Furstenfeldbruck
Fachplanungsleistungen Technische Ausristung Elektrotechnik
Beskrivning: Die Wittelsbacher Halle ist eine 3-fach Sporthalle fur die Ferdinand-v.-Miller-
Realschule, die Staatliche Berufsschule und die Fachoberschule. Anlasslich einer
Machbarkeitsstudie der balda Architekten GmbH vom Mai 2025 soll eine Generalsanierung mit
folgenden Sanierungsbereichen durchgeflhrt werden: Energetische Sanierung der
Gebaudehulle: Dammung der erduberschutteten Dacher im Bereich der Gerateraume und
Umkleiden, einschl. Freilegen der Bauteile, neuer Dammung und neuer Abdichtung.
Dachflachen und Dachoberlicht: Geruststellung mit Dachdeckerfang, Rickbau der
bestehenden Dacheindeckung mit Dammung. Erneuerung der Warmedammung und des
Dachaufbaus. Neue Dacheindeckung als Blechdeckung zur Lasteinsparung gegenuber der
Ziegeldeckung. Erneuerung des Dachoberlichts einschl. Konstruktion als Pfosten- Riegel
Fassade mit Einbau von Rauchabzugséffnungen mit einem lichten Offnungsquerschnitt von
1% der Hallengrundflache. Pfosten- Riegel Fassade, Tluren sowie Auenwand im WC Bereich
EG: Neuverglasung der bestehenden Pfosten- Riegel Fassade mit neuen thermisch
verbesserten Deckleisten. Erneuerung aller Turen im Bereich der Fassade. Kraftbetatigung
einer Eingangstur fur barrierefreie Erschlieung. Erneuerung der Blechverkleidung im Bereich
des WC- Kerns im EG einschl. Austausch der Dammung in diesem Bereich. Dammung von
Wanden gegen unbeheizte Bereiche und gegen Erdreich. Innendammung mit Vorsatzschale
in Trockenbauweise der Wande gegen Erdreich im Bereich der Gerateraume und
Innendammung der Trennwande zu Technikraumen im UG. Austausch der Tlren zu
Technikraumen. Innendammung in erdberuhrten Teilbereichen der Hallenflache hinter der
Prallwand. Mal3hahmen zur Ertichtigung Brandschutz: Herstellung eines notwendigen
Treppenraums im EG durch Abtrennung der Treppe TR1 mit STB- Innenwanden und STB-
Decke zur Halle. Einbau einer Tur zwischen Halle und TR 1. Einbau einer
Rauchabzugsoéffnung Uber Dach. Neuverglasung der Fluchttreppen TR 2 und TR 3. Zur Halle
hin mit dem Ziel einen rauchdichten Anschluss zur Halle hin herzustellen. Austausch von
Innentiren gem. Brandschutzanforderung die im Bestand keine Brandschutzanforderung
erfullen. Umbaumalnahmen zur Erneuerung Haustechnik: Bauliche Mallihahmen zum
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Austausch der Luftungsanlage und zur Schadstoffsanierung der Brandschutzklappen.
Bauliche MalRnahmen zur Sanierung der Sanitaranlagen. Riickbau bestehender
Vorsatzschalen und Bodenaufbauten. Neubau der Vorsatzschalen und Wiedereinbau der
Bodenaufbauten. Fliesenarbeiten. Sonstige Arbeiten Erneuerung Haustechnik: Abbruch
Schornsteine, Geratefundamente, Erdarbeiten und Stellung eines Raumgerusts im gesamten
Hallenbereich. Das Raumgerust steht auch fur alle erforderlichen Arbeiten im Dachtragwerk
der Halle zur Verfigung. Einhausung neues Luftungsgerat: Einhausung eines neuen
Luftungsgerats in Holzsystembauweise auf dem Flachdach der bestehenden Technikzentrale
im UG. Die Einhausung ist erforderlich, weil fur das notwendige zusatzliche Luftungsgerat die
Aufstellflache im UG nicht ausreicht. Erneuerung der Kiche im Foyer: Rickbau und Entsorgen
der bestehenden Kuche. Einbau einer Edelstahlktche fur den Verkaufsbereich im Foyer. Hier
liegt noch keine Kiichenplanung vor. Anbau eines Aufzugsschachts zur barrierefreien
Erschliellung UG: Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Erdaushub. Die Schachtgrube liegt
im Bereich des HHW. Erstellung des Aufzugsschachts in Stahlbeton- Konstruktion. Dammung
des Schachts mit Perimeterddmmung im UG und hinterlifteter Fassadenbekleidung im EG.
Stat. Ertlchtigung und Sanierung Dachtragwerk: Rickbau, um das Tragwerk in diesen
Bereichen fur die erforderliche Ertichtigung freizulegen und Wiederherstellung der
Giebelverkleidungen Uber den Trennvorhangen. Demontage der Trennvorhange. Diese
mussen zur Einhaltung der lichten Raumhohe von 7,0 m nach oben versetzt werden.
Ertichtigung des Dachtragwerks gem. statischer Einschatzung. Eine wichtige Grundlage
bilden zwei Untersuchungsberichte der LGA aus 2009. Der dringendste Mangel wurde im Nov.
2009 unmittelbar behoben. Andere Mangel wurden festgestellt und bisher nicht behoben. Das
Hallendachtragwerk wurde 2025 nachgerechnet. Eine Ubereinstimmung mit den handischen
Berechnungen von 1981 wurde bestatigt. Allerdings wurden Abweichungen in der Ausfiihrung
der Knotenpunkte zwischen den Anschlussblechen der Stahlzugstangen und den Holzpfosten
und Unter- bzw. Obergurten erkannt. Anhand von Fotos von den beschadigten und
ausgetauschten Knoten konnte die tatsachliche Ausfuhrung rekonstruiert werden. Anstelle von
Stabdubeln wurden Bolzenverbindungen mit Geka Einpressdibel verwendet. Die genauen
Abmessungen liegen vor und sind bekannt. Ein Nachweis liegt nicht vor. Durch die
Aufhangung von Deckenstrahlplatten ergeben die ohnehin notwendigen Verstarkungen noch
mehr Sinn. Es wurde nun exemplarisch eine Verstarkung entworfen und die Massenermittlung
fir das gesamte Dachtragwerk anhand der Anzahl der Knotenpunkte und Langen der
Untergurte der malRgebenden Trager hochgerechnet. Die Ausfihrung wurde als machbar und
zukunftstauglich eingestuft. Sonst. Sanierungsmalinahmen Gebaude Innenausbau:
Erneuerung Sportboden und Bodenbelage: Der Sportboden weist im Bereich der Triblne und
teilweise in der Flache Schaden auf und sollte getauscht werden. Austausch der Bodenbelage
im Umkleidebereich und der Flure. Uberarbeiten des Parketts im EG und im Triblinenbereich
durch Abschleifen und neu Versiegeln. Erneuerung Innenausbau sonstiges: Erneuerung der
Prallwand mit Gerateraumtoren, Turen und Verglasungselementen. Austausch aller
Innentiren, Austausch der Teleskoptribline. Erneuerung der Sonnenschutzbehange und
Revision der Motore mit Steuerung. Ruckbau der Feuerwehrschlauche im UG. Austausch der
Basketballkdrbe Uber dem Spielfeld Handball. Mal3nahmen zur WU- Sanierung im Bereich der
Bodenplatte und Sportgerate- Hulsen durch Verpressen mdglicher Risse.
Baustelleneinrichtung und allgemeine Arbeiten

Forfarandets identifierare: be4df55c-ae8d-4a00-aa37-4a81e0974ef8

Typ av forfarande: Selektivt

Forfarandet ar paskyndat: nej

2.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Tjanster
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Huvudklassificering (cpv): 71240000 Arkitekt-, ingenjors- och planeringstjanster

2.1.2. Leveransplats
Postadress: Bahnhofstralle 15.
Ort: Furstenfeldbruck
Postnummer: 82256
Del av land (NUTS): Firstenfeldbruck (DE21C)
Land: Tyskland

2.1.4. Allmanna upplysningar
Kompletterande information: Der Bewerber hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen
Bezug zu Russland hat. Dafur ist die” Eigenerklarung Bezug Russland® (FB 127/L127/111.27)
auszufillen und als Teil des Teilnahmeantrages abzugeben. Diese Erklarung ist auch fir
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der
Erklarung abzugeben. Der Teilnahmeantrag besteht aus dem Bewerberbogen (Unterlage 111.6)
und Nachweisen; samtliche Vergabe-/Auftragsunterlagen sind auf der Vergabeplattform
eingestellt. Der Bewerberbogen und die anderen einzureichenden, bearbeitbaren Formulare
sind auf den eigenen Rechner herunterzuladen, dort lokal auszufullen und zu speichern. Die
ausgeflllten und lokal gespeicherten Unterlagen sind als Teil des Teilnahmeantrags auf die
Plattform hochzuladen. Bei elektronischer Angebotstubermittlung in Textform ist der Bieter, der
die Erklarung abgibt, zu benennen. Die Kommunikation (Fragen, Auskiinfte) erfolgt
ausschliel3lich Uber die Vergabeplattform. Der Bewerber hat die beigefugten Formulare - 2493
/L2493/V1.17 Erklarung Masernschutzgesetz, - VI.12.2 Schutzerklarung Scientology, - Anlage
Eigenerklarung Mindestlohngesetz / Equal Pay, - Niederschrift und Erklarung tber die
Verpflichtung nach § 1 des Verpflichtungsgesetztes mit den Teilnahmedokumenten
einzureichen. Eine Nichtbeachtung dieser Erklarung kann zum Ausschluss fuhren.
Rattslig grund:
Direktiv 2014/24/EU
vgv -
Tillamplig gransoverskridande lagstiftning: -

2.1.6. Uteslutningsgrunder
Kallor till uteslutningsgrunder: Meddelande
Asidoséttande av skyldigheter som faststéllts enligt nationella uteslutningsgrunder: Es gelten
zusatzlich die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter
hat anzugeben, ob Ausschlussgrinde nach §§ 123, 124 GWB vorliegen und ob er selbst bzw.
ein nach Satzung oder Gesetz fiir den Bieter Vertretungsberechtigter in den letzten zwei
Jahren - gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz oder - gem. § 21
Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder - gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen
oder einer Geldbuf3e von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist. Nicht fristgerecht
eingereichte Teilnahmeantrage bzw. schriftliche (in Papierform eingereichte) oder formlose
Antrage werden im weiteren Verfahren nicht berlcksichtigt Es kdnnen weitere
Ausschlussgrinde in den Vergabeunterlagen genannt sein. Wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfahigkeit, § 122 Abs. 2 Nr. 2 GWB, § 45 VgV. Eigenerklarung Uber Nachweis der
Berufshaftpflichtversicherung mindestens tber 2.000.000,- EUR fur Personenschaden und
Uber 2.000.000,- EUR fir Sachschaden bei einem Mitgliedstaat der EU oder eines
Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum zugelassenen
Versicherungsunternehmen. Eigenerklarung uber den Nachweis eines Mindest-Netto-
Gesamtumsatzes des Bewerbers in den letzten 3 Geschaftsjahren (2022, 2023, 2024) von
jeweils 2.000.000 Euro
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5. Del (anbudsomrade)

5.1. Del (anbudsomrade): LOT-0001
Titel: Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in Flrstenfeldbruck
Fachplanungsleistungen Technische Ausristung Elektrotechnik
Beskrivning: Die Wittelsbacher Halle ist eine 3-fach Sporthalle fir die Ferdinand-v.-Miller-
Realschule, die Staatliche Berufsschule und die Fachoberschule. Anlasslich einer
Machbarkeitsstudie der balda Architekten GmbH vom Mai 2025 soll eine Generalsanierung mit
folgenden Sanierungsbereichen durchgeflhrt werden: Energetische Sanierung der
Gebaudehllle: Dammung der erdiberschitteten Dacher im Bereich der Gerateraume und
Umkleiden, einschl. Freilegen der Bauteile, neuer DAmmung und neuer Abdichtung.
Dachflachen und Dachoberlicht: Gerlststellung mit Dachdeckerfang, Rickbau der
bestehenden Dacheindeckung mit Dammung. Erneuerung der Warmedammung und des
Dachaufbaus. Neue Dacheindeckung als Blechdeckung zur Lasteinsparung gegenuber der
Ziegeldeckung. Erneuerung des Dachoberlichts einschl. Konstruktion als Pfosten- Riegel
Fassade mit Einbau von Rauchabzugséffnungen mit einem lichten Offnungsquerschnitt von
1% der Hallengrundflache. Pfosten- Riegel Fassade, Turen sowie AuRenwand im WC Bereich
EG: Neuverglasung der bestehenden Pfosten- Riegel Fassade mit neuen thermisch
verbesserten Deckleisten. Erneuerung aller Turen im Bereich der Fassade. Kraftbetatigung
einer Eingangstur flr barrierefreie ErschlieBung. Erneuerung der Blechverkleidung im Bereich
des WC- Kerns im EG einschl. Austausch der Dammung in diesem Bereich. Dammung von
Wanden gegen unbeheizte Bereiche und gegen Erdreich. Innendammung mit Vorsatzschale
in Trockenbauweise der Wande gegen Erdreich im Bereich der Gerateraume und
Innendammung der Trennwande zu Technikraumen im UG. Austausch der Tiren zu
Technikraumen. Innendammung in erdberuhrten Teilbereichen der Hallenflache hinter der
Prallwand. MaRnahmen zur Ertichtigung Brandschutz: Herstellung eines notwendigen
Treppenraums im EG durch Abtrennung der Treppe TR1 mit STB- Innenwanden und STB-
Decke zur Halle. Einbau einer Tur zwischen Halle und TR 1. Einbau einer
Rauchabzugso6ffnung Gber Dach. Neuverglasung der Fluchttreppen TR 2 und TR 3. Zur Halle
hin mit dem Ziel einen rauchdichten Anschluss zur Halle hin herzustellen. Austausch von
Innentlren gem. Brandschutzanforderung die im Bestand keine Brandschutzanforderung
erfullen. Umbaumalnahmen zur Erneuerung Haustechnik: Bauliche Mallinahmen zum
Austausch der Luftungsanlage und zur Schadstoffsanierung der Brandschutzklappen.
Bauliche MalRnahmen zur Sanierung der Sanitaranlagen. Riickbau bestehender
Vorsatzschalen und Bodenaufbauten. Neubau der Vorsatzschalen und Wiedereinbau der
Bodenaufbauten. Fliesenarbeiten. Sonstige Arbeiten Erneuerung Haustechnik: Abbruch
Schornsteine, Geratefundamente, Erdarbeiten und Stellung eines Raumgerists im gesamten
Hallenbereich. Das Raumgertist steht auch fir alle erforderlichen Arbeiten im Dachtragwerk
der Halle zur Verfugung. Einhausung neues Luftungsgerat: Einhausung eines neuen
Liftungsgerats in Holzsystembauweise auf dem Flachdach der bestehenden Technikzentrale
im UG. Die Einhausung ist erforderlich, weil fir das notwendige zusatzliche Liftungsgerat die
Aufstellflache im UG nicht ausreicht. Erneuerung der Kiche im Foyer: Riickbau und Entsorgen
der bestehenden Kuche. Einbau einer Edelstahlktiche fur den Verkaufsbereich im Foyer. Hier
liegt noch keine Kiichenplanung vor. Anbau eines Aufzugsschachts zur barrierefreien
Erschliellung UG: Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Erdaushub. Die Schachtgrube liegt
im Bereich des HHW. Erstellung des Aufzugsschachts in Stahlbeton- Konstruktion. Dammung
des Schachts mit Perimeterdammung im UG und hinterlufteter Fassadenbekleidung im EG.
Stat. Ertlichtigung und Sanierung Dachtragwerk: Rickbau, um das Tragwerk in diesen
Bereichen fur die erforderliche Ertlichtigung freizulegen und Wiederherstellung der
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Giebelverkleidungen uber den Trennvorhangen. Demontage der Trennvorhange. Diese
mussen zur Einhaltung der lichten Raumhdhe von 7,0 m nach oben versetzt werden.
Ertichtigung des Dachtragwerks gem. statischer Einschatzung. Eine wichtige Grundlage
bilden zwei Untersuchungsberichte der LGA aus 2009. Der dringendste Mangel wurde im Nov.
2009 unmittelbar behoben. Andere Mangel wurden festgestellt und bisher nicht behoben. Das
Hallendachtragwerk wurde 2025 nachgerechnet. Eine Ubereinstimmung mit den handischen
Berechnungen von 1981 wurde bestatigt. Allerdings wurden Abweichungen in der Ausfuhrung
der Knotenpunkte zwischen den Anschlussblechen der Stahlzugstangen und den Holzpfosten
und Unter- bzw. Obergurten erkannt. Anhand von Fotos von den beschadigten und
ausgetauschten Knoten konnte die tatsachliche Ausfuihrung rekonstruiert werden. Anstelle von
Stabdubeln wurden Bolzenverbindungen mit Geka Einpressdubel verwendet. Die genauen
Abmessungen liegen vor und sind bekannt. Ein Nachweis liegt nicht vor. Durch die
Aufhangung von Deckenstrahlplatten ergeben die ohnehin notwendigen Verstarkungen noch
mehr Sinn. Es wurde nun exemplarisch eine Verstarkung entworfen und die Massenermittlung
fur das gesamte Dachtragwerk anhand der Anzahl der Knotenpunkte und Langen der
Untergurte der malRgebenden Trager hochgerechnet. Die Ausfliihrung wurde als machbar und
zukunftstauglich eingestuft. Sonst. Sanierungsmaflnahmen Gebaude Innenausbau:
Erneuerung Sportboden und Bodenbelage: Der Sportboden weist im Bereich der Tribline und
teilweise in der Flache Schaden auf und sollte getauscht werden. Austausch der Bodenbelage
im Umkleidebereich und der Flure. Uberarbeiten des Parketts im EG und im Triblinenbereich
durch Abschleifen und neu Versiegeln. Erneuerung Innenausbau sonstiges: Erneuerung der
Prallwand mit Gerateraumtoren, Turen und Verglasungselementen. Austausch aller
Innentiren, Austausch der Teleskoptribune. Erneuerung der Sonnenschutzbehdnge und
Revision der Motore mit Steuerung. Riickbau der Feuerwehrschlauche im UG. Austausch der
Basketballkorbe Uber dem Spielfeld Handball. MalRnahmen zur WU- Sanierung im Bereich der
Bodenplatte und Sportgerate- Hulsen durch Verpressen moglicher Risse.
Baustelleneinrichtung und allgemeine Arbeiten

Intern identifierare: WITTHSAN

5.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 71240000 Arkitekt-, ingenjors- och planeringstjanster
Optioner:
Beskrivning av alternativen: Stufenweise Beauftragung

5.1.2. Leveransplats
Postadress: BahnhofstralRe 15
Ort: Furstenfeldbruck
Postnummer: 82256
Del av land (NUTS): Firstenfeldbruck (DE21C)
Land: Tyskland

5.1.3. Uppskattad loptid
Varaktighet — annat: Okand

5.1.6. Allmanna upplysningar
Reserverad upphandling:
Deltagande ar inte reserverat.
Namn pa och yrkeskvalifikationer for den personal som ska utféra kontraktet maste anges:
Ska anges i anbudet
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
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Upphandlingen omfattas av Varldshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
 nej
Upphandlingen ar ocksa lamplig fér sma och medelstora féretag: nej

5.1.7. Strategisk upphandling
Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hansyn till miljo, sociala aspekter eller
innovation i upphandlingen

5.1.8. Tillganglighetskriterier
Det stalls krav pa tillganglighet for personer med funktionsnedsattning

5.1.9. Urvalskriterier
Kallor till urvalskriterier: Meddelande
Kriterium: Referenser pa angivna tjanster
Beskrivning av urvalskriterium: siehe die Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb
Kriterierna kommer att anvandas for att valja anbudssdkande som bjuds in att delta i det andra
steget i forfarandet
Information om det andra steget i ett forfarande med tva steg:
Minsta antalet anbudssdkande som inbjuds att delta i andra steget i férfarandet: 5
Hogsta antalet anbudssdkande som inbjuds att delta i andra steget i forfarandet: 5
Forfarandet kommer att 4ga rum i pa varandra féljande steg. | varje steg kan nagra deltagare
komma att uteslutas

5.1.10. Tilldelningskriterier
Kriterium:
Typ: Pris
Beskrivning: Preis
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (poangtal, exakt)
Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 30
Kriterium:
Typ: Kvalitet
Beskrivning: Projektteam
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (poangtal, exakt)
Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 70

5.1.11. Upphandlingsdokument
Sprak som upphandlingsdokumenten ar officiellt tillgangliga pa: tyska
Adress till upphandlingsdokumenten: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27372-
eu
Ad hoc-kommunikationskanal:
URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av2737f2-eu

5.1.12. Upphandlingsvillkor
Villkor for inlamning:
Elektronisk inlamning: Kravs
Adress for inlamning: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av2737f2-eu
De sprak som kan anvandas i anbuden eller anbudsansokningarna: tyska
Elektronisk katalog: Ej tillaten
Alternativa anbud: Ej tillaten
Anbudsgivare far lamna in fler &n ett anbud: E;j tillaten
Tidsfrist for mottagande av anbudsansdkningar: 08/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
Osteuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
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Information som kan kompletteras efter det att inlamningsfristen har 16pt ut:

All saknad information om leverantéren kan kompletteras efter det att inlamningsfristen har
[6pt ut.

Kompletterande information: Unterlagen werden gem. § 56 VgV nachgefordert
Kontraktsvillkor:

Kontraktet maste genomfdras inom ramen for program for skyddad anstallning: Nej

Villkor som galler genomférandet av kontraktet: Siehe Auftrags- / Vergabeunterlagen
Elektronisk fakturering: Tillaten

Elektronisk bestallning kommer att anvandas: nej

Elektronisk betalning kommer att anvandas: nej

Den juridiska form som en grupp av anbudsgivare som tilldelas ett kontrakt ska anta:
Bewerbergemeinschaften mussen im Falle der Angebotsbearbeitung eine Bietergemeinschaft
bilden. Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in
Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist, -
in der alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fir die Durchfihrung des Vertrags
bevollmachtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder
gegenuber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als
Gesamtschuldner haften

5.1.15. Metoder
Ramavtal:
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inkdpssystemet:
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inkdpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och provning
Provningsorganisation: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Sudbayern
Organisation som ger offlineatkomst till upphandlingsdokumenten: Landratsamt
Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
Organisation som ger mer information om provningsférfaranden: Landratsamt
Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
Organisation som mottar anbudsansokningar: Landratsamt Firstenfeldbruck - Kreiseigener
Hochbau
Organisation som behandlar anbud: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau

8. Organisationer

8.1. ORG-0001
Officiellt namn: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
Registreringsnummer: 09-9011792-62
Postadress: Munchner Stralle 32
Ort: Furstenfeldbruck
Postnummer: 82256
Del av land (NUTS): Firstenfeldbruck (DE21C)
Land: Tyskland
Kontaktpunkt: Kreiseigener Hochbau
E-postadress: hochbau@lra-ffb.de
Tfn: +49 81415190
Webbadress: https://www.Ira-ffb.de/
Kdparprofil: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av2737f2-eu
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Den hér organisationens roller:

Upphandlare

Organisation som ger offlineatkomst till upphandlingsdokumenten
Organisation som mottar anbudsansokningar

Organisation som behandlar anbud

Organisation som ger mer information om proévningsférfaranden

8.1. ORG-0002
Officiellt namn: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Studbayern
Registreringsnummer: 09-0318006-60
Postadress: Maximilianstrale 39
Ort: MUnchen
Postnummer: 80538
Del av land (NUTS): Munchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Tyskland
E-postadress: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Tfn: +498921762411
Den har organisationens roller:
Proévningsorganisation

8.1. ORG-0003
Officiellt namn: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Ort: Bonn
Postnummer: 53119
Del av land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Tyskland
E-postadress: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Tfn: +49228996100
Den har organisationens roller:
TED eSender

Information om meddelandet
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