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154237-2026 - Konkurrensutsattning

Nederlanderna — Delar av eller kompletta bygg- och anlaggningsarbeten samt vag- och
vattenarbeten — Renovatie binnenvaartkade EECV Dintelhaven noordzijde

OJ S 45/2026 05/03/2026

Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem

Byggentreprenader - Tjanster

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare
Officiellt namn: Havenbedrijf Rotterdam
E-postadress: pj.hollemans@portofrotterdam.com
Den upphandlande enhetens verksamhet: Hamnverksamhet

2. Forfarande

2.1. Forfarande
Titel: Renovatie binnenvaartkade EECV Dintelhaven noordzijde
Beskrivning: HbR beoogt met deze renovatie de levensduur van de binnenvaartkade
(noordzijde) te verlengen met minimaal 25 jaar en de kosten voor onderhoud en schadeherstel
te reduceren, waarbij de uitvoering zo min mogelijk de operaties van de klant hindert. Na een
afweging van verschillende varianten heeft HbR als voorkeursvariant gekozen voor renovatie
met een prefab voorzetwand (vezelversterkt en hogesterktebeton). De haalbaarheid van deze
variant is door HbR onderzocht in een haalbaarheidsstudie. De voorziene scope van de
realisatie van het project bestaat uit (niet limitatief): - Aanbrengen van een prefab voorzetwand
over een lengte van 600 m van het oostelijke deel van de binnenvaartkade - Herstel van gaten
in de kademuur en opvullen van holle ruimte achter de kademuur - Herstel van de drainage
van de kademuur - Aanbrengen van een betonnen deksloof en bijbehorende kademeubilair -
Keerwand verwijderen en verhoogde keerwand terugbrengen - Optioneel: een vergelijkbare
scope van het oostelijke deel van de binnenvaartkade is ook mogelijk voor het westelijke deel
van de binnenvaartkade, plus het aanbrengen van ankers over een lengte van 300m. Ten
behoeve van de realisatie van het project worden in de bouwteamfase onderstaande
werkzaamheden verwacht: - Optimaliseren ontwerp hoge sterkte beton voorhangschort i.r.t.
uitvoerbaarheid met beperkte ruimte tussen de bestaande constructie - Geidentificeerde risico’
s mitigeren - Uitvoeringswijze afwegen (mogelijk droogzetkist of toepassing bouwkuip) -
Fasering uitwerken i.v.m. operaties op de terminal Daarnaast verwacht HbR dat gedurende de
bouwteamfase mogelijk nog nieuwe aspecten aan het licht komen die nader dienen te worden
onderzocht, wat mogelijk ook invlioed heeft op de scope om uiteindelijk het projectresultaat te
bereiken. Als uitkomst van de bouwteamfase zal het ontwerp nader worden uitgewerkt in een
RAW-bestek, waarna de Opdrachtnemer een prijs mag indienen voor deze realisatie.
Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke ontwerp anders kan zijn dan het Voorlopig Ontwerp als
gevolg van opgedane inzichten in het bouwteam. In het uiterste geval dient een nieuwe
kademuur ontworpen en gerealiseerd te worden, indien blijkt dat renovatie van de kade om
wat voor reden dan ook niet mogelijk is.
Forfarandets identifierare: 71743a1f-9700-44dd-8335-554ce0cf1854
Foregaende meddelande: 694096-2025
Intern identifierare: 1669fe58-b480-497a-bc69-d543e1abecaf
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Typ av forfarande: Férhandlat forfarande med féregaende meddelande om upphandling/under
konkurrens

Forfarandet ar paskyndat: nej

Forfarandets viktigaste kannetecken: Zie aanbestedingsdocumenten

2.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Ytterligare om kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anlaggningsarbeten
samt vag- och vattenarbeten
Ytterligare klassificering (cpv): 45220000 Vag- och vattenbyggnad samt byggnadsverk,
45240000 Anlaggningsarbete for vattenprojekt, 71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjors- och
besiktningstjanster

2.1.2. Leveransplats
Land: Nederlanderna
Var som helst i det aktuella landet
Kompletterande information: Voor de bouwteamwerkzaamheden is de locatie nader te
bepalen. Voor de projectlocatie, zie aanbestedingsdocumentatie.

2.1.3. Varde
Beraknat varde exklusive moms: 0,00 EUR

2.1.4. Allmanna upplysningar
Rattslig grund:
Direktiv 2014/25/EU

2.1.6. Uteslutningsgrunder
Kallor till uteslutningsgrunder: Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument,
Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsomrade)

5.1. Del (anbudsomrade): LOT-0000
Titel: Renovatie binnenvaartkade EECV Dintelhaven noordzijde
Beskrivning: HbR beoogt met deze renovatie de levensduur van de binnenvaartkade
(noordzijde) te verlengen met minimaal 25 jaar en de kosten voor onderhoud en schadeherstel
te reduceren, waarbij de uitvoering zo min mogelijk de operaties van de klant hindert. Na een
afweging van verschillende varianten heeft HbR als voorkeursvariant gekozen voor renovatie
met een prefab voorzetwand (vezelversterkt en hogesterktebeton). De haalbaarheid van deze
variant is door HbR onderzocht in een haalbaarheidsstudie. De voorziene scope van de
realisatie van het project bestaat uit (niet limitatief): - Aanbrengen van een prefab voorzetwand
over een lengte van 600 m van het oostelijke deel van de binnenvaartkade - Herstel van gaten
in de kademuur en opvullen van holle ruimte achter de kademuur - Herstel van de drainage
van de kademuur - Aanbrengen van een betonnen deksloof en bijbehorende kademeubilair -
Keerwand verwijderen en verhoogde keerwand terugbrengen - Optioneel: een vergelijkbare
scope van het oostelijke deel van de binnenvaartkade is ook mogelijk voor het westelijke deel
van de binnenvaartkade, plus het aanbrengen van ankers over een lengte van 300m. Ten
behoeve van de realisatie van het project worden in de bouwteamfase onderstaande
werkzaamheden verwacht: - Optimaliseren ontwerp hoge sterkte beton voorhangschort i.r.t.
uitvoerbaarheid met beperkte ruimte tussen de bestaande constructie - Geidentificeerde risico’
s mitigeren - Uitvoeringswijze afwegen (mogelijk droogzetkist of toepassing bouwkuip) -
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Fasering uitwerken i.v.m. operaties op de terminal Daarnaast verwacht HbR dat gedurende de
bouwteamfase mogelijk nog nieuwe aspecten aan het licht komen die nader dienen te worden
onderzocht, wat mogelijk ook invioed heeft op de scope om uiteindelijk het projectresultaat te
bereiken. Als uitkomst van de bouwteamfase zal het ontwerp nader worden uitgewerkt in een
RAW-bestek, waarna de Opdrachtnemer een prijs mag indienen voor deze realisatie.
Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke ontwerp anders kan zijn dan het Voorlopig Ontwerp als
gevolg van opgedane inzichten in het bouwteam. In het uiterste geval dient een nieuwe
kademuur ontworpen en gerealiseerd te worden, indien blijkt dat renovatie van de kade om
wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

Intern identifierare: 650eb5c2-c0a2-44dd-b1c9-f598dc400b7b

5.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Ytterligare om kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anlaggningsarbeten
samt vag- och vattenarbeten
Ytterligare klassificering (cpv): 45220000 Vag- och vattenbyggnad samt byggnadsverk,
45240000 Anlaggningsarbete for vattenprojekt, 71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjors- och
besiktningstjanster
Optioner:
Beskrivning av alternativen: Een vergelijkbare scope van het westelijke deel van de
binnenvaartkade is ook mogelijk voor het westelijke deel van de binnenvaartkade, plus het
aanbrengen van ankers over een lengte van 300m. Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke
ontwerp anders kan zijn dan het Voorlopig Ontwerp als gevolg van opgedane inzichten in het
bouwteam. In het uiterste geval dient een nieuwe kademuur ontworpen en gerealiseerd te
worden, indien blijkt dat renovatie van de kade om wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

5.1.2. Leveransplats
Land: Nederlanderna
Var som helst i det aktuella landet
Kompletterande information: Voor de bouwteamwerkzaamheden is de locatie nader te
bepalen. Voor de projectlocatie, zie aanbestedingsdocumentatie.

5.1.3. Uppskattad Ioptid
Varaktighet — annat: Okand

5.1.4. Forlangning
Hogst antal forlangningar: 0

5.1.5. Varde
Beraknat varde exklusive moms: 0,00 EUR

5.1.6. Allmanna upplysningar
Reserverad upphandling:
Deltagande ar inte reserverat.
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Varldshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
‘ja
Upphandlingen ar ocksa lamplig fér sma och medelstora foretag: ja
5.1.9. Urvalskriterier
Kallor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument
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Information om det andra steget i ett forfarande med tva steg:

Hogsta antalet anbudssdkande som inbjuds att delta i andra steget i forfarandet: 4
Forfarandet kommer att 4ga rum i pa varandra féljande steg. | varje steg kan nagra deltagare
komma att uteslutas

5.1.11. Upphandlingsdokument
Sista dag for att begara kompletterande information: 03/04/2026 12:00:00 (UTC+00:00)
Vasteuropeisk tid
Adress till upphandlingsdokumenten: https://s2c.mercell.com/today/194735

5.1.12. Upphandlingsvillkor
Villkor for forfarandet:
Beraknat datum for avsandning av inbjudan att [amna anbud: 17/06/2026
Villkor for inlamning:
Elektronisk inlamning: Tillaten
Adress for inlamning: https://s2c.mercell.com/today/194735
Beskrivning: Zie aanbestedingsdocumenten
De sprak som kan anvandas i anbuden eller anbudsansékningarna: nederlandska
Elektronisk katalog: Ej tillaten
Alternativa anbud: Tillaten
Anbudsgivare far Iamna in fler an ett anbud: E;j tillaten
Tidsfrist for mottagande av anbudsansokningar: 08/05/2026 12:00:00 (UTC+00:00)
Vasteuropeisk tid
Kontraktsvillkor:
Kontraktet maste genomfdras inom ramen for program for skyddad anstallning: Nej
Villkor som galler genomférandet av kontraktet: Zie Aanbestedingsdocumenten
Elektronisk bestallning kommer att anvandas: nej
Ekonomiska arrangemang: Aanbestedingsdocumenten

5.1.15. Metoder
Ramavtal:
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inkopssystemet:
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inkdpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prévning
Prévningsorganisation: Rechtbank Rotterdam
Information om tidsfrist for provning: Zie aanbestedingsdocumenten en ARN 2016
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsforfarandet: Havenbedrijf
Rotterdam

8. Organisationer

8.1. ORG-0001
Officiellt namn: Havenbedrijf Rotterdam
Registreringsnummer: 24354561
Postadress: Wilhelminakade 909
Ort: Rotterdam
Postnummer: 3072AP
Del av land (NUTS): Groot-Rijnmond (NL366)
Land: Nederlanderna
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8.1.

Kontaktpunkt: Patrick Hollemans

E-postadress: pj.hollemans@portofrotterdam.com

Tfn: +31625677847

Webbadress: https://www.portofrotterdam.com/

Kdparprofil: https://s2c.mercell.com/buyer/1893

Den har organisationens roller:

Upphandlare

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsforfarandet

ORG-0002

Officiellt namn: Rechtbank Rotterdam
Registreringsnummer: 82947740

Postadress: Wilhelminaplein 100-125

Ort: Rotterdam

Postnummer: 3072AK

Del av land (NUTS): Groot-Rijnmond (NL366)
Land: Nederlanderna

Kontaktpunkt: Centrale Informatiebalie
E-postadress: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Tfn: +3188 3616161

Webbadress: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact
Den har organisationens roller:
Prévningsorganisation

Information om meddelandet

154237-2026

Identifierare/version for meddelandet: 926ffd6d-7b98-4ee6-87b1-5¢c76d8b84cbc - 01
Formulartyp: Konkurrensutsattning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem
Meddelandets undertyp: 17

Avsandningsdatum for meddelandet: 04/03/2026 09:50:12 (UTC+00:00) Vasteuropeisk tid
Datum foér avsandning av meddelandet (eSender): 04/03/2026 09:53:41 (UTC+00:00)
Vasteuropeisk tid

Sprak som det har meddelandet finns officiellt tillgangligt pa: nederlandska
Meddelandets publiceringsnummer: 154237-2026

EUT S-nummer: 45/2026

Publiceringsdatum: 05/03/2026
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