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355968-2026 - Konkurrensutsattning

Belgien — Arkitekt-, bygg-, ingenjors- och besiktningstjanster — Aanstellen van een ontwerpteam
voor de studieopdracht, coordinatie, realisatie en werfopvolging van een nieuw kwalitatief,
hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum

OJ S 99/2026 26/05/2026

Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem

Tjanster

1. Upphandilare

1.1. Upphandiare
Officiellt namn: Stad Zottegem
E-postadress: ingrid.lauwaert@zottegem.be
Kdparens rattsliga status: Lokal myndighet
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allman offentlig forvaltning

2. Forfarande

2.1. Forfarande
Titel: Aanstellen van een ontwerpteam voor de studieopdracht, codrdinatie, realisatie en
werfopvolging van een nieuw kwalitatief, hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum
Beskrivning: De stad Zottegem beoogt de realisatie van een kwalitatief, hedendaags en
toekomstgericht cultuurcentrum, dat fungeert als een open, warme en toegankelijke
ontmoetingsplek voor alle inwoners en bezoekers. Deze opdracht betreft specifiek het
aanstellen van een ontwerpteam voor de studieopdracht, codrdinatie, realisatie en
werfopvolging van een nieuw kwalitatief, hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum. Het
project situeert zich op de percelen van de voormalige Heliossite en omvat twee
samenhangende onderdelen : - het historisch herenhuis (voormalig Centrum voor
Streekgeschiedenis) gelegen aan de Nieuwstraat 40; - de voormalige sporthal Helios met
bijhorende gebouwen, toegankelijk via de Kazernstraat 21. Het project omvat: « de doordachte
herbestemming van het historisch herenhuis, Nieuwstraat 40; « de vernieuwing, verbouwing en
(gedeeltelijke) heropbouw van de site Helios; « de architecturale en functionele koppeling van
beide gebouwen en hun buitenruimte tot één leesbaar en coherent cultuurcentrum. Het
cultuurcentrum verenigt: « culturele beleving; « podiumkunsten; « ontmoeting; ¢ publieksfuncties
en ondersteunende voorzieningen in één samenhangend geheel. Van het ontwerpteam wordt
verwacht dat het deze opdracht benadert vanuit een kwaliteitsvolle, duurzame en
toekomstgerichte ontwerpvisie, met bijzondere aandacht voor: « een evenwichtige afweging
tussen erfgoedzorg, functionaliteit en betaalbaarheid;  integrale toegankelijkheid en
gebruikscomfort; « vergroening en duurzame materiaal- en energiekeuzes; * een zorgvuldige
stedelijke inpassing en een respectvolle relatie met de omgeving. Deze uitgangspunten
vormen het inhoudelijk kader waarbinnen het ontwerpteam zijn studieopdracht zal uitvoeren.
De benaming “Helios” wordt in dit bestek voorlopig gehanteerd als werknaam, verwijzend naar
de voormalige sportzaal. Deze benaming is niet definitief en maakt geen deel uit van de
opdracht, noch van latere keuzes inzake exploitatie of branding. Het ontwerpteam staat na
gunning in voor de integrale uitvoering van de studieopdracht en de codrdinatie van alle
betrokken disciplines binnen de scope van dit bestek, met inbegrip van (niet limitatief): 1.2
Door de ontwerper te leveren diensten 1.2.1 Scope en codrdinatie Studie- en
ontwerpdisciplines ¢ Architecturaal ontwerp met opmaak van de plannen, bestekken voor de
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opdracht voor de uitvoering van de werken; « Stabiliteitsstudies door gespecialiseerde
ingenieurs; « Studie van de technische installaties (HVAC, sanitair, elektriciteit, electronica,
liften, brandveiligheidsinstallaties, gebouwbeheer, enz.) door gespecialiseerde ingenieurs en
/of deskundigen; * Studieopdracht theatertechnieken inclusief esthetische begeleiding voor de
telescopische tribune. « Akoestische studie, met inbegrip van de nodige maatregelen conform
de geldende regelgeving (o.m. VLAREM) inzake geluidsoverdracht binnen het gebouw en
naar de omgeving; * Studieopdracht brandcompartimentering en brandveiligheidsconcept; «
Studies naar toegankelijkheid in afstemming met INTER; * Vaste binneninrichting; * Losse
binneninrichting (voor zover opgenomen binnen het projectbudget); « Ontwerp van beperkte
omgevingsaanleg binnen de projectsite (verharding, groenaanleg, waterhuishouding, etc).
Codrdinatie en bijkomende opdrachten De opdracht omvat tevens: « Controle correctheid en
vervolledigen info bestaande toestand o.b.v. digitale info (dwg-plannen) en originele
handgetekende plannen « Onderzoek, opmeten en verifiéren van de bestaande toestand (o.b.
v. de beschikbare plannen) « Opmaak sloopopvolgingsplan indien vereist « Het voeren van
verkennende en structurele overlegmomenten met het college van burgemeester en
schepenen, de betrokken stedelijke diensten en andere relevante actoren; * Overleg met
zowel de bevoegde diensten voor de omgevingsvergunning, de dienst brandpreventie i.v.m.
de brandveiligheid; « Ondersteuning en aanleveren van presentatiemateriaal voor de
communicatie en het participatietraject naar de stakeholders in de stad; « Het (verder)
uitwerken en finaliseren van het programma van eisen in samenspraak met de opdrachtgever;
* De integrale coordinatie tussen de verschillende disciplines, in nauw overleg met de
opdrachtgever, tot en met het einde van de aannemingsopdracht ; « Het voorbereiden en
indienen van subsidieaanvragen, indien van toepassing; ¢ Het voorbereiden en indienen van
de omgevingsvergunning. * De veiligheidscooérdinatie, zowel in ontwerpfase als in
verwezenlijkingsfase, conform de geldende regelgeving; « De EPB studie, advies,
verslaggeving en aanverwante energieprestatieverplichtingen; « BIM management;
Opvolging, leiding, en codrdinatie van de uitvoering van de werken; « De opvolging van de
opleveringen; « De opvolging en levering van alle bouwkundige of technische documenten en
attesten voor eventuele erkenningen en/of keuringen; « De opvolging tot het leveren van het
as-built dossier en postinterventiedossier door de aannemers; < Het aanleveren van alle
nodige documenten, ondersteuning en indienen van dossiers voor vergunningen; « De
budgetopvolging en (financiéle) rapportering aan het aanbestedend bestuur met betrekking tot
zowel de ontwerpopdracht als met betrekking tot de uitvoering der werken. Budgetbewaking is
hierbij van groot belang. « De opmaak van een archeologienota, indien vereist conform de
toepasselijke regelgeving. Het ontwerpteam is verantwoordelijk voor de samenhang tussen
alle deelstudies en voor de kwalitatieve, technische en budgettaire integratie ervan binnen één
coherent projectdossier. Het voorlopig programma van eisen is opgenomen als bijlage 1 bij het
bestek. Na gunning wordt dit programma, in overleg met de bouwheer, verder verfijnd en
definitief vastgesteld. Het project dient te worden uitgewerkt als één samenhangend geheel,
waarbij het herenhuis (voormalig Centrum voor Streekgeschiedenis) en de voormalige
sporthal Helios met bijhorend...

Forfarandets identifierare: 16a1f7dd-4790-466e-abfc-61647854e17a

Intern identifierare: PPP04Y-2725/6094/2026/010

Typ av férfarande: Férhandlat forfarande med féregaende meddelande om upphandling/under
konkurrens

Forfarandet ar paskyndat: nej

2.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjors- och besiktningstjanster
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2.1.2. Leveransplats
Del av land (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Land: Belgien

2.1.2. Leveransplats
Del av land (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Land: Belgien

2.1.4. Allmanna upplysningar
Rattslig grund:
Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Uteslutningsgrunder
Kallor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsomrade)

5.1. Del (anbudsomrade): LOT-0001
Titel: Aanstellen van een ontwerpteam voor de studieopdracht, codrdinatie, realisatie en
werfopvolging van een nieuw kwalitatief, hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum
Beskrivning: De stad Zottegem beoogt de realisatie van een kwalitatief, hedendaags en
toekomstgericht cultuurcentrum, dat fungeert als een open, warme en toegankelijke
ontmoetingsplek voor alle inwoners en bezoekers. Deze opdracht betreft specifiek het
aanstellen van een ontwerpteam voor de studieopdracht, codrdinatie, realisatie en
werfopvolging van een nieuw kwalitatief, hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum. Het
project situeert zich op de percelen van de voormalige Heliossite en omvat twee
samenhangende onderdelen : - het historisch herenhuis (voormalig Centrum voor
Streekgeschiedenis) gelegen aan de Nieuwstraat 40; - de voormalige sporthal Helios met
bijhorende gebouwen, toegankelijk via de Kazernstraat 21. Het project omvat: « de doordachte
herbestemming van het historisch herenhuis, Nieuwstraat 40; « de vernieuwing, verbouwing en
(gedeeltelijke) heropbouw van de site Helios; « de architecturale en functionele koppeling van
beide gebouwen en hun buitenruimte tot één leesbaar en coherent cultuurcentrum. Het
cultuurcentrum verenigt: « culturele beleving; « podiumkunsten; « ontmoeting; * publieksfuncties
en ondersteunende voorzieningen in één samenhangend geheel. Van het ontwerpteam wordt
verwacht dat het deze opdracht benadert vanuit een kwaliteitsvolle, duurzame en
toekomstgerichte ontwerpvisie, met bijzondere aandacht voor: « een evenwichtige afweging
tussen erfgoedzorg, functionaliteit en betaalbaarheid;  integrale toegankelijkheid en
gebruikscomfort; « vergroening en duurzame materiaal- en energiekeuzes; * een zorgvuldige
stedelijke inpassing en een respectvolle relatie met de omgeving. Deze uitgangspunten
vormen het inhoudelijk kader waarbinnen het ontwerpteam zijn studieopdracht zal uitvoeren.
De benaming “Helios” wordt in dit bestek voorlopig gehanteerd als werknaam, verwijzend naar
de voormalige sportzaal. Deze benaming is niet definitief en maakt geen deel uit van de
opdracht, noch van latere keuzes inzake exploitatie of branding. Het ontwerpteam staat na
gunning in voor de integrale uitvoering van de studieopdracht en de coordinatie van alle
betrokken disciplines binnen de scope van dit bestek, met inbegrip van (niet limitatief): 1.2
Door de ontwerper te leveren diensten 1.2.1 Scope en codrdinatie Studie- en
ontwerpdisciplines ¢ Architecturaal ontwerp met opmaak van de plannen, bestekken voor de
opdracht voor de uitvoering van de werken; ¢ Stabiliteitsstudies door gespecialiseerde
ingenieurs; « Studie van de technische installaties (HVAC, sanitair, elektriciteit, electronica,
liften, brandveiligheidsinstallaties, gebouwbeheer, enz.) door gespecialiseerde ingenieurs en
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/of deskundigen; « Studieopdracht theatertechnieken inclusief esthetische begeleiding voor de
telescopische tribune. « Akoestische studie, met inbegrip van de nodige maatregelen conform
de geldende regelgeving (0.m. VLAREM) inzake geluidsoverdracht binnen het gebouw en
naar de omgeving; * Studieopdracht brandcompartimentering en brandveiligheidsconcept; ¢
Studies naar toegankelijkheid in afstemming met INTER; « Vaste binneninrichting; « Losse
binneninrichting (voor zover opgenomen binnen het projectbudget); « Ontwerp van beperkte
omgevingsaanleg binnen de projectsite (verharding, groenaanleg, waterhuishouding, etc).
Codrdinatie en bijkomende opdrachten De opdracht omvat tevens: « Controle correctheid en
vervolledigen info bestaande toestand o.b.v. digitale info (dwg-plannen) en originele
handgetekende plannen « Onderzoek, opmeten en verifiéren van de bestaande toestand (o.b.
v. de beschikbare plannen) « Opmaak sloopopvolgingsplan indien vereist « Het voeren van
verkennende en structurele overlegmomenten met het college van burgemeester en
schepenen, de betrokken stedelijke diensten en andere relevante actoren; « Overleg met
zowel de bevoegde diensten voor de omgevingsvergunning, de dienst brandpreventie i.v.m.
de brandveiligheid; « Ondersteuning en aanleveren van presentatiemateriaal voor de
communicatie en het participatietraject naar de stakeholders in de stad; « Het (verder)
uitwerken en finaliseren van het programma van eisen in samenspraak met de opdrachtgever;
* De integrale coordinatie tussen de verschillende disciplines, in nauw overleg met de
opdrachtgever, tot en met het einde van de aannemingsopdracht ; « Het voorbereiden en
indienen van subsidieaanvragen, indien van toepassing; * Het voorbereiden en indienen van
de omgevingsvergunning. * De veiligheidscooérdinatie, zowel in ontwerpfase als in
verwezenlijkingsfase, conform de geldende regelgeving; « De EPB studie, advies,
verslaggeving en aanverwante energieprestatieverplichtingen; « BIM management; ¢
Opvolging, leiding, en codrdinatie van de uitvoering van de werken; « De opvolging van de
opleveringen; * De opvolging en levering van alle bouwkundige of technische documenten en
attesten voor eventuele erkenningen en/of keuringen; * De opvolging tot het leveren van het
as-built dossier en postinterventiedossier door de aannemers; « Het aanleveren van alle
nodige documenten, ondersteuning en indienen van dossiers voor vergunningen; ¢ De
budgetopvolging en (financiéle) rapportering aan het aanbestedend bestuur met betrekking tot
zowel de ontwerpopdracht als met betrekking tot de uitvoering der werken. Budgetbewaking is
hierbij van groot belang. « De opmaak van een archeologienota, indien vereist conform de
toepasselijke regelgeving. Het ontwerpteam is verantwoordelijk voor de samenhang tussen
alle deelstudies en voor de kwalitatieve, technische en budgettaire integratie ervan binnen één
coherent projectdossier. Het voorlopig programma van eisen is opgenomen als bijlage 1 bij het
bestek. Na gunning wordt dit programma, in overleg met de bouwheer, verder verfijnd en
definitief vastgesteld. Het project dient te worden uitgewerkt als één samenhangend geheel,
waarbij het herenhuis (voormalig Centrum voor Streekgeschiedenis) en de voormalige
sporthal Helios met bijhorend...

Intern identifierare: 2026/010_1

5.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjors- och besiktningstjanster

5.1.2. Leveransplats
Del av land (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Land: Belgien

5.1.3. Uppskattad loptid
Startdatum: 25/09/2026
Varaktighet — annat: Okand
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5.1.6. Allmanna upplysningar

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

355968-2026

Reserverad upphandling:
Deltagande ar inte reserverat.

Namn pa och yrkeskvalifikationer for den personal som ska utféra kontraktet maste anges:

Behover inte anges

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Varldshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA

‘ja

Urvalskriterier
Kallor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

Information om det andra steget i ett forfarande med tva steg:
Minsta antalet anbudssdkande som inbjuds att delta i andra steget i férfarandet: 3

Forfarandet kommer att aga rum i pa varandra foljande steg. | varje steg kan nagra deltagare

komma att uteslutas

Tilldelningskriterier
Kriterium:

Typ: Kvalitet

Beskrivning: Ontwerpvisie

Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (poangtal, exakt)

Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 45
Kriterium:

Typ: Kvalitet

Beskrivning: Visie en aanpak inz duurzaamheid

Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (poangtal, exakt)

Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 15
Kriterium:

Typ: Kvalitet

Beskrivning: Theatertechnieken en akoestiek

Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (poangtal, exakt)

Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 10
Kriterium:

Typ: Kvalitet

Beskrivning: Kostenbeheersing

Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (poangtal, exakt)

Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 10
Kriterium:

Typ: Kostnader

Beskrivning: Prijs

Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (poangtal, exakt)

Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 10
Kriterium:

Typ: Kvalitet

Beskrivning: Planning

Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (poangtal, exakt)

Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 10

Upphandlingsdokument

Adress till upphandlingsdokumenten: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2725/4Y /2026
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5.1.12. Upphandlingsvillkor
Villkor for forfarandet:
Beraknat datum for avsandning av inbjudan att lamna anbud: 15/07/2026
Villkor for inlamning:
Elektronisk inlamning: Kravs
Adress for inlamning: https://www.publicprocurement.be
De sprak som kan anvandas i anbuden eller anbudsansékningarna: nederlandska
Elektronisk katalog: Ej tillaten
Alternativa anbud: Ej tillaten
Beskrivning av den finansiella garantin: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de
opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Tidsfrist for mottagande av anbudsansokningar: 23/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00)
Osteuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Kontraktsvillkor:
Kontraktet maste genomféras inom ramen fér program for skyddad anstallning: Nej
Elektronisk fakturering: Kravs
Elektronisk bestallning kommer att anvandas: nej
Elektronisk betalning kommer att anvandas: nej

5.1.15. Metoder
Ramavtal:
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inkdpssystemet:
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inkdpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och provning
Prévningsorganisation: Raad van State
Information om tidsfrist for prévning: Organisatie die informatie verstrekt over
beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Raad van State
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsférfarandet: Stad Zottegem
Organisation som ger mer information om prévningsférfaranden: Raad van State
Organisation som mottar anbudsansdkningar: Stad Zottegem

8. Organisationer

8.1. ORG-0001
Officiellt namn: Stad Zottegem
Registreringsnummer: GE
Postadress: Gustaaf Schockaertstraat 7
Ort: Zottegem/Centrum
Postnummer: 9620
Del av land (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Land: Belgien
Kontaktpunkt: Ingrid Lauwaert
E-postadress: ingrid.lauwaert@zottegem.be
Tfn: +32 93646447
Webbadress: http://www.zottegem.be/
Den har organisationens roller:
Upphandlare
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsférfarandet
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Organisation som mottar anbudsansokningar

8.1. ORG-0002
Officiellt namn: Raad van State
Registreringsnummer: BE 0931.814.266
Postadress: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postnummer: 1040
Del av land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
E-postadress: info@raadvanstate.be
Tfn: +32 22349611
Webbadress: http://www.raadvst-consetat.be/
Den har organisationens roller:
Prévningsorganisation
Organisation som ger mer information om provningsférfaranden

8.1. ORG-0003
Officiellt namn: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Registreringsnummer: BE 0475.480.736
Ort: Antwerpen / Anvers
Postnummer: 2000
Del av land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: Belgien
E-postadress: info@3p.eu
Tfn: +32 3 294 30 51
Den har organisationens roller:
Upphandlingstjansteleverantor

8.1. ORG-0004
Officiellt namn: FPS Policy and Support
Registreringsnummer: BE 0671.516.647
Ort: Brussels
Postnummer: 1000
Del av land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
E-postadress: e.proc@publicprocurement.be
Tfn: +32 2 740 80 00
Den har organisationens roller:
TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version for meddelandet: 01e0021a-027c-463d-949e-b10e15b4eald - 01
Formulartyp: Konkurrensutsattning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem
Meddelandets undertyp: 16

Avsandningsdatum fér meddelandet: 21/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Osteuropeisk tid /
centraleuropeisk sommartid

Datum fér avsandning av meddelandet (eSender): 21/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
Osteuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
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Sprak som det har meddelandet finns officiellt tillgangligt pa: nederlandska
Meddelandets publiceringsnummer: 355968-2026

EUT S-nummer: 99/2026

Publiceringsdatum: 26/05/2026
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