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Polen — Reningsverk — Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni sciekéw w Nowym Targu
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Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem

Byggentreprenader - Tjanster

1. Upphandilare

1.1. Upphandiare
Officiellt namn: Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
E-postadress: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
Kdparens rattsliga status: Offentligt foretag
Den upphandlande enhetens verksamhet: Vattenverksamhet

2. Forfarande

2.1. Forfarande
Titel: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni $ciekéw w Nowym Targu
Beskrivning: Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizaciji i
budowy czesci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw w Nowym Targu. Planowana
inwestycja ma zapewnic¢ przeptyw sredniodobowy oczyszczalni $ciekdw na poziomie 21 000
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie, roboty
budowlane, uruchomienie, szkolenie, proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie
wszelkich opracowan i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zatgczonym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 1) okreslono wymagania dotyczgce
zaréwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czesci mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni sciekow w
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, ktére majg stanowi¢ podstawe realizaciji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia nie moze
powodowacé utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni Sciekéw. Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze oczyszczalni sciekow w Nowym Targu nalezgcej do Miejskiego Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Teren inwestycji zajmuje gtéwnie
centralng i wschodnig cze$¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdujg sie obiekty
nalezgce do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekdw. Modernizacja dotyczy
réwniez obiektow czesci osadowej oraz infrastruktury towarzyszgcej. W zakres inwestycji tj.
projektowania i wykonania wchodzg w szczegoélnosci: * Modernizacja kanatu
doprowadzajgcego wraz z budowg by-passu * Modernizacja pompowni gtdwnej « Modernizacja
i rozbudowa budynku krat gestych - Wymiana istniejgcych krat na panelowo hakowe kraty o
perforacji 6-8mm. Kraty wyposazone w prasoptuczke i uktad do rozdrabniania skratek. ¢
Modernizacja piaskownikow i separatorow piasku - Modernizacja i renowacja budynku.
Montaz zgarniaczy faricuchowych/ Renowacja istniejgcych zgarniaczy. Doposazenie
piaskownikdéw w nowe pompy dostosowane do wiekszej ilosci pulpy piaskowej. Remont
przykry¢. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorow piasku. « Modernizacja
istniejgcych osadnikow wstepnych wraz z rozbudowg pompowni osadu wstepnego- Wymiana
zgarniaczy w osadnikach prostokatnych. Renowacja scian, reprofilacja dna. Modernizacja
spustu osadu wstepnego. Rozbudowa pompowni osadu wstepnego i montaz separatora
czesci widknistych. « Budowa zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego - Budowa
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drugiego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego na wzoér obiektu istniejgcego. °
Rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Modernizacja i rozbudowa istniejgcych
reaktoréw. Adaptacja reaktorow z SBR na reaktory przeptywowe. Wydzielenie komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaz mieszadet wolno- i Srednioobrotowych. Montaz
rusztow napowietrzajgcych. Montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej. Wykonanie AKPIA.
Wprowadzenie systemu sterowania - uktad naprzemienny. Budowa trzech osadnikow
wtornych wyposazonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z uktadem zgarniania flotatu i
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego sktadajgca sie w uktad do recyrkulacji
zewnetrznej (3 pompy pracujgce + 1 rezerwowa), i drugi uktad do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki
wtorne wyposazone w koryto odptywowe dwukrawedziowe — przelew pilasty trapezowy. ¢
Budowa pompowni czesci ptywajgcych - Budowa zbiornika flotatu sktadajgcego sie z komory
mokrej i suchej. Czes$¢ sucha wyposazona w dwie pompy kierujgce flotat do czesci osadowej
oczyszczalni sciekow. « Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposazeniem w instalacje i
urzgdzenia: technologiczne, energetyczne: zasilajgce i sterownicze, wentylacji — Doposazenie
uktadu dmuchaw w nowg jednostke wysokowydajng i energooszczedng umozliwiajgce
elastyczng i przerywang prace z reaktorami biologicznymi oraz wspotpracujgcy z istniejgcym
uktadem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociggoéw sprezonego powietrza. Wyposazenie w
przepustnice z regulacjg oraz armature kompensujgcg. Montaz pomiarow przeptywu powietrza
oraz pomiaru cisnienia na gtéwnych rurociggach doprowadzajgcych powietrze do reaktorow.
Dostosowanie uktadu sterowania w zaleznosci od sposobu prowadzenia procesu
biologicznego. « Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego -
Modernizacja catego budynku. Wymiana urzgdzen odwadniajgcych osad po WKF na wirdwki
dekantacyjne. Dostosowanie catego wyposazenia obiektu do nowych urzgdzen. Wykonanie
transportu osadu odwodnionego poprzez uktad przenosnikéw kierujgcych osad do dalsze;j
przerobki (suszarni). « Nowy uktad pomiarowy sciekéw oczyszczonych - Wyposazenie nowego
uktadu pomiarowego sciekdéw oczyszczonych. « Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu
odwodnionego - Budowa suszarni. « Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci
technologicznych w tym, sieci wodociggowej, sieci wody technologicznej, sieci cieptowniczej,
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociggéw technologicznych prowadzgcych
medium takie jak $cieki surowe, pulpa piaskowa, ttuszcz, osad nadmierny, osad wstepny,
rurociggi flotatu system sterowania na oczyszczalni sciekéw i wszelkie inne niezbedne sieci
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje oczyszczalni $ciekéw. « Hermetyzacja i dezodoryzacja-
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odoréw do filtréw- Obiekty do hermetyzaciji i
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanat doprowadzajgcy, suszarnia.
Forfarandets identifierare: 25be2e54-19ad-4b2d-91d3-76a8b6f93c58

Intern identifierare: ZS.263.2.2026/FENX

Typ av forfarande: Oppet

Forfarandet ar paskyndat: nej

Forfarandets viktigaste kannetecken: Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz
ofert wariantowych. Uzasadnienie braku podziatu na czesci: Przedmiotowe zamdwienie
stanowi integralne, nierozerwalne pod wzgledem technologicznym i budowlanym zadanie
inwestycyjne, realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Modernizacja oczyszczalni
sciekdw wymaga stworzenia jednolitego, spdjnego systemu, w ktdérym procesy mechaniczne,
biologiczne oraz systemy automatyki i sterowania (AKPiA) Scisle ze sobg wspotpracuja.
Podziat zaméwienia na czesci (np. z wydzieleniem robo6t budowlanych, instalacyjnych czy
dostaw urzgdzen technologicznych) niostaby za sobg powazne ryzyko techniczne i
technologiczne. W szczegdlnosci doprowadzitby do rozproszenia odpowiedzialnosci za
koncowy efekt ekologiczny, czyli uzyskanie wymaganych przepisami prawa parametrow
oczyszczania sciekow. W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci na etapie rozruchu
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technologicznego, podziat na czesci generowatby trudne do rozstrzygniecia spory
kompetencyjne pomiedzy niezaleznymi wykonawcami, gdzie kazdy z nich przerzucatby
odpowiedzialnos¢ na innego (np. dostawca urzgdzen na wykonawce robét budowlanych lub
projektanta). Posiadanie jednego Generalnego Wykonawcy (jednego centrum decyzyjnego)
gwarantuje petng, niepodzielng odpowiedzialno$¢ za faze projektowg, wykonawczg oraz
kohcowy sukces technologiczny. Termin wykonania zamoéwienia: 30 czerwca 2029 r. z
uwzglednieniem terminéw na: 1) Przedtozenie Zamawiajgcemu szczegdtowego
harmonogramu robét i harmonogramu ptatnosci wraz ze wstepnym podziatem zakresu
inwestycji na zadania realizowane w oparciu o pozwolenie na budowe i zgtoszenie — w
terminie 30 dni od zawarcia Umowy. 2) przedtozenie Zamawiajgcemu do uzgodnienia projekt
wstepnych rozwigzan w formie opisowej i rysunkowej — w terminie 60 dni od zawarcia Umowy.
3) przedtozenie projektu budowlanego w zakresie wystarczajgcym do uzyskania pozwolenia
na budowe przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego - w terminie 150 dni od zawarcia umowy.

2.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Ytterligare om kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 45232421 Reningsverk
Ytterligare klassificering (cpv): 71320000 Byggtekniska konstruktionstjanster, 45200000 Delar
av eller kompletta bygg- och anlaggningsarbeten samt vag- och vattenarbeten, 45252100
Byggnation av anlaggning for behandling av aviopp, 45332000 VA- och draneringsarbeten,
45332300 Laggning av avloppsledningar, 45332400 Montering av sanitetsgods och ror,
45252200 Utrustning till reningsverk, 45111200 Forberedande anlaggningsarbeten och rivning
, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur

2.1.2. Leveransplats
Ort: Nowy Targ
Del av land (NUTS): Nowotarski (PL219)
Land: Polen
Kompletterande information: - Przedsiewziecie polegajgce na zaprojektowaniu oraz wykonaniu
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Sciekdw nie moze wptyngc na pogorszenie sie jakosci
odprowadzanych $ciekéw. Scieki oczyszczone muszg spetniaé normy okreslone w przepisach
krajowych réwnoczesnie spetnia¢ wszelkie normy i obostrzenia wykazane w polskich i
europejskich aktach prawnych. Wykonawca zaprojektuje inwestycje w petnym zakresie
sporzgdzajgc i uzyskujgc wszelkie niezbedne dokumenty, uzgodnienia i decyzje wraz z
pozwoleniem na budowe oraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie. Zakres projektowania
szczegotowo opisano w PFU. - Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z wykonanym i
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym. Oprécz jednoznacznie wskazanych robot, Wykonawca wykona pozostate
roboty niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z PFU oraz
obowigzujgcymi przepisami. Prace budowlane majg zosta¢ zorganizowane tak, aby nie
zaktéci¢ biezgcego funkcjonowania pozostatych obiektéw oczyszczalni Sciekow.
GWARANCJA: Wymagany okres gwarancji na caty Przedmiot zamdwienia wynosi minimum
24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. Wykonawca udzieli rekojmi i
gwarancji na caty przedmiot zamowienia liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego przedmiotu zamowienia, na okres i na warunkach okreslonych projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego (zat. nr 2 do SWZ). WIZJA
LOKALNA: Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Termin
pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, na ktorej uczestnikom (upowaznionym
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przedstawicielom wykonawcy) zostanie przekazana dokumentacja zastrzezona tj. PFU,
wyznacza sie na dzien 15.06.2026 r. (poniedziatek) na godz. 12.00 (ul. Polna 51, 34-400
Nowy Targ), natomiast termin drugiej nieobowigzkowej wizji lokalnej, po zapoznaniu sie z
dokumentacjg, wyznacza sie na dzien 22.06.2026 r. (poniedziatek) na godz. 12.00.
Zamawiajgcy moze wymagac od wykonawcéw dowodow upowaznienia uczestnikow do
reprezentowania wykonawcy. W tym celu nalezy skontaktowac sie z Panem Grzegorzem
Nowakiem, Kierownikiem oczyszczalni $ciekéw, tel.: 609 194 500. Pierwsza wizja lokalna ma
charakter obowigzkowy ze wzgledu na specyfike robét oraz zakres inwestycji. Wizja jest
realizowana celu dodatkowego oszacowania na wtasng odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka
planowanych do wykonania roboét, jakie mogg okazac sie niezbedne do realizacji inwestyciji i
jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Brak odbycia pierwszej wizji bedzie postawg do
odrzucenia oferty. Podczas pierwszej wizji Wykonawcy otrzymajg dostep do petnej
dokumentacji postepowania (PFU). UWAGA: Zamawiajgcy na podstawie art. 133 ust. 2 w zw.
z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostep do PFU w ten sposaob, iz
PFU bedzie wreczany osobiscie za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi Wykonawcy
podczas pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci
(NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci dokumentacji w tym zakresie
sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym zagrozeniem dziataniami wrogich
podmiotéw. Zgodnie z publikacjg UZP w tym zakresie pn. ,Zabezpieczenie tancucha dostaw w
zamowieniach publicznych. Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w Swietle przepisow
krajowych i unijnych dotyczgcych cyberbezpieczenstwa”: ,Jako negatywng nalezy ocenié
praktyke zamawiajgcych publikujgcych w ramach SWZ dokumentacje techniczng, budowlang,
ktéra wrogim podmiotom umozliwia zapoznanie sie z budowg newralgicznych systeméw, sieci,
czy budynkéw. Zwazywszy, ze czesto wybor przez wrogie podmioty celdéw swoich operacii
odbywa sie zdalnie, przy pomocy powszechnie dostepnych narzedzi OSINT, wprowadzenie
ograniczenia w dostepie do poszczegodlnych czesci SWZ poprzez udostepnianie informacji po
zawarciu umowy o poufnosci i ograniczeniu dostepu do informacji na podstawie art. 133 ust. 3
ustawy Pzp wytgcznie w siedzibie zamawiajgcego moze juz stanowic bariere, ktéra odstraszy
potencjalnych cyberprzestepcéw”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
doreczenie PFU drogg elektroniczng. Zamawiajgcy z tych samych powoddéw nie wyraza takze
zgody na doreczenie tej dokumentacji za pomocg operatora pocztowego/kuriera. -
Zamawiajgcy, na podstawie art. 105-106 ustawy Pzp, wymaga ztozenia wraz z ofertg
nastepujgcych przedmiotowych srodkéw dowodowych: 1) zestawienia parametréw
technicznych ofertowanych urzgdzen zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do SWZ
- Wykaz podstawowych urzgdzenh z kartami katalogowymi. Zamawiajgcy przewiduje
zastosowanie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. - Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamowienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. - Zamawiajacy przewiduje
dokonanie badania i oceny ofert na zasadach okreslonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp
(procedura odwrocona). KOMUNIKACJA: W postepowaniu o udzielenie zamowienia
komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, petnomocnictwo, oswiadczenie JEDZ muszg by¢
pod rygorem niewaznosci podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym a
zobowigzanie do udostepnienia potencjatu przez podmiot trzeci musi by¢ opatrzone takim
podpisem lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez ten podmiot z uzyciem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu
Platformy, ktdra jest dostepna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik.nowytarg.
Link bezposredni do postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
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2.1.4. Allmanna upplysningar
Kompletterande information: Zamawiajgcy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (JEDZ) wraz z ofertg. Zamawiajgcy wyznacza warunki udziatu w
postepowaniu dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub
zawodowej. Warunki opisano w SWZ. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na
podstawie art. 108 oraz art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegétowo
wskazano w dokumentach zamdéwienia. Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wykluczenie na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art.
5k rozporzagdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkdéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie.
Dodatkowa podstawa wykluczenia: Z postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku
zamowienia o wartosci rownej lub przekraczajgcej wyrazong w ztotych rownowartos¢ kwoty
dla robét budowlanych - 20 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce, ktory udaremnia lub
utrudnia stwierdzenie przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich pochodzenie, w
zwigzku z brakiem mozliwosci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798). PODMIOTOWE SRODKI
DOWODOWE: Zamawiajgcy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10
dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych tj. wykaz robot, wykaz
oso6b, informacja banku, potwierdzenie ubezpieczenia, zaswiadczenie US, zaswiadczenie
ZUS, KRK, oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w Jedz, oswiadczenie o grupie
kapitatowej - nazwy dokumentéw podano hastowo, szczegotowo wskazano w SWZ. Wszystkie
oswiadczenia i dokumenty muszg zostac podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym
przez wystawce dokumentu lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Klauzule
informacyjng z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego wskazano w dokumentach zaméwienia. Szczegdtowy Wykaz oswiadczen i
dokumentdéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamowienia
oraz wytyczne, zawarte sg w dokumentach zamoéwienia. Ustala sie, ze sktadajgcy oferte
pozostaje nig zwigzany do dnia 17 listopada 2026 r. (120 dni). Zamawiajgcy dopuszcza udziat
podwykonawcéw w realizacji zamowienia.
Rattslig grund:
Direktiv 2014/25/EU
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamdéwien Publicznych - art. 132 i nastepne ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych Przetarg nieograniczony

2.1.6. Uteslutningsgrunder
Kallor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsomrade)

5.1. Del (anbudsomrade): LOT-0001
Titel: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni sciekow w Nowym Targu
Beskrivning: Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizaciji i
budowy czesci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow w Nowym Targu. Planowana
inwestycja ma zapewni¢ przeptyw sredniodobowy oczyszczalni $ciekdédw na poziomie 21 000
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie, roboty
budowlane, uruchomienie, szkolenie, proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie
wszelkich opracowan i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do
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zrealizowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zatgczonym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 1) okreslono wymagania dotyczgce
zaréwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czesci mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni sciekdéw w
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, ktére majg stanowic¢ podstawe realizacji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia nie moze
powodowacé utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni sciekdw. Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze oczyszczalni sciekow w Nowym Targu nalezgcej do Miejskiego Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Teren inwestycji zajmuje gtéwnie
centralng i wschodnig czes¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdujg sie obiekty
nalezgce do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekow. Modernizacja dotyczy
réwniez obiektéw czesci osadowej oraz infrastruktury towarzyszgcej. W zakres inwestycji tj.
projektowania i wykonania wchodzg w szczegodlnosci: « Modernizacja kanatu
doprowadzajgcego wraz z budowg by-passu ¢« Modernizacja pompowni gtdbwnej « Modernizacja
i rozbudowa budynku krat gestych - Wymiana istniejgcych krat na panelowo hakowe kraty o
perforacji 6-8mm. Kraty wyposazone w prasoptuczke i uktad do rozdrabniania skratek. ¢
Modernizacja piaskownikow i separatoréw piasku - Modernizacja i renowacja budynku.
Montaz zgarniaczy fancuchowych/ Renowacja istniejgcych zgarniaczy. Doposazenie
piaskownikdéw w nowe pompy dostosowane do wiekszej ilosci pulpy piaskowej. Remont
przykry¢. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorow piasku. « Modernizacja
istniejgcych osadnikow wstepnych wraz z rozbudowg pompowni osadu wstepnego- Wymiana
zgarniaczy w osadnikach prostokatnych. Renowacja scian, reprofilacja dna. Modernizacja
spustu osadu wstepnego. Rozbudowa pompowni osadu wstepnego i montaz separatora
czesci widknistych. « Budowa zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego - Budowa
drugiego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego na wzoér obiektu istniejgcego. °
Rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Modernizacja i rozbudowa istniejgcych
reaktoréw. Adaptacja reaktorow z SBR na reaktory przeptywowe. Wydzielenie komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaz mieszadet wolno- i Srednioobrotowych. Montaz
rusztow napowietrzajgcych. Montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej. Wykonanie AKPIA.
Wprowadzenie systemu sterowania - uktad naprzemienny. Budowa trzech osadnikow
wtornych wyposazonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z uktadem zgarniania flotatu i
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego sktadajgca sie w uktad do recyrkulacji
zewnetrznej (3 pompy pracujgce + 1 rezerwowa), i drugi uktad do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki
wtorne wyposazone w koryto odptywowe dwukrawedziowe — przelew pilasty trapezowy. ¢
Budowa pompowni czesci ptywajgcych - Budowa zbiornika flotatu sktadajgcego sie z komory
mokrej i suchej. Czes$¢ sucha wyposazona w dwie pompy kierujgce flotat do czesci osadowej
oczyszczalni sciekow. « Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposazeniem w instalacje i
urzgdzenia: technologiczne, energetyczne: zasilajgce i sterownicze, wentylacji — Doposazenie
uktadu dmuchaw w nowg jednostke wysokowydajng i energooszczedng umozliwiajgce
elastyczng i przerywang prace z reaktorami biologicznymi oraz wspotpracujgcg z istniejgcym
uktadem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociggoéw sprezonego powietrza. Wyposazenie w
przepustnice z regulacjg oraz armature kompensujgcg. Montaz pomiarow przeptywu powietrza
oraz pomiaru cisnienia na gtéwnych rurociggach doprowadzajgcych powietrze do reaktorow.
Dostosowanie uktadu sterowania w zaleznosci od sposobu prowadzenia procesu
biologicznego. « Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego -
Modernizacja catego budynku. Wymiana urzgdzen odwadniajgcych osad po WKF na wirdwki
dekantacyjne. Dostosowanie catego wyposazenia obiektu do nowych urzgdzen. Wykonanie
transportu osadu odwodnionego poprzez uktad przenosnikéw kierujgcych osad do dalsze;j
przerobki (suszarni). « Nowy uktad pomiarowy sciekéw oczyszczonych - Wyposazenie nowego
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uktadu pomiarowego sciekdéw oczyszczonych. « Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu
odwodnionego - Budowa suszarni. « Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci
technologicznych w tym, sieci wodociggowej, sieci wody technologicznej, sieci cieptowniczej,
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociggéw technologicznych prowadzgcych
medium takie jak $cieki surowe, pulpa piaskowa, ttuszcz, osad nadmierny, osad wstepny,
rurociggi flotatu system sterowania na oczyszczalni sciekéw i wszelkie inne niezbedne sieci
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje oczyszczalni $ciekéw. « Hermetyzacja i dezodoryzacja-
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odoréw do filtréw- Obiekty do hermetyzaciji i
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanat doprowadzajgcy, suszarnia.

Intern identifierare: ZS.263.2.2026/FENX

5.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Ytterligare om kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 45232421 Reningsverk
Ytterligare klassificering (cpv): 71320000 Byggtekniska konstruktionstjanster, 45200000 Delar
av eller kompletta bygg- och anlaggningsarbeten samt vag- och vattenarbeten, 45252100
Byggnation av anlaggning for behandling av aviopp, 45332000 VA- och draneringsarbeten,
45332300 Laggning av avloppsledningar, 45332400 Montering av sanitetsgods och ror,
45252200 Utrustning till reningsverk, 45111200 Forberedande anlaggningsarbeten och rivning
, 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
Optioner:
Beskrivning av alternativen: nie przewiduje sie

5.1.2. Leveransplats
Ort: Nowy Targ
Del av land (NUTS): Nowotarski (PL219)
Land: Polen

5.1.3. Uppskattad Ioptid
Startdatum: 01/09/2026
Slutdatum for varaktighet: 30/06/2029

5.1.4. Forlangning
Hogst antal forlangningar: 0

5.1.6. Allmanna upplysningar
Reserverad upphandling:
Deltagande ar inte reserverat.
Namn pa och yrkeskvalifikationer for den personal som ska utféra kontraktet maste anges:
Ska anges i anbudet
Upphandlingsprojekt som helt eller delvis finansieras med EU-medel
Information om EU-medel:
Program for EU-medel: Sammanhallningsfonden (2021/2027)
Identifierare: EU-medel: FENX.01.03-IW.01-0059/25
Ytterligare uppgifter om EU-medel: dofinansowanie projektu ,Modernizacja, rozbudowa i
remont oczyszczalni sciekdw w Nowym Targu” w ramach projektu FEnIKS ,Rozbudowa i
modernizacja Gospodarki sciekowej w Nowym Targu — Il Etap” (umowa o dofinansowanie nr
FENX.01.03-IW.01-0059/25).
Upphandlingen omfattas av Varldshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: nej
Upphandlingen ar ocksa lamplig for sma och medelstora féretag: ja
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Kompletterande information: Link bezposredni do postepowania: https://platformazakupowa.pl
/transakcja/1320290 Wskazany "Szacowany okres obowigzywania (GR-Lot-PlannedDuration)
- Data poczgtkowa 01.09.2026" - jest datg orientacyjna.

5.1.7. Strategisk upphandling
Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hansyn till miljo, sociala aspekter eller
innovation i upphandlingen

5.1.9. Urvalskriterier
Kallor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

5.1.10. Tilldelningskriterier
Kriterium:
Typ: Pris
Beskrivning: Cena - 70 %, liczone zgodnie z wzorem wskazanym w SWZ
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (decimaltal, exakt)
Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 0,7
Kriterium:
Typ: Kvalitet
Beskrivning: Doswiadczenie kierownika budowy - 10 %, liczone zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w SWZ
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (decimaltal, exakt)
Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 0,1
Kriterium:
Typ: Kvalitet
Beskrivning: Doswiadczenie kierownika robot konstrukcyjno-budowlanych - 10 %, liczone
zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SWZ
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (decimaltal, exakt)
Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 0,1
Kriterium:
Typ: Kvalitet
Beskrivning: Doswiadczenie kierownika rozruchu (technologa) - 10 %, liczone zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w SWZ
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (decimaltal, exakt)
Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 0,1

5.1.11. Upphandlingsdokument
Atkomsten till vissa upphandlingsdokument &r begransad
Motivering for att begransa atkomsten till vissa upphandlingsdokument: Skydd av sarskilt
kanslig information
Sprak som upphandlingsdokumenten ar officiellt tillgangliga pa: polska
Information om begransade dokument finns pa: https://platformazakupowa.pl/transakcja
/1320290

5.1.12. Upphandlingsvillkor
Villkor for inlamning:
Elektronisk inlamning: Kravs
Adress for inlamning: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
De sprak som kan anvandas i anbuden eller anbudsansokningarna: polska
Elektronisk katalog: Ej tillaten
Avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift eller stampel (enligt definitionen i férordning
(EU) nr 910/2014) kravs
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Alternativa anbud: Ej tillaten

Anbudsgivare far lamna in fler &n ett anbud: E;j tillaten

Beskrivning av den finansiella garantin: WADIUM: Wykonawca przystepujacy do przetargu jest
zobowigzany do wniesienia wadium na catos¢ przedmiotu zamowienia w kwocie: 1 000 000,00
zt (stownie ztotych: milion ztotych 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okolicznosciach wskazanych
Ustawg Pzp. ZABEZPIECZENIE: Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed terminem podpisaniem umowy.

Tidsfrist for mottagande av anbud: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Osteuropeisk tid /
centraleuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet maste forbli giltigt: 120 Dagar

Information om offentlig anbudsoppning:

Oppningsdatum: 21/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Osteuropeisk tid / centraleuropeisk
sommartid

Plats: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

Kompletterande information: Otwarcie odbywa sie poprzez odszyfrowanie ofert przy uzyciu
mechanizmu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja
/1320290

Kontraktsvillkor:

Kontraktet maste genomféras inom ramen fér program for skyddad anstallning: Nej

Villkor som géaller genomférandet av kontraktet: Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamoéwienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Sekretessavtal kravs: ja

Kompletterande information om sekretessavtalet: Zamawiajgcy na podstawie art. 133 ust. 2 w
zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostep do PFU w ten
sposob, iz PFU bedzie wreczany osobiscie za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi
Wykonawcy podczas pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o
zachowaniu poufnosci (NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci
dokumentaciji w tym zakresie sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym
zagrozeniem dziataniami wrogich podmiotow.

Elektronisk fakturering: Kravs

Elektronisk bestallning kommer att anvandas: nej

Elektronisk betalning kommer att anvandas: ja

Den juridiska form som en grupp av anbudsgivare som tilldelas ett kontrakt ska anta: -
Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. -W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
kazdy z warunkow udziatu w postepowaniu powinien spetnia¢ co najmniej jeden z tych
Wykonawcéw albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie. -Wykonawcy wspadlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia, sktadajg oswiadczenia, kazdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami
art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp. Z odwiadczenia musi wynika¢ w jakim zakresie wykonawca, ktory
wykazuje spetnianie danego warunku udziatu w postepowaniu, zrealizuje roboty budowlane/
ustugi/ dostawy, do realizacji ktérych zdolnosci okre$lone w warunku sg wymagane. -Kazdy z
Wykonawcdw wspodlnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamdwienia dotgcza do oferty
oswiadczenie (Zatgcznik nr 15 do SWZ) dotyczace przestanek wykluczenia z art. 5k
rozporzgdzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
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przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego - Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (JEDZ), wypetniony w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi w SWZ, dotyczgcy wykonawcy, a w przypadku
wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia - kazdego z nich.
Ekonomiska arrangemang: wskazano w Zatgczniku nr 2 - Projektowane postanowienia
umowne w sprawie zamowienia publicznego,

5.1.15. Metoder
Ramavtal:
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inkdpssystemet:
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inkdpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prévning
Medlingsorganisation: Sgd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Prévningsorganisation: Krajowa Izba Odwotawcza
Information om tidsfrist fér prévning: 25.1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a
takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow
ustawy Pzp. 25.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynnosci Zamawiajgcego, podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp. 25.3.
Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodnos$c¢ z przepisami ustawy Pzp, zawierac¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okreslac¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotfania. 25.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (ul. Postepu
17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie postepowania przy rozpoznawaniu odwotan przez Krajowg lzbe
Odwotawczg (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sgdu Okregowego w Warszawie — sgdu
zamowien publicznych za posrednictwem Prezesa Izby. W postepowaniu toczgcym sie
wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
— Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy Dziatu IX Ustawy Pzp nie
stanowig inaczej. 25.6. Zamawiajacy informuje, iz szczegdtowe uregulowanie sSrodkow
ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp. 25.7. Zrédio, gdzie mozna uzyskaé
informacje na temat sktadania odwotan: Urzad Zaméwien Publicznych Departament Odwotan
ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 22 458 78
01 Internet: www.uzp.gov.pl
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsférfarandet: Miejski Zaktad
Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
Organisation som ger offlineatkomst till upphandlingsdokumenten: Miejski Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.0.
Organisation som ger mer information om provningsférfaranden: Krajowa Izba Odwotawcza
Organisation som mottar anbudsansokningar: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w
Nowym Targu sp. z 0.0.
Organisation som behandlar anbud: Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu
sp. z 0.0.

8. Organisationer
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8.1. ORG-0001
Officiellt namn: Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
Registreringsnummer: 7352869568
Postadress: ul. Dtuga 21
Ort: Nowy Targ
Postnummer: 34-400
Del av land (NUTS): Nowotarski (PL219)
Land: Polen
E-postadress: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
Tfn: +48182663614
Den har organisationens roller:
Upphandlare
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsférfarandet
Organisation som ger offlineatkomst till upphandlingsdokumenten
Organisation som mottar anbudsansokningar
Organisation som behandlar anbud

8.1. ORG-0002
Officiellt namn: Krajowa Izba Odwotawcza
Registreringsnummer: 5262239325
Postadress: ul. Postepu 17A
Ort: Warszawa
Postnummer: 02-676
Del av land (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen
E-postadress: odwolania@uzp.gov.pl
Tfn: +48224587777
Webbadress: http://www.uzp.gov.pl
Den hér organisationens roller:
Provningsorganisation
Organisation som ger mer information om provningsférfaranden

8.1. ORG-0003
Officiellt namn: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Registreringsnummer: 5262883664
Postadress: ul. Hoza 76/78
Ort: Warszawa
Postnummer: 00-682
Del av land (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen
E-postadress: sp@prokuratoria.gov.pl
Tfn: +48226958504
Webbadress: https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/mediacja3
Andpunkt fér meddelandeutvaxling (URL): https://www.gov.pl/web/spprokuratoria
/danekontaktowe
Den har organisationens roller:
Medlingsorganisation

8.1. ORG-0000
Officiellt namn: Publications Office of the European Union
Registreringsnummer: PUBL
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Ort: Luxembourg

Postnummer: 2417

Del av land (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Land: Luxemburg

E-postadress: ted@publications.europa.eu
Tfn: +352 29291

Webbadress: https://op.europa.eu

Den har organisationens roller:

TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version for meddelandet: ce81dce9-e940-4c02-beef-09ac776a96ed - 01
Formulartyp: Konkurrensutsattning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem
Meddelandets undertyp: 17

Avsandningsdatum fér meddelandet: 01/06/2026 09:05:14 (UTC+00:00) Vasteuropeisk tid
Sprak som det har meddelandet finns officiellt tillgangligt pa: polska

Meddelandets publiceringsnummer: 375498-2026

EUT S-nummer: 104/2026

Publiceringsdatum: 02/06/2026
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