

Sverige-Göteborg: Byggnadsinstallationsarbeten
OJ S 188/2021 28/09/2021
Förhandsmeddelande
Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Västra Götalandsregionen
Nationellt registreringsnummer: 232100-0131
Postadress: Bergslagsgatan 2
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 411 04
Land: Sverige
Kontaktperson: Kristina Jakobsson
E-post: kristina.e.jakobsson@vgregion.se
Internetadress(er):
Allmän adress: <http://www.vgregion.se>

I.3. Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: <https://tendsign.com/doc.aspx?Uniqueld=afsozcjiko&GoTo=Docs>
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress

I.4. Typ av upphandlande myndighet

Regional eller lokal myndighet

I.5. Huvudsaklig verksamhet

Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning

II.1.1. Benämning på upphandlingen

VF - Östra sjukhuset - Barnkliniken Teknisk Upprustning
Referensnummer: FAST 2018-00060

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45300000 Byggnadsinstallationsarbeten

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.1.4. Kort beskrivning

Projektet innebär att göra en omfattande upprustning av de tekniska systemen på plan 03–06 i BK höghus på Östra sjukhuset i Göteborg. Syftet är att byta ut tekniska installationer i

fastigheten som i flera fall är de ursprungliga från när huset byggdes 1973 och därmed har passerat sin tekniska livslängd. Åtgärderna omfattar följande system och funktioner: el, ventilation, rör, styr, sprinkler, gas, kallelsesignalsystem, brandsäkerhet och byggåtgärder. Ytor som berörs rör av ombyggnationen, ca 6 500 m² BRA.

Under hösten 2021 genomförs rivnings-, demonterings- och saneringsarbeten på pl 4, pl 5 och pl 6 södra delen som förarbeten. Detaljprojektering pågår och beräknas vara klar sista november 2021.

Förfrågan planeras december 2021, med entreprenadform utförandeentreprenad. Planerad igångsättningstid arbeten prel omgående efter kontraktstecknande. Planerad färdigställandetid juni-2023.

II.1.5. Uppskattat totalt värde

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2. Beskrivning

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45312000 Installation av larmsystem och antenner, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45343200 Installation av brandbekämpningsutrustning, 45343230 Installation av sprinklersystem, 51900000 Installation av styr- och reglersystem

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Göteborg

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Åtgärderna omfattar följande system och funktioner:

- El: i princip samtliga tekniska installationer ersätts.
- Ventilation: nya kanaler, don och spjäll, asbestsanering
- Rör: nytt värmesystem, termostatter, tappvattensystem mm.
- Styr: nytt styrsystem, VVS
- Sprinkler: ny central, installation på berörda plan
- Gas behålls, moderniseras.
- Kallelsesignal system – ersättning och renovering
- Brandsäkerhet, nya slingor och brandskåp
- Byggåtgärder: nya undertak, ytskikt efter behov, anslutning förbindelsegångar.

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.3. Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande

13/12/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

Merzell annons: <https://opic.com/id/afsozcjigo>

VI.5. Datum då meddelandet sänts

23/09/2021