

498277-2024 - Ändring av kontrakt och ramavtal

Frankrike – Undersökningar – Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres

OJ S 161/2024 20/08/2024

Meddelande om ändring av kontrakt eller ramavtal

Tjänster

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Commune du Tampon

E-postadress: smp@mairie-tampon.fr

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres

Beskrivning: Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres.

Förfarandets identifierare: 1b071d4a-53e5-4431-88e1-70fd1ed97db2

Intern identifierare: PCN2 retenues collinaires

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Tjänster

Huvudklassificering (cpv): 79311000 Undersökningar

2.1.4. Allmänna upplysningar

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: Piton Sahales

Beskrivning: Maîtrise d'œuvre services.

Intern identifierare: Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Tjänster

Huvudklassificering (cpv): 79311000 Undersökningar

Ytterligare klassificering (cpv): 79311000 Undersökningar

Optioner:

Beskrivning av alternativen: — qualité de l'appui à la conduite d'opération d'ensemble: note sur 40, — qualité technique des intervenants et de l'organisation: note sur 30, — qualité des références fournies et adéquation au regard de l'opération: note sur 30. Ces critères sont détaillés dans le document intitulé «Critères de limitation du nombre de candidats»

téléchargeable sur <http://www.webmarche.adullact.org>

5.1.6. Allmänna upplysningar

Upphandlingsprojekt som helt eller delvis finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA : ja

Kompletterande information: Maîtrise d'œuvre.

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Medlingsorganisation: Tribunal administratif de la Réunion

Prövningsorganisation: Tribunal administratif de la Réunion

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Tribunal administratif de la Réunion

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0002

Titel: Piton Villiers

Beskrivning: Maîtrise d'œuvre services.

Intern identifierare: Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres - lot 2

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Tjänster

Huvudklassificering (cpv): 79311000 Undersökningar

Ytterligare klassificering (cpv): 71300000 Ingenjörstjänster

Optioner:

Beskrivning av alternativen: — qualité de l'appui à la conduite d'opération d'ensemble: note sur 40, — qualité technique des intervenants et de l'organisation: note sur 30, — qualité des références fournies et adéquation au regard de l'opération: note sur 30. Ces critères sont détaillés dans le document intitulé «Critères de limitation du nombre de candidats»

téléchargeable sur <http://www.webmarche.adullact.org>

5.1.6. Allmänna upplysningar

Upphandlingsprojekt som helt eller delvis finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA : ja

Kompletterande information: Maîtrise d'œuvre.

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Medlingsorganisation: Tribunal administratif de la Réunion

Prövningsorganisation: Tribunal administratif de la Réunion

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Tribunal administratif de la Réunion

6. Resultat

Värdet av alla de kontrakt som tilldelas i det här förfarandet: 786 237,00 EUR

Högsta värdet på ramavtalen i det här meddelandet: 786 237,00 EUR

Ungefärligt värde på ramavtalen

:

786 237,00

EUR

6.1. Resultat – delkontraktets id: LOT-0001

Ramavtal:

Nytt beräknat värde på ramavtalet: 554 085,00 EUR

6.1.2. Information om vinnarna**Verklig ägare:**

Officiellt namn: Société Canal de Provence

Anbud:

Identifierare för anbudsgivare: SOCIETE CANAL DE PROVENCE

Identifierare för del eller grupp av delar: LOT-0001

Värde på upphandlingen: 554 085,00 EUR

Anbudet rangordnades: ja

Anlitande av underleverantör: Ja

Värdet på underentreprenaden är känt: nej

Andelen som ska läggas ut på underentreprenad är känd: nej

Information om kontraktet:

Identifierare för kontraktet: VI2019.208

Titel: Piton Sahales

Datum för ingående av kontraktet: 02/12/2019

6.1. Resultat – delkontraktets id: LOT-0002**Ramavtal:**

Nytt beräknat värde på ramavtalet: 232 152,00 EUR

6.1.2. Information om vinnarna**Verklig ägare:**

Ledare för anbudsgivare: Groupement Artelia ville & transport/geolithe

Officiellt namn: Groupement Artelia ville & transport

Anbud:

Identifierare för anbudsgivare: GROUPEMENT ARTELIA Ville& Transport

Identifierare för del eller grupp av delar: LOT-0002

Värde på upphandlingen: 232 152,00 EUR

Anbudet rangordnades: ja

Anlitande av underleverantör: Ja

Värdet på underentreprenaden är känt: nej

Andelen som ska läggas ut på underentreprenad är känd: nej

Information om kontraktet:

Identifierare för kontraktet: VI2019.209

Titel: Piton Villiers

Datum för ingående av kontraktet: 02/12/2019

7. Kontraktsändring

7.1. Kontraktsändring

Identifierare för tidigare kontraktstilldelningsmeddelande: 117795-2020

Identifier för det ändrade avtalet: CON-0001

Skäl till ändringen: Behov av ytterligare byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprungliga leverantören

Beskrivning: Dossier CDPNAF, Surveillance à pied d'œuvre

7.1.1. Ändring

Beskrivning av ändringarna: 1 - MISSION COMPLEMENTAIRE – DOSSIER CDPNAF : Afin de parfaire les études réglementaires et établir le Dossier Autorisation Unique (DAU), les services de l'état c/f à la nouvelle réglementation post marché de MOE ont demandé d'établir un dossier CDPNAF. Cette prestation a été confiée à la SAFER, seul établissement compétent à la Réunion pour établir ce type de dossier. Cette étude agricole comprend : - Description du projet et délimitation du territoire concerné ; -Analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire ; -Etude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole du territoire ; -Mesures envisagées, retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ; -Mesures de compensation collective agricoles envisagée ; - Mise en forme de l'étude préalable agricole Considérant que cette mission complémentaire est issue d'une demande de la maîtrise d'ouvrage et que SCP et son sous-traitant SAFER possède les compétences pour réaliser cette mission, il y a lieu de conclure un avenant n°2 aux fins d'intégrer au marché de maîtrise d'œuvre initial, cette mission complémentaire. Le coût de la mission complémentaire Dossier CDPNAF s'élève à 18 000,00 € HT. 2 - MISSION COMPLEMENTAIRE – SURVEILLANCE A PIED D'OEUVRE : 2.1 Etendue de la mission La surveillance du chantier consiste à s'assurer que la réalisation des ouvrages par l'entrepreneur adjudicataire des travaux, est conforme, tout au long du chantier, aux contraintes et objectifs du projet, ainsi qu'aux exigences du cahier des charges et aux règles de l'art. Le Surveillant à Pied d'Œuvre (SPO) assurera une surveillance permanente et rigoureuse pendant toute la durée des travaux. La présence du SPO sur le chantier s'entend tous les jours effectivement travaillés par les entreprises, y compris, dans les cas exceptionnels, les nuits, les samedis et jours fériés (obligation de moyen du maître d'œuvre), afin notamment de veiller à la bonne exécution des ouvrages génie-civil et détecter et corriger toute anomalie éventuelle relevée. De par sa parfaite connaissance des règles de l'art et de par son expérience acquise sur des projets similaires, le SPO tâchera d'apporter un conseil technique à l'entrepreneur, pour permettre de garantir une réalisation de qualité optimale, et prévenir au plus tôt des désordres qui pourraient être liés à des méthodes de réalisation inappropriées. Pour apporter un soin particulier au démarrage du suivi à pied d'œuvre, le SPO sera impliqué dès le début des travaux. Afin de garantir un suivi permanent du projet, les périodes de travaux qui ne sont pas couvertes par le SPO seront gérées par le directeur de travaux (Stéphane CARMONA) et le chargé de MOE Expert (Albert DUBUIS) qui seront également mobilisés pendant toute la durée des travaux. Conjointement aux aspects listés précédemment, les procédures de suivi environnemental et de santé et sécurité seront contrôlées de façon étroite. 2.2 Tâches spécifiques de la mission Les tâches du Surveillant à Pied d'Œuvre comprennent : -La réception technique des matériels et matériaux prévus pour l'exécution des travaux, par vérification de la conformité du point de vue qualitatif (type et état) et quantitatif ; -Le contrôle de la conformité aux normes prescrites des matériaux livrés sur le chantier ; -La vérification des travaux, de leur mise en œuvre, conformément aux documents approuvés, aux spécifications, qualités exigées et aux règles de l'art ; -La tenue d'un journal de chantier propre au maître d'œuvre (détail au paragraphe suivant) et la vérification du journal de l'entreprise ; -La participation aux réunions hebdomadaires de chantier, animées par le chargé de maîtrise d'œuvre expert, le chef de projet ou le directeur de travaux ; -La réception technique des travaux, avant la réception provisoire, et l'établissement du procès-verbal y afférent ; -Le signalement, la gestion et le suivi des non-conformités ; -La levée des points critiques, point d'arrêts et points de contrôles. La personne en charge de la mission SPO devra également : -Rendre compte au chef de projet de la manière dont sont exécutés les travaux et l'informer, le cas échéant, des retards constatés dans leur exécution, avec des propositions de solutions pour le redressement de la situation ; -Contrôler la bonne mise en œuvre des demandes du CSPS et identifier toutes les éventuelles situations à risques afin de les faire cesser immédiatement avec autorité ; -Analyser et soumettre au chef de projet toutes

les suggestions sur les modifications éventuelles à apporter au projet au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; -S'assurer que les décisions et les recommandations faites lors des réunions de chantier hebdomadaires ou lors des missions de supervision des travaux sont appliquées ; -Contrôler, avec l'appui du coordonnateur environnemental, la réalisation des travaux environnementaux et la mise en œuvre des mesures d'atténuation environnementales spécifiées ; -Encadrer les travaux à réaliser et effectuer le suivi des rendements obtenus et de l'avancement des travaux devant conduire au redressement des équipes ; -S'assurer que les travaux sont exécutés conformément aux délais approuvés, aux données et aux plans contractuels. Outre ces éléments, le SPO réalisera également un reportage photo à l'avancement des travaux et lors des étapes clés (photographies générales et des détails du chantier et des anomalies), illustrant ainsi le travail quotidien des compagnons. Le coût de la mission complémentaire SPO s'élève à 123 331,29 € HT. Montant initial du marché: 554 085,00 € HT Montant du marché y/c avenant 1 : 636 633,18 € HT Montant total de la modification du marché public : 141 331,31 € HT Nouveau montant du marché: 777 964,49 € HT soit 844 091,46 € TTC Soit une augmentation du montant du marché de 40,4 % tout avenant confondu.

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: Commune du Tampon
Registreringsnummer: 21974022200019
Postadress: Commune du Tampon
Ort: LE TAMPON
Postnummer: 97430
Del av land (NUTS): La Réunion (FRY40)
Land: Frankrike
E-postadress: smp@mairie-tampon.fr
Tfn: +262262578678
Webbadress: <http://www.webmarche.addulact.org>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: Société Canal de Provence
Registreringsnummer: 057813131
Postadress: 2 rue de la Caserne, résidence les Bambous
Ort: Saint-Denis
Postnummer: 97400
Del av land (NUTS): La Réunion (FRY40)
Land: Frankrike
E-postadress: scp-reunion@canal-de-provence.com

Den här organisationens roller:

Anbudsgivare

Vinnare av de här delkontrakten: LOT-0001

8.1. ORG-0003

Officiellt namn: Groupement Artelia ville & transport/geolithe
Registreringsnummer: 44452352600564
Postadress: 12 boulevard Jean Jaurès

Ort: Saint-Denis
Postnummer: 97400
Del av land (NUTS): La Réunion (FRY40)
Land: Frankrike
E-postadress: lareunion@arteliagroup.com

Den här organisationens roller:

Anbudsgivare
Ledare för anbudsgivare

Vinnare av de här delkontrakten: LOT-0002

8.1. ORG-0004

Officiellt namn: Groupement Artelia ville & transport
Registreringsnummer: Groupement Artelia ville & transport
Ort: 12 boulevard Jean Jaurès
Postnummer: 97400
Del av land (NUTS): La Réunion (FRY40)
Land: Frankrike
E-postadress: lareunion@arteliagroup.com

Den här organisationens roller:

Anbudsgivare

Vinnare av de här delkontrakten: LOT-0002

8.1. ORG-0005

Officiellt namn: Tribunal administratif de la Réunion
Registreringsnummer: 179740055
Postadress: 27 rue Felix Guyon, BP 2024
Ort: Saint-Denis
Postnummer: 97488
Del av land (NUTS): La Réunion (FRY40)
Land: Frankrike
E-postadress: greffe.ta-saintdenis@juradm.fr
Webbadress: <http://www.greffe.ta-saintdenis@juradm.fr>

Den här organisationens roller:

Prövningsorganisation
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden
Medlingsorganisation

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: fcadd66c-3728-4b79-9c26-607be6cdb670 - 01

Formulärtyp: Ändring av kontrakt och ramavtal

Meddelandetyp: Meddelande om ändring av kontrakt eller ramavtal

Meddelandets undertyp: 38

Avsändningsdatum för meddelandet: 19/08/2024 09:26:34 (UTC+00:00) Västeuropeisk tid

Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: franska

Meddelandets publiceringsnummer: 498277-2024

EUT S-nummer: 161/2024

Publiceringsdatum: 20/08/2024