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581113-2026 - Konkurrensutsattning

Finland — Arkitekttjanster — Jarvenpaan kaupunki: Suvirannan museointihankkeen
paasuunnittelija ja arkkitehti hankesuunnitteluvaihe

OJ S 161/2026 21/08/2026

Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem

Tjanster

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare
Officiellt namn: Mestaritoiminta Oy
E-postadress: hankinnat@mestaritoiminta.fi
Kdparens rattsliga status: Offentligt foretag
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Bostadsférsorjning och samhallsutveckling

2. Forfarande

2.1. Forfarande
Titel: Jarvenpaan kaupunki: Suvirannan museointihankkeen paasuunnittelija ja arkkitehti
hankesuunnitteluvaihe
Beskrivning: Hankinnan kohteena on Jarvenpaan kaupungin Suvirannan museointihankkeen
hankesuunnitteluvaiheen paasuunnittelu- ja arkkitehtisuunnittelutehtavat. Suviranta sijaitsee
Jarvenpaassa osoitteessa Suvirannankatu 5, 04400 Jarvenpaa. Suviranta on Eero ja Saimi
Jarnefeltin kulttuurihistoriallisesti merkittava taiteilijakoti ja osa Tuusulanjarven
taiteilijayhteisdon liittyvaa kulttuuriymparistéa. Kohde muodostaa rakennuksineen,
interidoreineen ja piha-alueineen arvokkaan kokonaisuuden. Jarvenpaan kaupungin
tavoitteena on kehittdd Suvirannasta museokohde rakennuksen ja ympariston
kulttuurihistorialliset ja suojelulliset arvot sailyttden. Hankesuunnittelun tavoitteena on
maarittdd museointihankkeen toteuttamisen edellytykset, tarvittavat toimenpiteet ja niiden
laajuus seka jatkosuunnittelun 1ahtékohdat. Hankesuunnittelussa selvitetaan ja
yhteensovitetaan muun muassa museotoiminnan toiminnalliset tarpeet, rakennusten ja piha-
alueiden korjaus- ja muutostarpeet, museotoiminnan edellyttama infrastruktuuri, pysyvan
lipunmyyntirakennuksen toteuttamismahdollisuudet, liikenne- ja pysakointijarjestelyt seka
kaavalliset ja viranomaisvaatimukset. Lisaksi huomioidaan paarakennuksen kuntotutkimusten
tulokset, PTS-korjausten tarkoituksenmukainen aikataulutus seka maaritelladan mydhemman
toteutussuunnittelun tarvittava laajuus. Kohteesta on laadittu aiemmin muun muassa
tarveselvitys, rakennushistoriallinen selvitys, museosuunnitelma, museopuutarhasuunnitelma
seka sailyttamisen hallintasuunnitelma. Asiakirjat toimivat hankesuunnittelun Iahtdaineistona.
Suunnittelussa korostuvat olemassa olevan rakennuksen, interidorien ja ympariston
kulttuurihistoriallisten arvojen sailyttdminen seka museotoiminnan edellyttamien ratkaisujen
yhteensovittaminen suojelutavoitteiden kanssa. Hankesuunnitteluun kuuluu olennaisena
osana yhteisty6 aluevastuumuseon seka muiden hankkeen kannalta tarpeellisten
viranomaisten kanssa. Hankesuunnittelun yhteydessa toteutetaan erikseen hankittavat
rakennustekniset seka kosteus- ja sisailmatekniset kuntotutkimukset. Kuntotutkija on tilaajaan
sopimussuhteessa, mutta tutkimukset toteutetaan tiiviissa yhteistydssa paa- ja
arkkitehtisuunnittelijan kanssa. Suunnittelijan tehtavana on ohjata tutkimuksia
rakennushistoriallisten arvojen ja suojelutavoitteiden nakdkulmasta seka osallistua
tutkimussuunnitelman, tutkimusmenetelmien, rakenneavausten ja tarvittavien katselmusten
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yhteensovittamiseen. Suvirannan paarakennukseen liittyy edelleen kayttdoikeudellisia
reunaehtoja, jotka tulee huomioida hankesuunnittelussa seka tutkimusten, katselmusten ja
suunnitteluratkaisujen valmistelussa. Valittava palveluntuottaja toimii hankesuunnitteluvaiheen
paasuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana. Palveluntuottajalta edellytetaan aktiivista
yhteisty6ta tilaajan, kayttajan, kuntotutkijan, aluevastuumuseon, rakennusvalvonnan,
kaavoituksen sekd muiden hankkeen asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa.
Toimeksiannon lopputuloksena laaditaan hankesuunnitteluvaiheen edellyttdmat suunnitelmat,
selvitykset, vaihtoehtotarkastelut, kustannusarvioinnin tarvitsemat suunnittelutiedot seka muu
tarjouspyyntodasiakirjoissa maaritelty aineisto siten, ettd hankkeen jatkosta, laajuudesta ja
toteutustavasta voidaan tehda paatdkset ja mahdollinen toteutussuunnittelu voidaan
kaynnistaa riittavin lahtotiedoin. Hankinta koskee ainoastaan hankesuunnitteluvaiheen paa- ja
arkkitehtisuunnittelua. Mahdollinen myéhempi toteutussuunnittelu ei sisally tdhan hankintaan,
vaan siita paatetaan ja se hankitaan erikseen hankesuunnitelman valmistumisen ja
hyvaksymisen jalkeen. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen
kynnysarvon. Hankintayksikkd on kuitenkin paattanyt kilpailuttaa hankinnan avoimena
kansallisena hankintana hankkeen erityispiirteiden seka edellytettavan museo-, suojelu- ja
korjausrakentamisosaamisen vuoksi. Avoimella kilpailutuksella pyritaan tavoittamaan
mahdollisimman laaja joukko hankkeen erityisvaatimuksiin soveltuvia tarjoajia. Hankinnasta
julkaistaan kansallinen hankintailmoitus. Toimeksiannon arvioitu alkamispaiva on 28.9.2026 ja
arvioitu paattymispaiva 28.2.2027. Aikataulu on alustava arvio ja sita tarkennetaan
hankesuunnitteluvaiheen alussa yhdessa tilaajan ja valitun palveluntuottajan kanssa.
Aikatauluun voivat vaikuttaa muun muassa kuntotutkimusten eteneminen, viranomais- ja
museoyhteistyd, Iahtotietojen tarkentuminen seka hankesuunnittelun aikana tehtavat
vaihtoehtotarkastelut ja paatokset. Toimeksianto toteutetaan kattohintaisena
konsulttitoimeksiantona. Ty laskutetaan toteutuneiden tyétuntien ja tarjouksessa ilmoitettujen
tuntiveloitushintojen perusteella kuitenkin enintaan tarjottuun kattohintaan saakka. Kattohinta
sisaltaa kaikki tarjouspyynndssa ja sen liitteissa maaritellyt paa- ja arkkitehtisuunnittelutehtavat
seka niiden asianmukaisen loppuun saattamisen. Tarjoajan tulee tarjouksessaan esittaa
kattohinnan lisaksi arvio toimeksiannon kokonaistydomaarasta seka tydmaaran jakautumisesta
hankkeeseen nimettaville henkildille. Kattohinnan ylittdminen ei oikeuta lisaveloitukseen
tarjouspyynndn mukaisen tehtavakokonaisuuden osalta. Mahdollisista tilaajan erikseen
tilaamista lisa- ja muutostoista seka niiden hinnasta sovitaan aina kirjallisesti ennen tyén
aloittamista.

Forfarandets identifierare: f72d10eb-8bc4-4937-8d10-f698170ccc75

Intern identifierare: 624572

Typ av forfarande: Oppet

Forfarandet ar paskyndat: nej

Forfarandets viktigaste kdnnetecken: HANKINTAMENETTELY (KANSALLINEN)
Hankintamenettelynd kaytetaan avointa menettelya. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa
hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankintayksikké on kuitenkin paattanyt
kilpailuttaa hankinnan avoimena kansallisena hankintana hankkeen erityispiirteiden seka
suunnittelutoimeksiannossa edellytettdvan museo-, suojelu- ja korjausrakentamisosaamisen
vuoksi. Hankinnasta julkaistaan kansallinen hankintailmoitus. Hankintamenettelyssa
noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista (1397/2016), tilaajan
hankintaohjeita seka julkisten hankintojen avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimattémyyden ja
suhteellisuuden periaatteita. Mikali yksikdan saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntéa
tilaajan edellyttamalla tavalla tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei
tilaaja voi hyddyntaa tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttda hankintamenettelyn osittain
tai kokonaan perustellusta syysta. Tarjouksen tekemisesta tai muusta hankintamenettelyyn
osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tilaajalla on toimeksiannon aikana
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syntyneiden dokumenttien taysi kayttdoikeus kohteeseen liittyen tilaajan vapaasti valitsemiin
kayttétarkoituksiin. Tarjousasiakirjojen julkisuuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Mikali tarjoukseen sisaltyy salassa pidettavia liike- tai
ammattisalaisuuksia, ne tulee yksildida ja merkita selkeasti tarjouksessa. Tarjoaja vastaa
esittdmiensa salassapitomerkintdjen asianmukaisuudesta. TARJOUSTEN KASITTELY
(KANSALLINEN) Tarjousten kasittelyvaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen (ei
julkinen tilaisuus) 2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnén
mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Selonottoneuvottelut tarvittaessa 1-3
vertailussa parhaiten sijoittuneen tarjoajan kanssa 6. Hankintapaatoksen tekeminen ja
paatoksesta ilmoittaminen 7. Sopimusneuvottelut 8. Hankintasopimuksen allekirjoittaminen
Selonottoneuvotteluissa voidaan tasmentaa tarjouksen ja toimeksiannon sisaltoa.
Neuvotteluilla ei muuteta tarjouspyynnoén olennaisia ehtoja, tarjousten vertailuun vaikuttavia
tietoja eika vaaranneta tarjoajien tasapuolista ja syrjimatonta kohtelua. Hankintayksikko
pidattaa oikeuden olla hyvaksymatta mitdan annetuista tarjouksista perustellusta syysta.
Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi tilaajan vastaanotettua tarjouksen. Hankintasopimus syntyy
vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

2.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 71200000 Arkitekttjanster
Ytterligare klassificering (cpv): 71220000 Arkitektonisk formgivning, 71240000 Arkitekt-,
ingenjors- och planeringstjanster

2.1.2. Leveransplats
Var som helst

2.1.4. Allmanna upplysningar
Rattslig grund:
Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Uteslutningsgrunder
Kallor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsomrade)

5.1. Del (anbudsomrade): LOT-0000
Titel: Jarvenpaan kaupunki: Suvirannan museointihankkeen paasuunnittelija ja arkkitehti
hankesuunnitteluvaihe
Beskrivning: Hankinnan kohteena on Jarvenpaan kaupungin Suvirannan museointihankkeen
hankesuunnitteluvaiheen paasuunnittelu- ja arkkitehtisuunnittelutehtavat. Suviranta sijaitsee
Jarvenpaassa osoitteessa Suvirannankatu 5, 04400 Jarvenpaa. Suviranta on Eero ja Saimi
Jarnefeltin kulttuurihistoriallisesti merkittava taiteilijakoti ja osa Tuusulanjarven
taiteilijayhteisoon liittyvaa kulttuuriymparistéa. Kohde muodostaa rakennuksineen,
interidOreineen ja piha-alueineen arvokkaan kokonaisuuden. Jarvenpaan kaupungin
tavoitteena on kehittdd Suvirannasta museokohde rakennuksen ja ymparistén
kulttuurihistorialliset ja suojelulliset arvot sailyttden. Hankesuunnittelun tavoitteena on
maarittaa museointihankkeen toteuttamisen edellytykset, tarvittavat toimenpiteet ja niiden
laajuus seka jatkosuunnittelun lahtékohdat. Hankesuunnittelussa selvitetaan ja
yhteensovitetaan muun muassa museotoiminnan toiminnalliset tarpeet, rakennusten ja piha-
alueiden korjaus- ja muutostarpeet, museotoiminnan edellyttdma infrastruktuuri, pysyvan
lipunmyyntirakennuksen toteuttamismahdollisuudet, liikenne- ja pysakointijarjestelyt seka
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kaavalliset ja viranomaisvaatimukset. Lisaksi huomioidaan paarakennuksen kuntotutkimusten
tulokset, PTS-korjausten tarkoituksenmukainen aikataulutus seka maaritellaan myéhemman
toteutussuunnittelun tarvittava laajuus. Kohteesta on laadittu aiemmin muun muassa
tarveselvitys, rakennushistoriallinen selvitys, museosuunnitelma, museopuutarhasuunnitelma
seka sailyttamisen hallintasuunnitelma. Asiakirjat toimivat hankesuunnittelun Iahtdaineistona.
Suunnittelussa korostuvat olemassa olevan rakennuksen, interiéorien ja ympariston
kulttuurihistoriallisten arvojen sailyttdminen seka museotoiminnan edellyttdmien ratkaisujen
yhteensovittaminen suojelutavoitteiden kanssa. Hankesuunnitteluun kuuluu olennaisena
osana yhteisty6 aluevastuumuseon seka muiden hankkeen kannalta tarpeellisten
viranomaisten kanssa. Hankesuunnittelun yhteydessa toteutetaan erikseen hankittavat
rakennustekniset seka kosteus- ja sisailmatekniset kuntotutkimukset. Kuntotutkija on tilaajaan
sopimussuhteessa, mutta tutkimukset toteutetaan tiiviissa yhteistydssa paa- ja
arkkitehtisuunnittelijan kanssa. Suunnittelijan tehtavana on ohjata tutkimuksia
rakennushistoriallisten arvojen ja suojelutavoitteiden nakdkulmasta seka osallistua
tutkimussuunnitelman, tutkimusmenetelmien, rakenneavausten ja tarvittavien katselmusten
yhteensovittamiseen. Suvirannan paarakennukseen liittyy edelleen kayttdoikeudellisia
reunaehtoja, jotka tulee huomioida hankesuunnittelussa seka tutkimusten, katselmusten ja
suunnitteluratkaisujen valmistelussa. Valittava palveluntuottaja toimii hankesuunnitteluvaiheen
paasuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana. Palveluntuottajalta edellytetaan aktiivista
yhteisty6ta tilaajan, kayttajan, kuntotutkijan, aluevastuumuseon, rakennusvalvonnan,
kaavoituksen seka muiden hankkeen asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa.
Toimeksiannon lopputuloksena laaditaan hankesuunnitteluvaiheen edellyttamat suunnitelmat,
selvitykset, vaihtoehtotarkastelut, kustannusarvioinnin tarvitsemat suunnittelutiedot seka muu
tarjouspyyntdasiakirjoissa maaritelty aineisto siten, etta hankkeen jatkosta, laajuudesta ja
toteutustavasta voidaan tehda paatdkset ja mahdollinen toteutussuunnittelu voidaan
kaynnistaa riittavin lahtotiedoin. Hankinta koskee ainoastaan hankesuunnitteluvaiheen paa- ja
arkkitehtisuunnittelua. Mahdollinen myéhempi toteutussuunnittelu ei sisally tdhan hankintaan,
vaan siitd paatetaan ja se hankitaan erikseen hankesuunnitelman valmistumisen ja
hyvaksymisen jalkeen. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen
kynnysarvon. Hankintayksikkd on kuitenkin paattanyt kilpailuttaa hankinnan avoimena
kansallisena hankintana hankkeen erityispiirteiden seka edellytettdvan museo-, suojelu- ja
korjausrakentamisosaamisen vuoksi. Avoimella kilpailutuksella pyritaan tavoittamaan
mahdollisimman laaja joukko hankkeen erityisvaatimuksiin soveltuvia tarjoajia. Hankinnasta
julkaistaan kansallinen hankintailmoitus. Toimeksiannon arvioitu alkamispaiva on 28.9.2026 ja
arvioitu paattymispaiva 28.2.2027. Aikataulu on alustava arvio ja sita tarkennetaan
hankesuunnitteluvaiheen alussa yhdessa tilaajan ja valitun palveluntuottajan kanssa.
Aikatauluun voivat vaikuttaa muun muassa kuntotutkimusten eteneminen, viranomais- ja
museoyhteistyd, lahtotietojen tarkentuminen seka hankesuunnittelun aikana tehtavat
vaihtoehtotarkastelut ja paatokset. Toimeksianto toteutetaan kattohintaisena
konsulttitoimeksiantona. Ty0 laskutetaan toteutuneiden tyétuntien ja tarjouksessa ilmoitettujen
tuntiveloitushintojen perusteella kuitenkin enintdan tarjottuun kattohintaan saakka. Kattohinta
sisaltaa kaikki tarjouspyynndssa ja sen liitteissd maaritellyt paa- ja arkkitehtisuunnittelutehtavat
seka niiden asianmukaisen loppuun saattamisen. Tarjoajan tulee tarjouksessaan esittaa
kattohinnan lisaksi arvio toimeksiannon kokonaistydomaarasta seka tydmaaran jakautumisesta
hankkeeseen nimettaville henkildille. Kattohinnan ylittdminen ei oikeuta lisaveloitukseen
tarjouspyynnén mukaisen tehtavakokonaisuuden osalta. Mahdollisista tilaajan erikseen
tilaamista lisa- ja muutostdista seka niiden hinnasta sovitaan aina kirjallisesti ennen tydn
aloittamista.

Intern identifierare: 624572
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5.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 71200000 Arkitekttjanster
Ytterligare klassificering (cpv): 71220000 Arkitektonisk formgivning, 71240000 Arkitekt-,
ingenjors- och planeringstjanster

5.1.2. Leveransplats
Var som helst

5.1.3. Uppskattad Ioptid
Startdatum: 28/09/2026
Slutdatum for varaktighet: 28/02/2027

5.1.6. Allmanna upplysningar
Reserverad upphandling:
Deltagande ar inte reserverat.
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Varldshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
‘ja
Upphandlingen ar ocksa lamplig for sma och medelstora foéretag: ja
5.1.9. Urvalskriterier
Kallor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

5.1.10. Tilldelningskriterier
Kriterium:
Typ: Pris
Namn: Hintapisteet
Beskrivning: Tarjousten hintavertailu tehdaan tarjotun toimeksiannon kattohinnan (alv 0 %)
perusteella. Halvimman hyvaksytyn tarjouksen jattanyt tarjoaja saa hinnasta taydet 40 pistetta.
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (poangtal, exakt)
Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 40
Kriterium:
Typ: Kvalitet
Namn: Laatupisteet
Beskrivning: Laatupisteet muodostuvat projektisuunnitelman ja projektiorganisaation seka
nimetyn vastuusuunnittelijan kokemuksen ja referenssien perusteella. Laadun
enimmaispistemaara on 60 pistetta, joka muodostuu seuraavasti: - Projektisuunnitelma ja
projektiorganisaatio, enintdan 30 pistetta - Vastuusuunnittelijan kokemus ja referenssit,
enintaan 30 pistettéd Laadun arviointi ja pisteytys suoritetaan tarjouspyynndssa ja sen
erillisessa pisteytysliitteessa esitettyjen arviointiperusteiden ja pisteytysperiaatteiden
mukaisesti.
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (poangtal, exakt)
Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 60

5.1.11. Upphandlingsdokument
Sista dag for att begara kompletterande information: 03/09/2026 09:00:00 (UTC+00:00)
Vasteuropeisk tid
Adress till upphandlingsdokumenten: https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?
id=624572&tpk=472095ad-363f-4f4c-b62c-fe2888d55166

5.1.12. Upphandlingsvillkor
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Villkor for inlamning:

Elektronisk inlamning: Kravs

Adress for inlamning: https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=624572&tpk=472095ad-363f-
4f4c-b62c-fe2888d55166

De sprak som kan anvandas i anbuden eller anbudsansokningarna: finska

Elektronisk katalog: Ej tillaten

Anbudsgivare far lamna in fler &n ett anbud: E;j tillaten

Tidsfrist for mottagande av anbud: 10/09/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Vasteuropeisk tid
Varaktighet under vilken anbudet maste forbli giltigt: 2 Manader

Information om offentlig anbudséppning:

Oppningsdatum: 10/09/2026 09:15:00 (UTC+00:00) Vasteuropeisk tid
Kontraktsvillkor:

Kontraktet maste genomféras inom ramen fér program for skyddad anstallning: Nej
Elektronisk fakturering: Kravs

Elektronisk bestallning kommer att anvandas: ja

Elektronisk betalning kommer att anvandas: ja

5.1.15. Metoder
Ramavtal:
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inkdpssystemet:
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inkdpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och provning
Provningsorganisation: Markkinaoikeus
Information om tidsfrist for provning: Hankintapaatokseen voidaan hakea muutosta
hankintalain mukaisesti. Hankintaoikaisua on vaadittava ja valitus markkinaoikeuteen on
paasaantoisesti tehtava 14 paivan kuluessa siita, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintapaatdksesta valitusosoituksineen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ja maaraajat
ilmoitetaan hankintapaatoksen tiedoksiannon yhteydessa.
Organisation som ger mer information om provningsférfaranden: Mestaritoiminta Oy
Organisation som mottar anbudsansokningar: Mestaritoiminta Oy
Organisation som behandlar anbud: Mestaritoiminta Oy

8. Organisationer

8.1. ORG-0001
Officiellt namn: Mestaritoiminta Oy
Registreringsnummer: 2119604-9
Postadress: Levysepankatu 13
Ort: Jarvenpaa
Postnummer: 04440
Del av land (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Land: Finland
Kontaktpunkt: Hankinnat
E-postadress: hankinnat@mestaritoiminta.fi
Tfn: +358 409222000
Webbadress: http://www.mestaritoiminta.fi
Den har organisationens roller:
Upphandlare
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Organisation som mottar anbudsansokningar
Organisation som behandlar anbud
Organisation som ger mer information om proévningsférfaranden

8.1. ORG-0002
Officiellt namn: Markkinaoikeus
Registreringsnummer: 3006157-6
Postadress: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postnummer: 00520
Del av land (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Land: Finland
E-postadress: markkinaoikeus@oikeus.fi
Tfn: +358 295643300
Webbadress: https://www.markkinaoikeus.fi
Den har organisationens roller:
Prévningsorganisation

8.1. ORG-0003
Officiellt namn: Hansel Oy (Hilma)
Registreringsnummer: FI09880841
Postadress: Mannerheiminaukio 1a
Ort: Helsinki
Postnummer: 00100
Del av land (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Land: Finland
Kontaktpunkt: eSender
E-postadress: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Tfn: 029 55 636 30
Webbadress: http://hankintailmoitukset.fi
Den har organisationens roller:
TED eSender
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