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707806-2026 - Konkurrensutsattning

Tyskland — Arkitekt-, bygg-, ingenjors- och besiktningstjanster — Klinikum der Technischen
Universitat Miinchen (TUM Klinikum) - Sanierung und Erweiterung Radiologie / Ersatz
GroRgerate Radiologie mit entsprechender BaumaRBnahme (Bau 502) — Leistungen der
Technischen Ausriistung, Anlagengruppen 4, 5 und 6, Lph. 1-9 gemaR §§ 53 ff. HOAI

OJ S 199/2026 14/10/2026

Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem

Tjanster

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare
Officiellt namn: TUM Univesitatsklinikum Rechts der Isar, Technischer Betrieb und Bauwesen
E-postadress: EN-OPZS.tb@mri.tum.de
Kdparens rattsliga status: Offentligt styrt organ som kontrolleras av en lokal myndighet
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Halso- och sjukvard

2. Forfarande

2.1. Forfarande
Titel: Klinikum der Technischen Universitat Manchen (TUM Klinikum) - Sanierung und
Erweiterung Radiologie / Ersatz Grol3gerate Radiologie mit entsprechender BaumalRnahme
(Bau 502) — Leistungen der Technischen Ausrustung, Anlagengruppen 4, 5 und 6, Lph. 1-9
gemalf §§ 53 ff. HOAI
Beskrivning: Das TUM Klinikum Rechts der Isar plant die Sanierung und Erweiterung der
Radiologie inkl. Ersatz der Gro3gerate Radiologie mit entsprechender Baumafnahme (Bau
502) auf dem Stammgelande des Klinikums in Minchen-Haidhausen. Die Malihahme dient
der nachhaltigen Sicherstellung und Weiterentwicklung der radiologischen Versorgung am
Klinikstandort. Die bestehende Radiologie ist im Gebaude 502 untergebracht, einem der
altesten Gebaudeteile des Klinikums. Die vorhandene Bausubstanz sowie die technischen
Anlagen erfullen die Anforderungen eines modernen Radiologiebetriebs nur noch
eingeschrankt. Gleichzeitig erreichen zahlreiche bildgebende GrolRgerate in den kommenden
Jahren das Ende ihrer technischen Nutzungsdauer, sodass kurzfristig die Gefahr von
Ausfallen und Einschrankungen in der Patientenversorgung besteht. Die Radiologie stellt eine
zentrale diagnostische Einrichtung fir samtliche klinischen Fachbereiche dar. Gleichzeitig
steigen die Untersuchungszahlen, insbesondere im Bereich der Magnetresonanztomographie
(MRT), seit Jahren kontinuierlich an. Die vorhandenen Flachenkapazitaten sowie die
funktionale Anordnung der Untersuchungs- und Arbeitsbereiche ermoglichen keine
bedarfsgerechte Weiterentwicklung. Um den Anforderungen einer modernen universitaren
Spitzenmedizin gerecht zu werden, ist daher eine umfassende bauliche und technische
Neustrukturierung erforderlich. Kern der Ma3nahme ist die Kombination aus einer Sanierung
und Umstrukturierung der Bestandsflachen im Gebaude 502 sowie der Errichtung eines
Erweiterungsbaus im sidlich gelegenen Innenhof. Durch diese Erweiterung werden
zusatzliche Flachen geschaffen, die insbesondere fur die Unterbringung der MRT-Diagnostik
bendtigt werden. Der Neubau wird direkt an den Bestand angebunden und ermdglicht die
Zusammenfassung der MRT-Einheiten in einem modernen Funktionscluster mit zugehorigen
Vorbereitungs-, Umkleide-, Warte- und Technikbereichen. Dadurch kdnnen die diagnostischen
Ablaufe deutlich verbessert und Kapazitatsengpasse nachhaltig beseitigt werden. Die
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Verlagerung der MRT-Bereiche in den Neubau schafft gleichzeitig Entwicklungsmaoglichkeiten
innerhalb des Bestandsgebaudes. Die freiwerdenden Flachen werden genutzt, um die CT-
und Rdéntgendiagnostik neu zu strukturieren und den heutigen betrieblichen Anforderungen
anzupassen. Geplant sind neue Raumzuschnitte, optimierte Patientenwege, zusatzliche
Warte- und Vorbereitungsbereiche sowie zeitgemalle Arbeitsplatze fur medizinisches und
technisches Personal. Erganzend werden Oberflachen erneuert und die funktionalen Ablaufe
innerhalb der Abteilung verbessert. Neben den baulichen Malinahmen erfolgt eine
umfassende Modernisierung der technischen Infrastruktur. Dies betrifft insbesondere die
Bereiche Stromversorgung, Sicherheitsstromversorgung, Gebdudeautomation, EDV, Liftung,
Heizung, Sanitar und medizinische Gase. Zur Versorgung der neuen Groldgerate wird die
bestehende Trafostation erweitert und die elektrische Infrastruktur grundlegend ausgebaut.
Daruber hinaus werden neue Installationswege geschaffen, um die Versorgung der Radiologie
langfristig sicherzustellen. Auch die Luftungs- und Klimatechnik wird an die Anforderungen
moderner MRT- und CT-Anlagen angepasst. Im Rahmen der MaRnahme werden zudem
umfangreiche Brandschutz- und Sanierungsmaflinahmen im Bestand umgesetzt. Hierzu
zahlen die Ertlichtigung bestehender Bauteile, die Anpassung von Rettungswegen, statische
Verstarkungsmalinahmen sowie die Modernisierung veralteter Elektroverteilungen. Teilweise
sind Eingriffe in tragende Bauteile erforderlich, um die neue Raumstruktur und die Anbindung
des Erweiterungsbaus zu realisieren. Gleichzeitig werden die Voraussetzungen geschaffen,
die erhdhten Lasten moderner Medizintechnik dauerhaft aufzunehmen. Eine besondere
Herausforderung stellt die Umsetzung wahrend des laufenden Klinikbetriebs dar. Die
radiologische Versorgung muss wahrend der gesamten Bauzeit mdglichst uneingeschrankt
aufrechterhalten werden. Aus diesem Grund wurde ein mehrstufiges Bauphasenmodell
entwickelt. Zunachst werden vorbereitende Mallnahmen sowie der Erweiterungsbau realisiert.
Nach dessen Inbetriebnahme erfolgen die abschnittsweisen Umbauten im Bestand. Durch
diese Vorgehensweise kdnnen notwendige Untersuchungs- und Behandlungskapazitaten
wahrend der Bauzeit erhalten bleiben und Beeintrachtigungen fur Patienten und Mitarbeitende
auf ein Minimum reduziert werden. Die innerstadtische Lage des Klinikums und die beengten
Platzverhaltnisse im Innenhof erfordern dartiber hinaus besondere Malinahmen im Bereich
der Baulogistik. Samtliche Anlieferungen und Baustellenverkehre missen unter
Berucksichtigung des laufenden Klinikbetriebs sowie der angrenzenden Verkehrsflachen
organisiert werden. Erganzend sind umfangreiche Mallnahmen zum Schutz vor Staub, Larm
und Erschutterungen vorgesehen. Mit der Malinahme werden die Voraussetzungen
geschaffen, die Radiologie am TUM Klinikum rechts der Isar technisch, funktional und
organisatorisch zukunftsfahig aufzustellen. Durch die Erneuerung der GroRgerate, die
Erweiterung der Flachenkapazitaten und die Modernisierung der Infrastruktur kbnnen die
steigenden Anforderungen aus Krankenversorgung, Forschung und Lehre langfristig erfullt
werden. Gleichzeitig werden die Ablaufe innerhalb der Radiologie optimiert und die
Rahmenbedingungen fur Patienten sowie Mitarbeitende nachhaltig verbessert. Die
Gesamtkosten der Ma3nahme werden derzeit mit rund 48,4 Mio. € brutto (Kgr. 200-700) inkl.
Risikoreserven und Indexierung veranschlagt. Der aktuelle Projektterminplan sieht die
Beauftragung des Planungsteams Anfang 2027, den Baubeginn im Jahr Juli 2029, die
Fertigstellung der Baumalnahme im Jahr September 2032 sowie die Nutzungsaufnahme im
Januar 2033 vor. Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen
(stufenweise) zu beauftragen: Technische Ausrustung, Anlagengruppen 4, 5 und 6,
Leistungsphasen 1-9 gemaf §§ 53 ff. HOAL.

Forfarandets identifierare: 8f13e200-d63e-4705-9aaf-74caea6d3e63

Intern identifierare: ELT

Typ av forfarande: Férhandlat forfarande med féregaende meddelande om upphandling/under
konkurrens
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Forfarandet ar paskyndat: nej

2.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjors- och besiktningstjanster
Ytterligare klassificering (cpv): 71321000 Tekniska konstruktionstjanster for maskintekniska
och elektriska installationer i byggnader

2.1.2. Leveransplats
Postadress: Ismaninger Str. 22
Ort: Minchen
Postnummer: 81675
Del av land (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Tyskland

2.1.3. Varde
Beraknat varde exklusive moms: 970 000,00 EUR

2.1.4. Allmanna upplysningar
Rattslig grund:
Direktiv 2014/24/EU
VgV -
Tillamplig gransoverskridande lagstiftning: -

2.1.6. Uteslutningsgrunder
Kallor till uteslutningsgrunder: Meddelande
Asidosattande av skyldigheter som faststéllts enligt nationella uteslutningsgrunder:
Ausschlussgriinde (namentlich §§ 123, 124 GWB [= Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschrankung], § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz, § 21 Abs. 1
Arbeithnehmerentsendegesetz, § 98c Abs. 1 Aufenthaltsgesetz, § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz und § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzt) werden
dem deutschen Recht entsprechend geprtift.

5. Del (anbudsomrade)

5.1. Del (anbudsomrade): LOT-0001
Titel: Klinikum der Technischen Universitat Minchen (TUM Klinikum) - Sanierung und
Erweiterung Radiologie / Ersatz GroRRgerate Radiologie mit entsprechender Baumalinahme
(Bau 502) — Leistungen der Technischen Ausristung, Anlagengruppen 4, 5 und 6, Lph. 1-9
gemal §§ 53 ff. HOAI
Beskrivning: Das TUM Klinikum Rechts der Isar plant die Sanierung und Erweiterung der
Radiologie inkl. Ersatz der Gro3gerate Radiologie mit entspr. BaumalRnahme (Bau 502) auf
dem Stammgelande des Klinikums in Minchen-Haidhausen. Die MalRinahme dient der
nachhaltigen Sicherstellung und Weiterentwicklung der radiologischen Versorgung am
Klinikstandort. Die bestehende Radiologie ist im Geb. 502 untergebracht, einem der altesten
Gebaudeteile des Klinikums. Die vorhandene Bausubstanz u. die technischen Anlagen
erfullen die Anforderungen eines modernen Radiologiebetriebs nur noch eingeschrankt.
Gleichzeitig erreichen zahlreiche bildgebende GroRRgerate in den kommenden Jahren das
Ende ihrer technischen Nutzungsdauer, sodass kurzfr. die Gefahr von Ausfallen und
Einschrankungen in der Patientenversorgung besteht. Die Radiologie stellt eine zentrale
diagnostische Einrichtung flr samtl. klinischen Fachbereiche dar. Gleichzeitig steigen die
Untersuchungszahlen, insbes. im Bereich der Magnetresonanztomographie (MRT), seit

707806-2026 Page 3/13



Jahren kontinuierlich an. Die vorhandenen Flachenkapazitaten sowie die funktionale
Anordnung der Untersuchungs- u. Arbeitsbereiche ermdglichen keine bedarfsgerechte
Weiterentwicklung. Um den Anforderungen einer modernen universitaren Spitzenmedizin
gerecht zu werden, ist daher eine umfassende bauliche u. technische Neustrukturierung
erforderlich. Kern der MalRnahme ist die Kombination aus einer Sanierung u. Umstrukturierung
der Bestandsflachen im Gebaude 502 sowie der Errichtung eines Erweiterungsbaus im sudlich
gelegenen Innenhof. Durch diese Erweiterung werden zus. Flachen geschaffen, die
insbesondere fur die Unterbringung der MRT-Diagnostik bendtigt werden. Der Neubau wird
direkt an den Bestand angebunden und ermdglicht die Zusammenfassung der MRT-Einheiten
in einem modernen Funktionscluster mit zugehdrigen Vorbereitungs-, Umkleide-, Warte- u.
Technikbereichen. Dadurch kénnen die diagnostischen Abldufe deutlich verbessert und
Kapazitatsengpasse nachhaltig beseitigt werden. Die Verlagerung der MRT-Bereiche in den
Neubau schafft gleichz. Entwicklungsmdglichkeiten innerhalb des Bestandsgebaudes. Die
freiwerdenden Flachen werden genutzt, um die CT- u. Réntgendiagnostik neu zu strukturieren
u. den heutigen betriebl.. Anforderungen anzupassen. Geplant sind neue Raumzuschnitte,
optimierte Patientenwege, zus. Warte- u. Vorbereitungsbereiche sowie zeitgemalie
Arbeitsplatze fir medizinisches u. technisches Personal. Ergéanzend werden Oberflachen
erneuert u. die funktionalen Ablaufe innerhalb der Abteilung verbessert. Neben den baulichen
MafRnahmen erfolgt eine umfassende Modernisierung der techn. Infrastruktur. Dies betrifft
insbesondere die Bereiche Stromversorgung, Sicherheitsstromversorgung,
Gebaudeautomation, EDV, Liftung, Heizung, Sanitar und medizinische Gase. Zur Versorgung
der neuen Groligerate wird die bestehende Trafostation erweitert und die elektrische
Infrastruktur grundlegend ausgebaut. Dartber hinaus werden neue Installationswege
geschaffen, um die Versorgung der Radiologie langfristig sicherzustellen. Auch die Liftungs-
u. Klimatechnik wird an die Anforderungen moderner MRT- und CT-Anlagen angepasst. Im
Rahmen der Mallhahme werden zudem umfangreiche Brandschutz- u.
Sanierungsmalinahmen im Bestand umgesetzt. Hierzu zéhlen die Ertlichtigung bestehender
Bauteile, die Anpassung von Rettungswegen, statische Verstarkungsmalnahmen sowie die
Modernisierung veralteter Elektroverteilungen. Teilweise sind Eingriffe in tragende Bauteile
erforderlich, um die neue Raumstruktur und die Anbindung des Erweiterungsbaus zu
realisieren. Gleichzeitig werden die Voraussetzungen geschaffen, die erhdhten Lasten
moderner Medizintechnik dauerhaft aufzunehmen. Eine bes. Herausforderung stellt die
Umsetzung wahrend des laufenden Klinikbetriebs dar. Die radiologische Versorgung muss
wahrend der gesamten Bauzeit moglichst uneingeschrankt aufrechterhalten werden. Aus
diesem Grund wurde ein mehrstufiges Bauphasenmodell entwickelt. Zunachst werden
vorbereitende MalRnahmen sowie der Erweiterungsbau realisiert. Nach dessen
Inbetriebnahme erfolgen die abschnittsweisen Umbauten im Bestand. Durch diese
Vorgehensweise kdnnen notwendige Untersuchungs- und Behandlungskapazitaten wahrend
der Bauzeit erhalten bleiben und Beeintrachtigungen fur Patienten und Mitarbeitende auf ein
Minimum reduziert werden. Die innerstadtische Lage des Klinikums und die beengten
Platzverhaltnisse im Innenhof erfordern dartiber hinaus besondere Malinahmen im Bereich
der Baulogistik. Samtliche Anlieferungen und Baustellenverkehre missen unter
Berucksichtigung des laufenden Klinikbetriebs u. der angrenzenden Verkehrsflachen
organisiert werden. Erganzend sind umfangr. Malinahmen zum Schutz vor Staub, Larm u.
Erschitterungen vorgesehen. Mit der MaRnahme werden die Voraussetzungen geschaffen,
die Radiologie am TUM Kilinikum rechts der Isar technisch, funktional und organisatorisch
zukunftsfahig aufzustellen. Durch die Erneuerung der Grol3gerate, die Erweiterung der
Flachenkapazitaten und die Modernisierung der Infrastruktur kbnnen die steigenden
Anforderungen aus Krankenversorgung, Forschung und Lehre langfristig erfullt werden.
Gleichzeitig werden die Ablaufe innerh. der Radiologie optimiert und die Rahmenbedingungen
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fur Patienten sowie Mitarbeitende nachhaltig verbessert. Die Gesamtkosten der MaRnahme
werden derzeit mit rund 48,4 Mio. € brutto (Kgr. 200-700) inkl. Risikoreserven und Indexierung
veranschlagt. Der Projektterminplan sieht die Beauftragung des Planungsteams Anfang 2027,
den Baubeginn im Jahr Juli 2029, die Fertigstellung im Jahr September 2032 sowie die
Nutzungsaufnahme im Januar 2033 vor. Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende
Leistungen (stufenweise) zu beauftragen: Leistungen der Technischen Ausristung, Anl.gr. 4,
5und 6, Lph. 1-9 gemal} §§ 53 ff. HOAI. Zunachst werden in der 1. Beauftragungsstufe die
Lph. 1+2 (Grundlagenermittiung und Vorplanung) gemaf HOAI beauftragt. Die Lph. 3-9
werden stufenweise beauftragt.

Intern identifierare: ELT

5.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjors- och besiktningstjanster
Ytterligare klassificering (cpv): 71321000 Tekniska konstruktionstjanster fér maskintekniska
och elektriska installationer i byggnader
Optioner:
Beskrivning av alternativen: Stufenweise Beauftragung gem. Vertragsentwurf: —
Beauftragungsstufe 2: Leistungsphasen 3+4 gemaf §§ 55 ff. HOAI, — Beauftragungsstufe 3:
Leistungsphasen 5-7 gemal} §§ 55 ff. HOAI, — Beauftragungsstufe 4: Leistungsphasen 8+9
gemal §§ 55 ff. HOAI. Die Planungsleistungen werden stufenweise beauftragt, soweit
erwartete Fordermittel fur die jeweilige Stufe bewilligt werden, soweit die Finanzierung
gesichert ist und soweit keine schwerwiegenden Griinde gegen eine Weiterbeauftragung
vorliegen. Hierbei handelt es sich um solche Grinde, die im Falle einer bereits erfolgten
Beauftragung den Auftraggeber zu einer aulRerordentlichen Kiindigung berechtigen wirden.
Besondere Leistungen Objektplanung Gebaude und Innenrdume: - Integration der Planung
der medizinischen Grol3gerate (Kgr. 473) in die eigene Planung (Lph. 2-8), - Erstellen und
Fortschreiben des technischen Teils eines Raumbuchs (Lph. 2 und 3), - Aufstellen und
Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung nach DIN 276 inkl. detaillierter
Massenermittlung (Lph. 3), - Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der
Verjahrungsfrist (Lph. 9).

5.1.2. Leveransplats
Postadress: Ismaninger Str. 22
Ort: Minchen
Postnummer: 81675
Del av land (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Tyskland

5.1.3. Uppskattad Ioptid
Startdatum: 30/03/2027
Slutdatum for varaktighet: 01/01/2033

5.1.5. Varde
Beraknat varde exklusive moms: 970 000,00 EUR

5.1.6. Allmanna upplysningar
Reserverad upphandling:
Deltagande ar inte reserverat.
Namn pa och yrkeskvalifikationer for den personal som ska utféra kontraktet maste anges:
Ska anges i anbudet
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
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Upphandlingen omfattas av Varldshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
‘ja

Upphandlingen ar ocksa lamplig fér sma och medelstora féretag: nej

Kompletterande information: #Besonders auch geeignet flr:freelance# #Besonders auch
geeignet fur.other-sme# Der Auftraggeber bzw. dessen Verfahrensbetreuer korrespondiert
ausschlieBlich Gber die Vergabeplattform. Bewerbungen sind ausschliel3lich unter
Verwendung der Formblatter fir den Teilnahmewettbewerb (Vergabeunterlage B) mdglich. Bei
Bewerbergemeinschaften ist der Bewerbungsbogen von jedem Mitglied auszufillen. Die
benannten Termine fur die Laufzeit des Vertrags beziehen sich auf den geplanten
Beauftragungszeitpunkt (Beginn) und die geplante Nutzungsaufnahme der Gesamtmalnahme
(Ende). Die Leistungszeit der Mangelbeseitigung, Restabwicklung und Abrechnung der
MaRnahme, Erstellung/Ubergabe einer vollstandigen Dokumentation der erbrachten
Planungsleistungen (inkl. Abnahme der Planungsleistungen) sowie die Leistungszeit der
kompletten Lph. 9 kénnen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht exakt angegeben werden,
sind daher im genannten Zeitraum nicht enthalten und mussen hinsichtlich der tatsachlichen
Laufzeit des Vertrages noch dazugerechnet werden. Je Bewerber ist nur ein Teilnahmeantrag,
je Bieter nur ein Angebot zulassig. Mehrfachbewerbungen bzw. -angebote fuhren zum
Ausschluss vom Verfahren. Als Mehrfachbewerbungen/-angebote gelten auch mehrere
Bewerbungen/Angebote von Einzelpersonen innerhalb verschiedener
Bewerbergemeinschaften. Bewerber bzw. Bieter Ubermitteln ihre Teilnahmeantrage bzw.
Angebote in Textform nach § 126b des Burgerlichen Gesetzbuchs ausschlie3lich mithilfe
elektronischer Mittel gemaR § 10 VgV Uber die genannte Vergabeplattform. Der Bewerber
/Bieter tragt das Risiko der fristgerechten Ubermittlung seines Teilnahmeantrags/Angebots.
Zusatzliche bzw. erganzende Angebotsunterlagen werden nicht berlcksichtigt. Die
Vergabeunterlagen stehen auf der in dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform
zum Download zur Verfugung. Fragen und Anmerkungen zu den Vergabeunterlagen sind tber
die Kommunikationsebene der in dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform zu
richten. Verbindliche Stellungnahmen werden als Erlauterungen, Konkretisierungen oder
Anderungen zu den Vergabeunterlagen auf der Vergabeplattform bis 6 Kalendertage vor
Ablauf der Angebotsfrist veroffentlicht. Die Bewerber sind verpflichtet, sich bis 6 Kalendertage
vor Ablauf der Angebotsfrist auf der in dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform
/Homepage zu informieren, ob sich Erlauterungen, Konkretisierungen oder Anderungen in den
Vergabeunterlagen ergeben haben. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass sich die
Notwendigkeit ergeben kann, die Angebotsfrist auch noch innerhalb dieser 6 Kalendertage zu
verschieben. In einem solchen Fall wird unverziglich ebenfalls Gber die Vergabeplattform
informiert. Es besteht die Moglichkeit der freiwilligen Registrierung auf der in dieser
Bekanntmachung genannten Vergabeplattform. Die Bewerber/Bieter, die sich freiwillig
registrieren, werden Uber die verbindlichen Stellungnahmen auf die eingereichten Fragen und
Anmerkungen per E-Mail informiert. Bei Bewerbergemeinschaften sind neben der
Eigenerklarung auch die weiteren geforderten Erklarungen von jedem Mitglied gesondert zu
erbringen. Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende oder unvollstandige Unterlagen gemaf
§ 56 VgV nachzufordern, erlautern oder vervollstandigen zu lassen. Fehlerhafte Unterlagen
werden nicht nachgefordert. Erflllen mehrere Bewerber gleichermal3en die Anforderungen
und ist die Bewerberanzahl nach einer objektiven Auswahl entsprechend der zugrunde
gelegten Kriterien zu hoch, behalt sich der Auftraggeber vor, die Auswahl unter den
verbleibenden Bewerbern gemaf § 75 Abs. 6 VgV durch Los zu treffen.

5.1.7. Strategisk upphandling
Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hansyn till milj6, sociala aspekter eller
innovation i upphandlingen
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5.1.9. Urvalskriterier
Kallor till urvalskriterier: Meddelande
Kriterium: Relevanta utbildnings- och yrkeskvalifikationer
Beskrivning av urvalskriterium: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die Berufsaustibung
wird zunachst unter Bezugnahme auf § 44 VgV auf Basis der folgenden Kriterien gepruft,
bewertet bzw. beurteilt: 1.) Basisinformation zum Unternehmen des Bewerbers (Name, Sitz,
Grundungsjahr, Kontaktdaten) bzw. — soweit zutreffend — zu den an der
Bewerbergemeinschaft beteiligten Unternehmen (Name, Sitz, Grindungsjahr, Kontaktdaten,
Leistungsanteil). 2.) Eigenerklarung (soweit zutreffend) der Bewerbergemeinschaftsmitglieder
zur gesamtschuldnerischen Haftung und Benennung desjenigen, der die
Bewerbergemeinschaft vertritt. Nachweis der Vertretungsmacht auf Anforderung. 3.)
Eigenerklarung zur vergaberechtlichen Zulassigkeit der Bewerbergemeinschaft. 4.)
Eigenerklarung, dass ein Nachweis Uber die Berechtigung des vorgesehenen
Entwurfsverfassers, die Berufsbezeichnung Ingenieur:in zu tragen oder in Deutschland
entsprechend tatig zu werden (§ 75 Abs. 2 VgV) vorliegt. Der Auftraggeber behalt sich vor,
den entsprechenden Qualifikationsnachweis vor der Zuschlagserteilung nachzufordern. 5.)
Erklarung zu wirtschaftlichen Verkntupfungen mit anderen Unternehmen. 6.) Erklarung Uber
das Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden nach § 123 GWB. 7.) Erklarung Uber das
Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden nach § 124 GWB. 8.) Erklarung Uber das
Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden nach § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz, § 21 Abs. 1
Arbeithehmerentsendegesetz, § 98c Abs. 1 Aufenthaltsgesetz, § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz und § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. 9.)
Erklarung zur Einhaltung der ILO Kernarbeitsnormen. 10.) Fur auslandische Unternehmen in
Bezug auf die vorstehenden Punkte 6.) bis 9.): Erklarung, dass keine Ausschlussgriinde
vorliegen, die nach den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes mit den vorgenannten
gesetzlichen Anforderungen vergleichbar sind. 11.) Erklarung zum Russlandbezug des
Bewerbers / der Bewerbergemeinschaft sowie von Unterauftragnehmern, Lieferanten oder
eignungsverleihenden Unternehmen. 12.) Erklarung Uber eine eventuelle Weitergabe von
Auftragsteilen an andere Unternehmen (§ 46 Abs. 3 Nr. 10 VgV). Will sich der Bewerber bei
der Erfullung des Auftrages der Leistungen anderer Unternehmen bedienen, so hat er die
Weitergabe von Auftragsteilen verpflichtend anzugeben. Eine Benennung der
Nachunternehmer erfolgt im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs unter Verweis auf § 36 Abs.
1. S. 1 VgV freiwillig. Eine entsprechende Verpflichtungserklarung ist auf Anforderung
nachzureichen. 13.) Beabsichtigt der Bewerber im Hinblick auf die Leistungsfahigkeit die
Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch zu nehmen (Eignungsleihe gemaf § 47 VVgV),
so hat er diese zu benennen und fur sie mit der Bewerbung einen eigenen Bewerbungsbogen
abzugeben. Der Bewerber muss mit der Bewerbung nachweisen, dass ihm die fur den Auftrag
erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfigung stehen werden, indem er eine entsprechende
Verpflichtungserklarung dieser Unternehmen vorlegt. Nimmt der Bewerber im Rahmen einer
Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, miussen diese
Unternehmen in dem Umfang, in dem ihre Kapazitaten in Anspruch genommen werden,
gemeinsam flr die Auftragsdurchflihrung haften. Eine entsprechende Haftungserklarung ist
auf Anforderung nachzureichen.
Kriterierna kommer att anvandas for att valja anbudsstkande som bjuds in att delta i det andra
steget i forfarandet

Kriterium: Professionell riskindemniseringsforsakring

Beskrivning av urvalskriterium: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die wirtschaftliche
und finanzielle Leistungsfahigkeit wird zunachst unter Bezugnahme auf § 45 VgV auf Basis
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der folgenden Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: Eigenerklarung zu einer
Berufshaftpflichtversicherungsdeckung in Héhe von 3,0 Mio. EUR fur Personenschaden und
3,0 Mio. EUR fur sonstige Schaden im Fall der Zuschlagserteilung. Die Versicherung muss flur
die gesamte Vertragszeit unterhalten werden. Der entsprechenden Nachweis flr die
Berufshaftpflichtversicherung ist spatestens innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschluss
vorzulegen.

Kriterierna kommer att anvandas for att valja anbudssdkande som bjuds in att delta i det andra
steget i forfarandet

Kriterium: Referenser pa angivna tjanster

Beskrivning av urvalskriterium: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die technische und
berufliche Leistungsfahigkeit wird zunachst unter Bezugnahme auf § 46 VgV auf Basis der
folgenden Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: Eignungspriafung gemaf § 46 Abs. 3 Satz
1 VgV: In einem zweiten Wertungsschritt wird anhand einer Liste der wesentlichen in den
letzten 3 Jahren (2023-2025) erbrachten Leistungen die prinzipielle Eignung des Bewerbers
gepruft. Bei dieser Liste ist je erbrachter Leistung die Angabe des Rechnungswertes (brutto,
Kgr. 440+450+460 DIN 276), der Leistungszeit sowie der 6ffentlichen oder privaten
Auftraggeber der Dienstleistungen zu machen. Als prinzipiell geeignet werden Bewerber
eingestuft, wenn Sie anhand der zu erstellenden Liste nachweisen kdnnen, dass aktuelle
Erfahrungswerte bei der Erbringung vergleichbar komplexer Mallnahmen vorliegen.
Kriterierna kommer att anvandas for att valja anbudssdkande som bjuds in att delta i det andra
steget i forfarandet

Kriterium: Genomsnittlig arlig omsattning

Beskrivning av urvalskriterium: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung der
Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 1. Erklarung Uber den durchschnittlichen Umsatz
netto des Bewerbers flr die auszuschreibenden Leistungen in den letzten 3 Jahren von 2023
bis 2025 (§ 45 Abs. 1 Nr. 1 VgV) - Wichtung 5 %. Die zu vergebende Punkte werden wie folgt
aufgeteilt: - Jahresmittel = 1.000.000 EUR/a (5 Punkte), - Jahresmittel < 1.000.000 EUR/a und
> 800.000 EUR/a (4 Punkte), - Jahresmittel < 800.000 EUR/a und = 600.000 EUR/a (3
Punkte), - Jahresmittel < 600.000 EUR/a und = 400.000 EUR/a (2 Punkte), - Jahresmittel <
400.000 EUR/a und = 200.000 EUR/a (1 Punkte), - Jahresmittel < 200.000 EUR/a (0 Punkte).
Kriterierna kommer att anvandas for att valja anbudssdkande som bjuds in att delta i det andra
steget i forfarandet

Viktning (procentandel, exakt): 5,00

Kriterium: Genomsnittlig arlig arbetskraft

Beskrivning av urvalskriterium: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung der
Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 2. Angabe der Beschaftigten der letzten drei Jahre
von 2023 bis 2025 fur die auszuschreibenden Leistungen in Bezug auf technisch
ausgerichtete Aufgabenbereiche (in Anlehnung an § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV) - Wichtung 5 %. Die
zu vergebende Punkte fir technische Mitarbeitende (Ingenieure/Architekten, staatlich geprtfte
Techniker, Meister u. &.) werden wie folgt abgestuft: - durchschnittlich = 10Technische
Mitarbeiter (5 Punkte), - durchschnittlich < 10 und = 8 Technische Mitarbeiter (4 Punkte), -
durchschnittlich < 8 und = 6 Technische Mitarbeiter (3 Punkte), - durchschnittlich <6 und = 4
Technische Mitarbeiter (2 Punkte), - durchschnittlich < 4 und = 2 Technische Mitarbeiter (1
Punkte), - durchschnittlich < 2 Technische Mitarbeiter (O Punkte).
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Kriterierna kommer att anvandas for att valja anbudssdkande som bjuds in att delta i det andra
steget i forfarandet
Viktning (procentandel, exakt): 5,00

Kriterium: Referenser pa angivna tjanster

Beskrivning av urvalskriterium: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung der
Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 3. Darstellung von maximal 3 abgeschlossenen
Referenzprojekten aus den letzten 10 Jahren von 2016 bis zum Zeitpunkt des Schlusstermins
fur den Eingang der Teilnahmeantrage, aus der die Erfahrung des Bewerbers bei Projekten
mit vergleichbaren Anforderungen hervorgeht. - Wichtung 90 %. Fur die Maximalpunktzahl
sollten fur das Referenzprojekt 1 folgende Anforderungen erfullt sein: —
MINDESTANFORDERUNG: Bei dem Referenzprojekt handelt es sich um ein
abgeschlossenes (d. h. baulich fertiggestelltes und in Betrieb genommenes) Projekt. Die
Inbetriebnahme fand nicht vor 01.01.2016 statt. — wenn nein, wird das Referenzprojekt bei
der Wertung nicht berlcksichtigt. — Bei dem Referenzprojekt handelt es sich um eine
Krankenhaus- oder KlinikmaRnahme. — wenn ja, werden 5 Punkte vergeben; wenn nein,
werden 0 Punkte vergeben. — Bei dem Referenzprojekt handelt es sich sowohl um eine
Erweiterungs-/NeubaumalRnahme als auch um eine Umbau-/Sanierungsmalinahme. — wenn
ja, werden 5 Punkte vergeben; wenn nein, werden 0 Punkte vergeben. — Das Referenzprojekt
wurde unter laufendem Betrieb des unmittelbar benachbarten Krankenhaus-/Klinikgebaudes
realisiert. — wenn ja, werden 5 Punkte vergeben; wenn nein, werden 0 Punkte vergeben. —
Durch den Bewerber wurden die Anlagengruppen 4, 5 und 6 gemal § 53 HOAI erbracht. —
maximal 5 Punkte anteilig; bei geringerem Leistungsumfang wird Punktezahl linear interpoliert.
— Durch den Bewerber wurden die Leistungsphasen 2—-8 gemal § 55 HOAI erbracht. —
maximal 5 Punkte anteilig; bei geringerem Leistungsumfang wird Punktezahl linear interpoliert.
— Das Referenzprojekt ist vergleichbarer GroRenordnung: Kosten Kgr. 440+450+460 = 5,0
Mio. € brutto. — maximal 5 Punkte anteilig; bei geringerer GréRenordnung wird Punktezahl
linear interpoliert. Fur die Maximalpunktzahl sollten flr das Referenzprojekt 2 folgende
Anforderungen erfillt sein: — MINDESTANFORDERUNG: Bei dem Referenzprojekt handelt
es sich um ein abgeschlossenes (d. h. baulich fertiggestelltes und in Betrieb genommenes)
Projekt. Die Inbetriebnahme fand nicht vor 01.01.2016 statt. — wenn nein, wird das
Referenzprojekt bei der Wertung nicht bertcksichtigt. — Bei dem Referenzprojekt handelt es
sich um eine Krankenhaus- oder KlinikmalRnahme. — wenn ja, werden 5 Punkte vergeben;
wenn nein, werden 0 Punkte vergeben. — Bei dem Referenzprojekt handelt es sich um eine
Erweiterungs-/NeubaumalRnahme. — wenn ja, werden 5 Punkte vergeben; wenn nein, werden
0 Punkte vergeben. — Das Referenzprojekt wurde unter laufendem Betrieb des unmittelbar
benachbarten Krankenhaus-/Klinikgebaudes realisiert. — wenn ja, werden 5 Punkte vergeben;
wenn nein, werden 0 Punkte vergeben. — Durch den Bewerber wurden die Anlagengruppen
4, 5 und 6 gemal § 53 HOAI erbracht. — maximal 5 Punkte anteilig; bei geringerem
Leistungsumfang wird Punktezahl linear interpoliert. — Durch den Bewerber wurden die
Leistungsphasen 2—-8 gemal § 55 HOAI erbracht. — maximal 5 Punkte anteilig; bei
geringerem Leistungsumfang wird Punktezahl linear interpoliert. — Das Referenzprojekt ist
vergleichbarer Grélkenordnung: Kosten Kgr. 440+450+460 = 3,0 Mio. € brutto. — maximal 5
Punkte anteilig; bei geringerer GroRenordnung wird Punktezahl linear interpoliert. Fur die
Maximalpunktzahl sollten flr das Referenzprojekt 3 folgende Anforderungen erflllt sein: —
MINDESTANFORDERUNG: Bei dem Referenzprojekt handelt es sich um ein
abgeschlossenes (d. h. baulich fertiggestelltes und in Betrieb genommenes) Projekt. Die
Inbetriebnahme fand nicht vor 01.01.2016 statt. — wenn nein, wird das Referenzprojekt bei
der Wertung nicht berlcksichtigt. — Bei dem Referenzprojekt handelt es sich um eine
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Krankenhaus- oder KlinikmaRnahme. — wenn ja, werden 5 Punkte vergeben; wenn nein,
werden 0 Punkte vergeben. — Bei dem Referenzprojekt handelt es sich um eine Umbau-
/SanierungsmalRnahme. — wenn ja, werden 5 Punkte vergeben; wenn nein, werden 0 Punkte
vergeben. — Das Referenzprojekt wurde unter laufendem Betrieb des unmittelbar
benachbarten Krankenhaus-/Klinikgebaudes realisiert. — wenn ja, werden 5 Punkte vergeben;
wenn nein, werden 0 Punkte vergeben. — Durch den Bewerber wurden die Anlagengruppen
4, 5 und 6 gemal § 53 HOAI erbracht. — maximal 5 Punkte anteilig; bei geringerem
Leistungsumfang wird Punktezahl linear interpoliert. — Durch den Bewerber wurden die
Leistungsphasen 2—-8 gemal § 55 HOAI erbracht. — maximal 5 Punkte anteilig; bei
geringerem Leistungsumfang wird Punktezahl linear interpoliert. — Das Referenzprojekt ist
vergleichbarer Grofienordnung: Kosten Kgr. 440+450+460 = 1,0 Mio. € brutto. — maximal 5
Punkte anteilig; bei geringerer GroRenordnung wird Punktezahl linear interpoliert. Es kdnnen
30 Punkte je Referenzprojekt erreicht werden. Die maximal zu erreichende Punktzahl im
Rahmen des Teilnahmewettbewerbs sind 100 Punkte (max. 5 Punkte fir Umsatz + max. 5
Punkte fur Mitarbeiterzahl + 3 x max. 30 Punkte fur Referenzprojekte). Die teilweise Erflullung
der vorgenannten Kriterien fuhrt nicht zum Ausschluss, sondern zu einer entsprechend
geringeren Bewertung. Eine Ubersicht ist der ,Vergabeunterlagen C — Kriterienkatalog* zu
entnehmen. Werden mehrere Referenzen gefordert, sind unterschiedliche Referenzprojekte
zu benennen. Eine Mehrfachverwendung desselben Referenzprojekts ist nur zulassig, soweit
dies in den Vergabeunterlagen ausdrticklich vorgesehen ist. Im Falle einer unzulassigen
Mehrfachbenennung behalt sich der Auftraggeber vor, die betroffenen Referenzangaben bei
der Wertung nicht zu berucksichtigen.

Kriterierna kommer att anvandas for att valja anbudssdkande som bjuds in att delta i det andra
steget i forfarandet

Viktning (procentandel, exakt): 90,00

Information om det andra steget i ett forfarande med tva steg:

Minsta antalet anbudssdkande som inbjuds att delta i andra steget i forfarandet: 3

Hogsta antalet anbudssdkande som inbjuds att delta i andra steget i forfarandet: 5
Forfarandet kommer att &ga rum i pa varandra foljande steg. | varje steg kan nagra deltagare
komma att uteslutas

Koparen forbehaller sig ratten att tilldela kontraktet pa grundval av de ursprungliga anbuden
utan ytterligare férhandlingar

5.1.10. Tilldelningskriterier
Kriterium:
Typ: Kvalitet
Namn: Personelle Besetzung - Gewichtung 40%
Beskrivning: Personelle Besetzung
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (procentandel, exakt)
Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 40
Kriterium:
Typ: Kvalitet
Namn: Fachtechnische Lésungsansatze - Gewichtung 20%
Beskrivning: Fachtechnische Losungsansatze
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (procentandel, exakt)
Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 20
Kriterium:
Typ: Pris
Namn: Honorarangebot - Gewichtung 40%
Beskrivning: Honorarangebot
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Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (procentandel, exakt)
Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 40

5.1.11. Upphandlingsdokument
Sprak som upphandlingsdokumenten ar officiellt tillgangliga pa: tyska
Adress till upphandlingsdokumenten: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av28a1d6-
eu
Ad hoc-kommunikationskanal:
URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av28a1d6-eu

5.1.12. Upphandlingsvillkor
Villkor for inlamning:
Elektronisk inlamning: Kravs
Adress for inlamning: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av28a1d6-eu
De sprak som kan anvandas i anbuden eller anbudsansokningarna: tyska
Elektronisk katalog: Ej tillaten
Alternativa anbud: Ej tillaten
Anbudsgivare far lamna in fler an ett anbud: E;j tillaten
Tidsfrist for mottagande av anbudsansokningar: 13/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
Centraleuropeisk tid / vasteuropeisk sommartid
Information som kan kompletteras efter det att inlamningsfristen har 16pt ut:
All saknad information om leverantéren kan kompletteras efter det att inlamningsfristen har
16pt ut.
Kompletterande information: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende oder unvollstandige
Unterlagen gemaf § 56 VgV nachzufordern, erlautern oder vervollstandigen zu lassen.
Fehlerhafte Unterlagen werden nicht nachgefordert.
Kontraktsvillkor:
Kontraktet maste genomfdras inom ramen for program for skyddad anstallning: Nej
Elektronisk fakturering: Tillaten
Elektronisk bestallning kommer att anvandas: ja
Elektronisk betalning kommer att anvandas: ja
Den juridiska form som en grupp av anbudsgivare som tilldelas ett kontrakt ska anta:
Gesamtschuldnerische haftende Bieter-/Bewerbergemeinschaft unter Benennung desjenigen,
der die Bieter-/Bewerbergemeinschaft vertritt. Nachweis der Vertretungsmacht auf
Anforderung.

5.1.15. Metoder
Ramavtal:
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inkopssystemet:
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inkdpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prévning
Prévningsorganisation: Vergabekammer Sudbayern der Regierung von Oberbayern
Information om tidsfrist for provning: Genaue Angaben zu den Fristen fur die Einlegung von
Rechtsbehelfen: — Der Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens ist unzulassig,
soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). — Bieter und Bewerber
kénnen die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses feststellen lassen, wenn der 6ffentliche
Auftraggeber gegen die Informations- und Wartepflicht aus § 134 GWB verstof3en hat oder der
Auftrag rechtswidrig ohne vorherige Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union
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vergeben wurde. Wurde der Bewerber / Bieter ohne Vorabinformation direkt durch den
offentlichen Auftraggeber informiert oder die Auftragsvergabe im EU-Amtsblatt
bekanntgemacht, muss er einen Nachprufungsantrag innerhalb von 30 Tagen einlegen, selbst
bei unterbliebener Information jedoch nicht spater als 6 Monate nach Vertragsschluss (§ 135
Abs. 2, Abs. 1 GWB). Neben den vorgenannten Rechtsbehelfsfristen sind folgende
Rugefristen zu beachten: — Sieht sich ein am Auftrag interessiertes Unternehmen durch die
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt, ist der Verstol3 innerhalb
einer Frist von 10 Kalendertagen gegeniber dem Auftraggeber zu rigen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1
GWB). — VerstoRe, die aufgrund der Bekanntmachung oder der Vergabeunterlagen
erkennbar sind, mussen spatestens bis zu der in der Bekanntmachung genannten Frist zur
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gerugt werden (§ 160
Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsférfarandet: TUM
Univesitatsklinikum Rechts der Isar, Technischer Betrieb und Bauwesen

Organisation som ger offlineatkomst till upphandlingsdokumenten: TUM Univesitatsklinikum
Rechts der Isar, Technischer Betrieb und Bauwesen

Organisation som mottar anbudsansokningar: TUM Univesitatsklinikum Rechts der Isar,
Technischer Betrieb und Bauwesen

Organisation som behandlar anbud: TUM Univesitatsklinikum Rechts der Isar, Technischer
Betrieb und Bauwesen

8. Organisationer

8.1. ORG-0001
Officiellt namn: TUM Univesitatsklinikum Rechts der Isar, Technischer Betrieb und Bauwesen
Registreringsnummer: DE 129523996
Avdelning: Technischer Betrieb und Bauwesen
Postadress: Ismaninger Str. 22
Ort: Munchen
Postnummer: 81675
Del av land (NUTS): Munchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Tyskland
Kontaktpunkt: Technischer Betrieb und Bauwesen
E-postadress: EN-OPZS.tb@mri.tum.de
Tfn: 089 4140 - 0
Webbadress: www.mri.tum.de
Képarprofil: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av28a1d6-eu
Den har organisationens roller:
Upphandlare
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsforfarandet
Organisation som ger offlineadtkomst till upphandlingsdokumenten
Organisation som mottar anbudsansokningar
Organisation som behandlar anbud

8.1. ORG-0002
Officiellt namn: Vergabekammer Sudbayern der Regierung von Oberbayern
Registreringsnummer: DE 811335517
Postadress: Maximilianstrale 39
Ort: Munchen
Postnummer: 80538
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Del av land (NUTS): Munchen, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Tyskland

E-postadress: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Tfn: 08921762411

Webbadress: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de
Den har organisationens roller:

Prévningsorganisation

8.1. ORG-0003
Officiellt namn: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Ort: Bonn
Postnummer: 53119
Del av land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Tyskland
E-postadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tfn: +49228996100
Den har organisationens roller:
TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version for meddelandet: 8c3a8c88-b406-4e75-9d18-9c3a6ba68f2d - 01
Formulartyp: Konkurrensutsattning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem
Meddelandets undertyp: 16

Avsandningsdatum fér meddelandet: 12/10/2026 15:59:51 (UTC+02:00) Osteuropeisk tid /
centraleuropeisk sommartid

Sprak som det har meddelandet finns officiellt tillgangligt pa: tyska

Meddelandets publiceringsnummer: 707806-2026

EUT S-nummer: 199/2026

Publiceringsdatum: 14/10/2026
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