See the notice on TED website

195850-2026 - CbcTesaTtenHa npouegypa

FepmaHua — Ycnyrmn no ynpaBneHue Ha NPOeKTU, CBbpP3aHuU CbC CTPOUTENICTBOTO —
Projektsteuerungsleistung Schule Siegburger Strae

OJ S 56/2026 20/03/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Landeshauptstadt Dusseldorf, Der Oberburgermeister, Amt fur
Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle
EnekTpoHHa nowa: natalie.loewe@duesseldorf.de
lMpaBHa kaTeropusa Ha kynysa4da: MecTeH opraH
[denHocT Ha Bb3narawma opran: Ycnyrm no o6LwogyHKUMOHANHO ynpaBneHne Ha AbpxaBaTta

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Projektsteuerungsleistung Schule Siegburger Stralle
Onucanue: Projektsteuerungsleistung Erweiterung Joseph-Beuys- Gesamtschule
NpeHntndpukatop Ha npouenypata: 3f374897-d352-4738-8e9d-bc5926b3e60e
BbTpeweH naeHtudumkatop: DUS-2026-0196
Bug npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npeaBaputenHo nybnukyBaHe Ha NokaHa 3a yyactue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe
Mpouenypata ce yckopsiea: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 71541000 Ycnyrm no ynpaeneHue Ha NPOeKTU, CBbP3aHN CbC
CTPOUTENCTBOTO

2.1.2. MsacTto Ha usnbriHeHue
Npaa: Dusseldorf
MoweHckm koa: 40200
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHUanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Dusseldorf, Kreisfreie
Stadt (DEA11)
Obpxaea: 'epmaHus

2.1.4. OO6wa nHcpopmauums
NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektuea 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHu/#A 3a U3KMKO4YBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHUWsTa 3a U3KIouBaHe: YBeaomneHune, [JokyMeHT 3a o6LeCcTBEHN
NOPBbYKK
AHanormyHa Ha HeCbCTOATENMHOCT CUTYyauUns CbIacHO HaALMOHANMHOTO 3aKOHOA4ATENCTBO: §
124 Abs. 1 Nr. 2, 3. Alt. GWB
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Kopynums: § 123 Abs. 1 Nr. 6 bis 9 GWB

YyacTtue B npecTtbnHa opraHnsdauus: § 123 Abs. 1 Nr. 1, 1. bzw. 3. Alt. GWB

CnopasymeHus ¢ Apyrn MIKOHOMUYECKM onepaTopu 3a HapyllaBaHe Ha KOHKypeHuuaTa: § 124
Abs. 1 Nr. 4 GWB

HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactta Ha ekonormdHoTo npaso: § 124 Abs. 1 Nr. 1, 1. Alt.
GWB

M3nupaHe Ha napu unn puHaHcupaHe Ha Tepopuama: § 123 Abs. 1 Nr. 3 bzw. Nr. 2 GWB
Namamu: § 123 Abs. 1 Nr. 4 bzw. 5 GWB

OeTckun Tpya v gpyrmn oopmun Ha Tpaduk Ha xopa: § 123 Abs. 1 Nr. 10 GWB
HennatexocnocobHocT: § 124 Abs. 1 Nr. 2, 1. Alt. GWB

HapyweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactta Ha TpygoBoTo npaso: § 124 Abs. 1 Nr. 1, 3. Alt. GWB
AOMUHUCTpUpaHe Ha akTueBuTe OT nukBmuaaTop: § 124 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alt. GWB

HeBepHu faHHKW, yKpuBaHe Ha MHopMaums, HenpeacTaBsaHe Ha Npuapyxasalum JOKYMEHTU
UnNun nNony4yaeaHe Ha NnoBepuTenHa MHopmMauns BbB Bpb3ka C npoueaypata: § 124 Abs. 1 Nr.
8 bzw. 9 GWB

KoH(nMKT Ha nHTepecu, cBbp3aH € y4acTMeTo B npoueaypaTa 3a BbanaraHe Ha obLiectBeHa
nopwbyka: § 124 Abs. 1 Nr. 5 GWB

[MpsiKo MM KOCBEHO y4acTue B NOArOoTOBKaTa Ha npoueayparta 3a BbanaraHe Ha obuiectBeHa
nopwbyka: § 124 Abs. 1 Nr. 6 GWB

Texko npodecnoHanHo HapyweHue: § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB

MNpeacpoyHo npekpaTsiBaHe Ha AOroBOP W HanaraHe Ha obesLeTeHns unu Apyrm NogodHu
caHkuun: § 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB

HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactta Ha counanHoTo npaso: § 124 Abs. 1 Nr. 1, 2. Alt.
GWB

HeunanbnHeHne Ha 3agbrxeHne, CBbP3aHo C NiallaHeTo Ha coLnanHoOCUrypuTenHN BHOCKU:
§ 123 Abs. 4 S. 1 Nr. 1, 3. Alt. GWB

MpekpaTeHa cTonaHcka genHocT: § 124 Abs. 1 Nr. 2, 6. Alt. GWB

HeunsnbnHeHne Ha 3aabikeHne, CBbp3aHo C nnawaHeTo Ha gaHbumn: § 123 Abs. 4 S. 1 Nr. 1,
1.und 2. Alt. GWB

TepopuUCTUYHN NPECTBNNEHNSA UK NPECTBbANEHUS, KOUTO Ca CBbP3aHu C TEPOPUCTUYHU
aenHoctu: § 123 Abs. 1 Nr. 1, 2. bzw. 3. Alt. GWB

HeunsnbnHeHne Ha 3aabrkeHusTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHus 3a uskntoysaHe: § 124 Abs. 2 GWB (§ 21 AEntG, § 98c AufenthG, § 19 MiLoG, §
21 SchwarzArbG)

5. O6ocob6eHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuyus: LOT-0000
3arnasue: Projektsteuerungsleistung Schule Siegburger Stralle
OnucaHue: Projektsteuerungsvertrag zur Mafnahme "Zukunftsfahige Uberplanung des
gesamten Schulstandorts Siegburger Stralze 137 - 149" Das Projekt umfasst eine
zukunftsfahige Uberplanung des gesamten Schulcampus der Joseph-Beuys-Gesamtschule
Siegburger Stralte 139-149 in Dusseldorf. Das Projekt ist aufgegliedert in Neubauten Schule,
Mensa und Sporthalle mit insgesamt ca. 15.590 gm und Umbauten im Bestand mit ca. 13.750
gm. Die Neubauten befinden sich bereits je nach Gewerk in der Projektstufe 3
"Ausfuhrungsplanung" und der Projektstufe 4 "Ausfuhrung”. Die Bestandssanierung befindet
sich in der Projektstufe 3 "Ausflihrungsvorbereitung". Die Férdergelder des Bundes sind an
einen Fertigstellungszeitraum 06/2027 gebunden. Die Neubauten missen zum
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Schuljahresbeginn 08/2027 wegen notwendiger Erhdhung der Zugigkeit fertiggestellt sein. Die
Baumalinahme erfolgt im laufenden Schulbetrieb. Weitere Informationen entnehmen Sie den
beiliegenden Vertragsunterlagen.

BbTpelwweH naeHtndpukarop: LOT-0000

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 71541000 Ycnyrn no ynpaBneHne Ha NpoeKTu, CBbpP3aHu CbC
CTPOUTENCTBOTO

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Hauanna garta: 01/07/2026
KpanHa gata Ha npoabrmkutenHoctta: 31/12/2029

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTtneto He e 3anaseHo.
Tpsabsa ga ce nocoyat MMeHaTa u npodecroHanHaTa ksannudukaumsa Ha cnyxmtenuTe, Ha
KOUTO e 6bae Bb3NoXeHO U3NbIHEHMETO Ha nopbykaTa: Bce olle He e n3BecTHO
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBEHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
: Aa
Tasn obLecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a mankum n cpegun npegnpuatus (MCI1): He
HonbnHutenHa nHgopmauums: Die Auftraggeberin behalt sich vor, den Zuschlag ohne die
Durchfuhrung von Verhandlungsrunden auf die indikativen Angebote zu erteilen. Es ist
grundsatzlich beabsichtigt die Angebotsfrist im Einvernehmen auf 15 Kalendertage zu
verkirzen, naheres entnehmen Sie bitte den Teilnahmeantragsunterlagen

5.1.7. Crpaternyecku obLeCTBEHU NOPBYUKU
Llen Ha cTpaTernyeckmTe obLecTBeHn nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: YeegomrieHme, [JJOkyMeHT 3a 00LeCTBEHN NMOPBHYKM
Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru
Onucanue Ha kputepua 3a noabop: Nachweis von 2 geeigneten Referenzen Uber
vergleichbare Leistungen in 8 letzten Kalenderjahren in Form einer Liste. Diese Liste muss
mindestens die folgenden Angaben enthalten: Auftragswert, Liefer- bzw. Erbringungszeitpunkt
/Dauer der Leistungserbringung, Umfang und Art des Dienstleistungsauftrags und die Angabe
des offentlichen oder privaten Leistungsempfangers. Als vergleichbar gelten Leistungen, die
den nachfolgenden Kriterien entsprechen: - die detaillierten Kriterien sind in der Anlage "
Anlage 4_zum Bewerbungsbogen_Bewertungsmatrix_Siegburgerst_PS2" der
Teilnahmeantragsunterlagen zu entnehmen Bitte beachten Sie, dass neben Referenzen des
Biros auch Referenzen von Projektleiter 1 und Projektleiter 2 einzureichen (siehe
Bewerbungsbogen)
Kputepunte we 6baaTt n3non3saHu 3a nogdbop Ha kaHaungaTute, KOMTO Aa ObaaT NoKaHeHU 3a
BTOpMSA eTan Ha npoueayparta

Kputepuin: CboTBETHUTE OB6pa3oBaTeNHN 1N NPOdECMOHANHN KBanugukawmm

Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Studien- und Ausbildungsnachweise sowie
Bescheinigungen Uber die Erlaubnis zur Berufsaustibung flir die Inhaberin, den Inhaber und
der Fuhrungskrafte, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden
sollen.
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KpuTtepuute e 6baat nsanonasaHun 3a noadop Ha kaHauaatuTe, KoMTo aa 6baaTt nokaHeHu 3a
BTOpMS eTan Ha npoueaypaTta

Kputepui: CpegeH roaviieH nepcoHarn

OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Anzahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal. - inklusive der
Zahl der Fuhrungskrafte

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogdbop Ha KaHaAMaaTuTe, KOUTo Aa 6baaT NoKaHeHM 3a
BTOpMS eTan Ha npoueayparta

Kputepun: lNpodecrnoHanHa 3actpaxoBka 3a UHOEMHU3aUNA Ha pucka

Onucanune Ha kputepusa 3a noabop: Nachweis einer bestehenden Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung in Form einer aktuell gultigen Bestatigung durch den
Versicherer (Eigenerklarungen oder Beitragsrechnungen werden nicht anerkannt) 3.000.000€
fur Personenschaden 2.000.000€ fur Sachschaden 1.000.000€ fur Vermdgensschaden
(sonstige Schaden). Gedenkt sich ein Bieter hinsichtlich dieses Nachweises auf die
Kapazitaten anderer Unternehmen zu berufen (Eignungsleihe), muss die entsprechende
Erklarung die gemeinsame Haftung des Bewerbers oder Bieters und des anderen
Unternehmens flr die Auftragsausfihrung entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe
umfassen. Weitere Hinweise zur Eignungsleihe sind dem den Vergabeunterlagen beigeflgten
Formblatt zu entnehmen.

Kputepuute wwe 6baaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOUTo Aa 6GbaaT nokaHeH 3a
BTOpUS eTan Ha npoueayparta

Kputepun: [pyrn "KOHOMUYECKN UIn (PUHAHCOBU N3NCKBAHNS

Onucanune Ha kputepusa 3a nogbop: Bankauskunft nicht alter als 6 Monate

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHaAMaaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOpUSA eTan Ha npoueaypara

Kputepun: O6w roguweH obopoT

Onucanune Ha kputepua 3a nogbop: Erklarung Uber den Gesamtumsatz fur 3 letzten
abgeschlossenen Geschéaftsjahre. (Unternehmen, die noch nicht volle drei Jahre in dem
Bereich tatig sind (Newcomer), mussen die geforderten Angaben zu den Umsatzen nur fur
abgeschlossene Geschaftsjahre seit Beginn der Geschaftstatigkeit machen.) - Nachweis Uber
einen Mindestjahresumsatz in Hohe von 250.000€ Der Mindestumsatz umfasst nur den
Tatigkeitsbereichs des Auftrags.

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHAMAaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOPWS eTan Ha npoueayparta

Kputepun: Pernctpauusi B CboTBeTEH NpodecrnoHaneH permctTbp

OnucaHnue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Nachweis der Eintragung in die Handwerksrolle oder das
Mitgliederverzeichnis einer Berufskammer der Lander. (Sofern fur den Bieter eine Eintragung
in die entsprechenden Register rechtlich nicht moglich/erforderlich ist, sind die Grinde fur die
fehlende Eintragungspflicht nachzuweisen.)

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHAMAaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOPWS eTan Ha npoueayparta

Kputepun: Pernctpauusi B TbProBCKN permcTbp
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OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: Nachweis der Eintragung in das Handelsregister (ggf.
Vereins- oder Partnerschaftsregister). Sofern flir den Bieter eine Eintragung in die
entsprechenden Register rechtlich nicht moglich/erforderlich ist, sind die Grinde fur die
fehlende Eintragungspflicht nachzuweisen.

Kputepuute wwe 6baaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOUTo Aa 6GbaaT nokaHeHn 3a
BTOpMS eTan Ha npoueayparta

UHdopmaumna 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MwuHumaneH 6pon kaHangaTu, KouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHauaaTn, KOMTO Aa 6GbAaT NoKaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegyparta: 5
Mpouenyparta we 6bae M3BbpLUEHA Ha HAKOMKO nocriegoBaTenHy etana. Ha Bcekn etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEeHW HAKOM y4aCcTHULM

KynyBaybT cu 3anasBa NpaBoTO Aa Bb3MN0OXN NOpbYKkaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHAYanHuTe
othepTn 6€3 JOMBIHUTENHO AOroBapsiHe

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHue: Vorstellung des vorgesehenen Projektteams und der technischen Hilfsmittel
bei der konkreten Projektumsetzung
Onucanue: - Vorstellung des Projektleiters / Stellvertreters - Darstellung des
Personaleinsatzes und der Kapazitaten - Tatigkeitsverteilung im Projektteam sowie interne
Schnittstellen - Darstellung der vorgesehenen Struktur bezlglich der Zusammenarbeit mit dem
AG und der Schnittstellen mit den Projektbeteiligten - welche Programme und technische
Hilfsmittel stehen zur Verfugung (Kosten, Termine, Qualitaten) - welcher Nutzen ergibt sich fur
die Projektbearbeitung
Kateropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 10
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HaunmeHoBaHue: Darstellung der Herangehensweise des Bewerbers an das Projekt (ggf.
anhand einer vom Bewerber ausgefihrten gleichwertigen BaumalRnahme)
Onucanue: - Projekteinstieg / Auswertung der bereits erbrachten Leistungen - Strukturierung
und Organisation des Projektes (z.B. Besprechungswesen, Umgang mit dem 6ffentlichen AG,
Umgang mit 6ffentlicher Aufmerksamkeit) - Planung - Ausschreibung und Vergabe -
Ausfiuhrung und Projektabschluss
KaTeropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BenmynHa)
Yuncno, cBbp3aHO C KpUTEPUA 3a BbanaraxHe: 15
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHue: Darstellung der spezifischen Projektabwicklung und Auseinandersetzung
OnucaHue: - Konzept Herangehensweise - Projektbesonderheiten und -anforderungen sowie
Auswirkungen auf die Projektbearbeitung - Darstellung und Bewertung von Projektrisiken -
MalRnahmen zur Bewaltigung der Projektrisiken
Kateropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yuncno, cBbp3aHO C KpUTEPUA 3a BbanaraxHe: 15
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHwue: Qualitatsmanagement tUber den gesamten Projektverlauf - Darstellung des fur
das Projekt beabsichtigten Berichtswesens und Informationsaustausches
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Onucanue: - Arten und Rhythmus von Berichten- Protokollwesen - Einsatz von Vorlagen und
Formularen zur Qualitatssicherung - Informationsaustausch und Wissensmanagement (z.B.
Projektraum, Planmanagement, etc.) - weitere Steuerungsinstrumente zur Qualitatssicherung
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yuncno, cBbpP3aHO C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 5

Kputepun:

Bua: Kavectso

HanmeHoBaHue: Darstellung des vorgesehenen Kostenmanagements tber den gesamten
Projektverlauf

Onucanue: - Plausibilitat der vorgegebenen Kosten - Kostenrisiken - Steuerungsinstrumente
zur Einhaltung der Kostenziele - Nachtrags- und Anderungsmanagement

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terfno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 10

Kputepun:

Bua: Kavectso

HanmeHoBaHwue: Darstellung des vorgesehenen Terminmanagements Uber den gesamten
Projektverlauf

Onucanue: - Plausibilitat des vorgegebenen Terminrahmens - Terminrisiken -
Steuerungsinstrumente zur Einhaltung der Terminziele

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmymnHa)
Yucno, ceBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 10

Kputepun:

Bua: Kavyectso

HanmeHoBaHwue: Darstellung der flr das Projekt vorgesehenen Verflugbarkeit und 6rtliche
Prasenz auf der Baustelle

Onucanue: - Verfugbarkeit und Erreichbarkeit Gber den gesamten Projektverlauf - Krankheits-/
Urlaubsvertretung - Vorstellung des vorgesehenen Personals, Kapazitats- und Einsatzplanung
je Projektstufe

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3anaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yncno, cBbP3aHO C KpUTEPUSA 3a Bb3naraHe: 5

Kputepun:

Bua: Lena

HavnmeHoBaHue: Preis

Onucanue: Preis

Kateropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHA BENMYMHA)
Yucno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 30

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbykKa
E3nun, Ha KonTto AokymMeHTaumaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka € ouumnanHo JOCTbNHA:
HEMCKM
Agpec Ha OoKyMeHTauumsTa 3a obuiecTeeHaTa nopbuka: https://vergabe.duesseldorf.de
/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-
19cffb92d51-1da8f7beead 17594

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://vergabe.duesseldorf.de
E3nuu, Ha konTo moraT ga ce nogaBaT opepTn Unu 3asBeHns 3a y4acTue: HEMCKM
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
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BapunaHTtu: 3abpaHeHo

OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsT noBeye oT eAHa odepTa: PaspelueHo

KpaeH cpok 3a nony4yasaHe Ha 3asBneHus 3a yyactue: 20/04/2026 10:15:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIeHTpariHOeBPONENCKO NIATHO BpemMe

MUHdbopmauusa, KoAaTo Moxe Aa 6bae AoNbIIHEHA cref KpalHUsA CPOK 3a nogaBaHe:

Mo npeueHka Ha KynyBaya HSKOW NUnceaLlm JOKYMEHTU, OTHACcALLM ce 40 OpepeHTUTe, MoraT
Aa 6baaTt nogageHu No-KbCHO.

HonbnHutenna nHgopmaums: Die Auftraggeberin fordert die Bewerber und Bieter auf,
fehlende und unvollstandige unternehmens- sowie leistungsbezogene Unterlagen innerhalb
einer angemessenen Frist nachzureichen oder zu vervollstandigen, soweit § 56 Abs. 3 VgV
der Nachforderung leistungsbezogener Unterlagen nicht entgegensteht. Eine inhaltliche
Korrektur fehlerhaft eingereichter (auch unternehmensbezogener) Unterlagen im Wege der
Nachforderung ist ausgeschlossen; die Moglichkeit der Aufklarung widerspruchlicher Inhalte
bleibt unberthrt.

YcnoBua Ha goroBopa:

N3nbnHeHneTo Ha goroesopa TpsibBa a ce U3BbpLUBa B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHM mecTa: He

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspeLueHo

Llle ce nsnonasa enekTpoHHO NOpbYBaHeE: Aa

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a AaMHaMM4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa uHcgpopmauus, Meguauua v npepasrnexanaHe (ooxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammer Westfalen
NHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die
Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprifungsverfahren geltend
gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstol3es, der zur Unwirksamkeit
des Vertrages flihrt, jedoch nicht spater als sechs Monate nach Vertragsschluss oder im Falle
der Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt
der Europaischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veroffentlichung. Nach § 160 Abs. 3 Nr.
1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens unzuldssig, soweit -
der Antragsteller den gerligten Verstol3 gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren
erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht unverziglich gerugt hat, - Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung
gegenuber dem Auftraggeber gerligt werden, - VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst
in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenltber dem
Auftraggeber gertgt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

OpraHusaums, KOSTo NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Landeshauptstadt Dusseldorf, Der Oberbirgermeister, Amt fir Recht, Vergabe und
Versicherungen, Zentrale Vergabestelle

OpraHnsaums, KoSTo nony4vaBa 3asBneHusTa 3a yyactme: Landeshauptstadt Disseldorf, Der
Oberblrgermeister, Amt flr Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle
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8. OpraHunsauyumn

8.1. ORG-7001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Landeshauptstadt Dusseldorf, Der Oberburgermeister, Amt fur
Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle
PernctpaumoHeH Homep: 05111-31001-70
MoweHckn agpec: Willi-Becker-Allee 10
'paa: Dusseldorf
MNMoweHckn koa: 40227
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Dusseldorf, Kreisfreie
Stadt (DEA11)
Obpxasa: 'epmaHus
EnektpoHHa nowa: natalie.loewe@duesseldorf.de
TenedoH: +49 211-8926556
WHTepHeT agpec: https://vergabe.duesseldorf.de
Ponu Ha Ta3u opraHusauus:
Kynysau
OpraHusaums, KOSTo NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHAOPMaLUNA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
OpraHnsaums, KOSTO nonyvaBa 3asBfieHMATa 3a y4yactme

8.1. ORG-7004
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammer Westfalen
PernctpaumoHeH Homep: 05315-03002-81
MoweHckn agpec: Albrecht-Thaer-Stralie 9
Mpaa: Munster
MNMoweHckn kopa: 48147
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Mlnster, Kreisfreie Stadt (
DEA33)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: vergabekammer@brms.nrw.de
dakc: +49 2514112165
NHTepHeT agpec: https://www.bezreg-muenster.de/kontaktseite-vergabekammer-westfalen
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-7005
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeHn Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

MHdopmauus 3a obaBneHneTo
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WaoeHTtndpukatop/sepcna Ha obasneHneTo: 6¢8d93c7-4cf6-416e-a62c-f769f7fd1487 - 01
Bua Ha dbopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: O6aBneHne 3a nopbyka U KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpaliaHe Ha nssectuneto: 19/03/2026 11:42:27 (UTC+01:00)
LEeHTpanHoeBpOnNencko Bpeme, 3anagHoeBponencko NATHO Bpeme

E3num, Ha KOMTO HACTOALOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBMNHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6saBneHneTo: 195850-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 56/2026

HaTta Ha nybnukysaHe: 20/03/2026
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